TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO
SERVICO DE LICITACOES E COMPRAS

WWW.TRT12.JUS.BR
CONCORRENCIA PUBLICA N.2 8207/2013

EDITAL

O Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiao, inscrito no CNPJ sob n.?
02.482.005/0001-23, através do Setor de Preparo de Licitagdes, torna publico que no dia
08.10.2013, com abertura dos envelopes as 14 horas, fara realizar neste Tribunal, na sala
da CPL, licitacdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, do tipo Menor Preco, nos
termos da Lei n° 8.666/93, cujas propostas e documentagédo deverao ser protocoladas até
o dia 07.10.2013, das 12 as 18 horas, em seu Servigo de Protocolo e Cadastro, na Rua
Esteves Junior, 395, Florian6polis/SC, CEP: 88015-905.

1- OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada no ramo de construcdo civil, para em regime de
empreitada por preco global, executar a obra de construcao do imével destinado a nova
sede do Férum Trabalhista de Sao José, conforme especificacdes anexas a este edital.

Observacoes:

- Todos os arquivos, em meio digital, com desenhos, especificacées técnicas e planilhas,
referentes ao projeto, estardo disponiveis no enderecgo
ftp://ftp.trt12.gov.br/selic/SAO_JOSE para consulta dos interessados.

- Faz parte do edital da licitacao, além do que consta no presente documento, em cum-
primento a legislacédo vigente, em especial a Resolugcédo 70/2010 do CSJT (art. 25), os se-
guintes anexos:

- Projeto de Arquitetura;

- Projeto de Acessibilidade;

- Projeto de Comunicacgéao Visual;

- Projetos Complementares de Engenharia;

- Memoriais Descritivos;

- Planilhas e Composicoes;

- ARTs, RRTs e Declaracao do orcamentista.

2- LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTACAO
PARA HABILITACAO E PROPOSTA:

2.1- Os envelopes contendo a documentacao para habilitagdo e as propostas deverao
ser entregues no dia citado no preambulo deste edital no horario das 12 as 18 horas, no
Protocolo Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido sito na Rua Esteves Ju-
nior, 395, Centro, Florian6polis/SC - CEP 88015-905.
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3- DA HABILITACAO:

3.1- A documentagéo devera ser apresentada em um envelope contendo o nome da
empresa e enderegado a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, com a seguinte
titulagdo: CONCORRENCIA PUBLICA N.° 8207/2013 - Envelope n.° 1 - DOCUMENTA-
CAO;

3.2- Somente estardo habilitadas para participar desta CONCORRENCIA PUBLICA
as empresas que apresentarem a seguinte documentacao, em fotocépias autenticadas ou
acompanhadas dos originais:

3.2.1- CRC - Certificado de Registro Cadastral emitido por érgaos ou entidades da
Administracao Publica;

3.2.2- CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela CEF;

3.2.3- CND - Certidao Negativa de Débito relativa as Contribuicbes Previdenciarias,
emitida pela Secretaria da Receita Federal;

3.2.4- Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal,;

3.2.5- CNDT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justica do Tra-
balho;

3.2.6- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do li-
citante;

3.2.7- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

3.2.8 - Certiddo Negativa de Débitos Salariais, emitida pela Delegacia Regional do
Trabalho, de acordo com o decreto-lei n.? 368, de 19 de dezembro de 1968;

3.2.9— Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acgdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

3.2.9.1—- Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

3.2.10- Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia - CREA competente da regido a que estiver vinculada a LICITANTE, que
apresente situacado de regularidade e comprove atividade relacionada com o objeto da
presente licitagao, contendo, ainda, o nome, registro no CREA e a formagao do profissio-
nal da area de Engenharia Civil, que integre o quadro técnico da empresa;
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3.2.11- Certidao de Acervo Técnico (CAT) da empresa, com, pelo menos, um ates-
tado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
no CREA, discriminando qualitativa e quantitativamente a execucéao de obra de constru-
cao com caracteristicas compativeis com o objeto desta licitacao;

3.2.12- Certidao de Acervo Técnico (CAT) do profissional indicado na proposta
como responsavel técnico que conduzird a execug¢ao do objeto da licitacao, devidamente
registrada no CREA, com formacéao superior em Engenharia Civil e comprovacéao de de-
sempenho de atividades compativeis, qualitativa e quantitativamente, com o objeto da lici-
tacao;

3.2.13- Comprovacao do vinculo do profissional responsavel pela proposta com
a LICITANTE, por meio de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Ficha de
Registro de Empregado, no caso de vinculo. No caso de sécios ou proprietarios da em-
presa, através da ultima alteracdo do contrato social. No caso de profissional contratado
sem vinculo, devera ser juntada a documentacao comprobatéria pertinente;

3.2.14- As certidGes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certiddes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibili-
dade de confirmacao de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet);

3.2.15- As caracteristicas das obras exigidas para capacitacdo nao precisam constar,
simultaneamente, em uma mesma edificagdo. Sera admitida a apresentacao de diversos
atestados que, em conjunto, comprovem a experiéncia profissional do quadro permanente
da LICITANTE na construcao de edificacdes contemplando todas as caracteristicas exigi-
das, mesmo em obras distintas. Sera, também, admitida a apresentacédo de atestados em
nome de mais de um profissional do quadro permanente da LICITANTE;

3.2.16- A empresa ou profissional contratado pela LICITANTE que sera responsavel
pela instalacao do grupo gerador, do cabeamento estruturado, dos elevadores e das ins-
talacdes de condicionamento de ar, devera apresentar a ART do respectivo servico (do
Engenheiro Mecanico ou Elétrico, conforme o caso) antes de sua execug¢ao e possuir cre-
denciamento junto aos respectivos fornecedores dos materiais e equipamentos.

3.2.17 - Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo Distribui-
dor da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica;

3.2.18 - Balanco patrimonial (BP) e demonstracao do resultado do exercicio (DRE),
ambos do ultimo exercicio social, ja4 exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, que permitam extrair os seguin-
tes indices, os quais deverao apresentar resultado maior do que 1 (um):

a) Indice de Liquidez Geral (LG);

b) Solvéncia Geral (SG);

c) Indice de Liquidez Corrente (LC);

a serem calculados pelas seguintes férmulas:

LG=AC+RLP SG=_AT LC =AC onde:
PC + ELP PC + ELP PC
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AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

3.2.19 — Comprovacao de Patriménio Liquido de, no minimo, 10 % (dez por cento) do
valor total estimado da contratacao;

3.2.19.1 — O valor total estimado para a presente contratacdo é o valor constante na
Planilha de Orcamento Detalhado, orcamento base da licitagéo.

3.2.20 - Declaracao de vistoria, informando que vistoriou o local da obra e que to-
mou conhecimento de todas as especificacées técnicas contidas no memorial descritivo,
projetos, planilhas, detalhamentos e as peculiaridades pertinentes ao objeto licitado, infor-
mando 0 nome do responsavel pela visita e o cargo/funcao que ocupa na empresa;

3.2.20.1 - A LICITANTE devera concordar expressamente com as adequacgdes entre o
projeto, os memoriais e a planilha, uma vez que as alegacdes de falhas ou omissdées em
qualquer uma das pecas do edital ndo poderao ultrapassar, em seu conjunto, a dez por
cento do valor total do contrato. Essa concordancia devera se dar por meio de declara-
cao especifica, nos termos art. 13 — I, do Decreto 7983/2013;

3.2.20.2 - A vistoria técnica do local devera ser individual, em cumprimento ao art. 29
da Resolucdo 70/2010 do CSJT, e sera efetuada por responsavel técnico da empresa,
que devera agenda-la junto a Secretaria do Férum Trabalhista de Sao José, através do te-
lefone (48) 3381-3799. A empresa licitante devera emitir um atestado de vistoria que inte-
grara a documentacao a ser apresentada na data de abertura do certame. Caso opte por
nao efetuar a vistoria, a declaracao da licitante de que conhece as condi¢des locais para a
execucao do objeto e entrega da obra, supre a necessidade de vistoria técnica, de acordo
com o art. 30 da Resolucao 70/2010 do CSJT.

3.2.21- Declaracao de que atende os termos da Resolucao n? 98/2012 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho, visando a capacitacdo de todos os trabalhadores em
saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria
minima de duas horas mensais, com énfase na prevencao de acidentes;

3.2.22- Declaracdo de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, nos termos do Anexo |;

3.2.22.1- Na hipétese de apresentacdao de declaracao emitida pela Junta Comercial,
fica dispensado o Anexo I;

3.2.23- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte com restricao
na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 dias Uteis para
regularizacao da documentacao.

3.2.23.1- A ndo regularizagdo da documentagéo implicara na decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facul-
tado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes ou revogar a licitagéo.
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3.2.24- Declaracao de Idoneidade emitida e assinada pelo licitante ou representante,
nos termos do Anexo ll;

3.2.25- Declaragdo de Emprego de Menor emitida e assinada pelo licitante ou repre-
sentante, nos termos no Anexo lll;

3.2.26- Declaracédo de plena aceitacdo dos termos deste edital, emitida e assinada
pelo licitante ou representante, conforme Anexo 1V;

3.2.27- Declaracao de plena aceitacdo dos termos do contrato anexo, emitida e assi-
nada pelo licitante ou representante, conforme Anexo V;

3.2.28- As certiddes e/ou certificados obtidos via internet poderdo ser apresentados
em originais ou fotocdpias simples sujeitas a verificacdo da autenticidade no site corres-
pondente; os demais documentos deverdo ser apresentados em fotocépia autenticada ou
acompanhados do original;

3.3- As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES, poderao apresentar cépia do termo
de opcao. Desta forma, ndo estardo sujeitas a retencao prevista na Instrucdo Normativa
SRF/STN/SFC n.? 04/97, com as alteragdes introduzidas pela Instrucdo Normativa
MF/SRF n.? 28, de 1°.03.99 e Instrucdo Normativa MF/SRF n.? 306, de 12.03.20083;

3.4- A documentagao exigida devera ter prazo de validade até, pelo menos, a data
prevista para protocolo dos envelopes;

3.4.1- As certiddes estaduais ou municipais que omitirem o prazo de validade serao
consideradas como validas pelo periodo de 6 (seis) meses, em conformidade com as da
Fazenda Federal, pelo principio da analogia previsto no art. 4° da Lei de Introdugao do
Cédigo Civil;

3.5- Apds a analise da documentacao sera verificada no Portal da Transparéncia e no
Portal do Conselho Nacional de Justica a existéncia de san¢des administrativas que impe-
¢am o licitante de contratar com a administracao.

3.5.1- Havendo a sancéo referida, fica o licitante declarado inabilitado e o0 documento
da consulta juntado ao processo licitatério.

3.5.2- Nao havendo nenhuma sancdo administrativa, serdo emitidos documentos
comprobatérios, juntados ao processo licitatorio, e o licitante declarado vencedor.

3.5.3- Atendendo a Resolucao 70 do CSJT, a homologacao desta licitagédo fica condi-
cionada a aprovacao dos projetos e especificacdes técnicas por parte do Conselho Supe-
rior da Justica do Trabalho.

3.6- A inabilitacdo importa em precluséao do direito de participar da fase de abertura e
julgamento das propostas;

3.7- Aos inabilitados serdo devolvidos devidamente lacrados os Envelopes N° 2 -
PROPOSTA.
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4- DA PROPOSTA:

4.1- A proposta devera ser identificada, apresentada em uma via, com enderego da
proponente, com todas as folhas rubricadas, apresentada sem emendas ou rasuras em
um envelope enderegcado a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, com a titula-
cao CONCORRENCIA PUBLICA N.° 8207/2013 - Envelope n.° 2 - PROPOSTA, e ainda,
contendo o seguinte:

l. Identificacao da proposta: razdo social, data, descricao geral do objeto, indicagao
da modalidade de seguro (garantia ou cau¢ao), endereco de correio eletrdnico (e-mail),
assinatura do responsavel técnico pela proposta e demais informacdes, conforme “Ob-
servacoes Gerais quanto a proposta”;

Il. Planilha de Orcamento Detalhado assinada com a devida ART do or¢gamentista
responsavel pela elaboracao do orcamento, conforme “Observacoes quanto a Planilha
de Orcamento Detalhado”;

lll. Composi¢cdes Unitarias dos Custos dos Servicos de todos os itens da planilha
orcamentaria;

IV. Composicao da taxa de BDI, conforme item “Observacoes quanto a Composi-
cao da taxa de BDI”;

V. Composicao dos encargos sociais;

VI. Cronograma Fisico-Financeiro assinado pelo responsavel técnico da proposta,
conforme item “Observacoes quanto ao Cronograma Fisico-Financeiro”.

Observacoes Gerais quanto a proposta:

4.1.1 - Prazo de garantia: ndo inferior a 5 (cinco) anos. A empresa licitante devera in-
dicar em sua proposta a modalidade de garantia, no valor de 5% (cinco por cento) do va-
lor do contrato, conforme clausula catorze do mesmo e nos termos do paragrafo 12 do ar-
tigo 56 da Lei n.? 8.666/93.

4.1.2 - Prazo de validade da proposta: no minimo 120 dias, contados da data da re-
alizacao do certame. A proposta que omitir o prazo de validade sera considerada como
valida pelo periodo de 120 dias.

4.1.3 - Prazo para a execucao do objeto: 540 (quinhentos e quarenta) dias, a partir
da Ordem de Inicio dos Servigos, emitida pelo NPO;

4.1.4 - Endereco de correio eletrénico (e-mail): A ndo informacao do endereco de
correio eletrbnico/e-mail, sujeitara a desclassificagdo da proposta.

4.1.5 - Informacoes complementares, nao desclassificatorias, visando agilizar
procedimentos contratuais e financeiros:

» Indicacao de preposto representante da empresa na execucao do contrato;

« Banco/Agéncia/Conta Corrente;

* CNPJ da unidade que efetuar o faturamento;

» Endereco, telefone, fac-simile;

* Responsavel pelo preenchimento da proposta;
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» Responsavel pela assinatura do contrato;
» Cargo na empresa e numeros da identidade e CPF.

4.1.6 - Na apresentacao da proposta, Planilha de Orcamento Detalhado e Crono-
grama Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do representante legal da empresa,
como também a assinatura, 0 nome e o numero de registro no CREA do profissional res-
ponsavel pela elaboragdo do orgamento, na forma do art. 14 da Lei n. 5.194/1966, com a
respectiva ART.

41.7 - Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

4.1.8 - Em nenhuma hip6tese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quan-
to ao preco, prazos de execucgao, forma de pagamento ou outra condicdo que importe em
modificacdo dos termos originais.

4.1.9 - A obra sera executada pelo preco constante da proposta de preco da licitante
vencedora, o qual incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita conclusao.

4.1.10 - Em cumprimento ao art. 21 da Resolucao 70/2010 do CSJT e ao Decre-
to 7983/2013, art. 11 e paragrafo unico do art. 14, o orcamento que integra o edital
de licitacao estabelece como precos maximos o valor global e o de cada uma das
etapas do cronograma fisico-financeiro, sendo admitida variacao de até 30% nos
precos unitarios, com relacao ao orcamento base.

4.1.11 - A empresa licitante devera apresentar as Composi¢des Unitarias dos Custos

dos Servigos, para analise da area técnica, podendo ser apresentadas em meio eletréni-
co.

Observacoes quanto a Planilha de Orcamento Detalhado:

4.1.12 - Devera apresentar os custos, precos unitarios e o preco total de materiais e
mao-de-obra propostos, calculando-se o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas apenas
ao final em conformidade com as composi¢des de custos sobre o preco total, porém deve-
ra utilizar o BDI aplicado individualmente sobre item conforme o modelo do TRT. Nos pre-
cos propostos para a mao-de-obra devem ser incluidos os encargos e leis sociais;

4.1.13 - Os precos propostos para os materiais deverdao considerar os valores de
quaisquer gastos ou despesas de mobilizagado e desmobilizacdo do canteiro de obras, ins-
talacdes de maquinas, equipamentos proprios e andaimes, como também as despesas de
aquisicao de ferramentas e materiais inclusive o seu transporte até o local de execugao
da obra, seu armazenamento e guarda. Todos os equipamentos de seguranca individual e
coletiva e providéncias pertinentes, seguros, fretes e impostos de qualquer natureza serao
de inteira responsabilidade da contratada;

4.1.14 - Devera discriminar todos os servigcos a serem executados, contendo as uni-
dades de medicao, quantitativos, precos unitarios de todos os itens (materiais e mao-
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de-obra), subtotais, preco total, BDI, e preco global (preco total para execucao do objeto
da presente licitacdo acrescido do BDI), que atenda aos seguintes requisitos:

« expressar em Reais (R$) os valores monetarios;

» apresentar os quantitativos e resultados de todas as operag¢des com apenas duas
casas decimais, desprezando as demais, usando o critério de arredondamento;

« BDI devera estar explicitado em percentual e em Reais (R$).

4.1.15 - Na apresentacao da proposta, a empresa devera obedecer a mesma sequén-
cia numérica adotada para os itens constantes das planilhas do orcamento base desta lici-
tacao.

4.1.16 - A licitante devera elaborar a sua Planilha de Orcamento Detalhado com base
no Edital e seus anexos, e na vistoria para conhecimento das condicdes locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos custos e
tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigac6es decorrentes da
execucao do objeto desta licitacéo.

4.1.17 - Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e subtotais, ou entre estes
e o total, prevalecerao os primeiros para o calculo dos totais.

Observacoes quanto a Composicao da taxa de BDI:

4.1.18 - O valor do BDI constante da Planilha de Orcamento Detalhado é uma previ-
sao da Administracao no orcamento base da licitacdo. Cada proponente devera preencher
a sua planilha de Composi¢do Analitica do BDI, apresentada no anexo ao Edital, de acor-
do com o art. 27 da Resolucédo 70/2010 do CSJT. Devera demonstrar e justificar analitica-
mente a composicado do BDI utilizado na formacéo do seu preco global proposto.

4.1.19 - As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL n&o deverao ser incluidas no
BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro,
nao podendo ser classificado como despesa indireta decorrente de execugdo de um de-
terminado servigo.

4.1.20 - As despesas com administragao local ndo deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto da obra.

Observacoes quanto ao Cronograma Fisico-Financeiro:

4.1.21 - Devera representar o desenvolvimento previsto para a execucao total do ob-
jeto desta licitacdo em relagdo ao tempo, observado o prazo de execucao proposto pela
empresa licitante.

4.1.22 - A licitante devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro contendo todos
0s servicos da planilha de orcamento, distribuidos em intervalos mensais de execucgao.

5- ATO PUBLICO DE ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1- Todos os envelopes serao rubricados pelos membros da Comissao e pelos lici-
tantes presentes. A seguir, o Presidente da Comisséo abrird os envelopes n° 1 - DOCU-
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MENTAGCAO, apresentando os documentos ali contidos aos demais membros e represen-
tantes para serem analisados e rubricados. Havendo possibilidade de julgamento imediato
da documentacao, estando presentes os representantes de todas as empresas e, ainda,
mediante manifestacao expressa dos mesmos de que renunciam ao direito de recurso, a
Comisséao efetuara a abertura dos envelopes n° 2 - PROPOSTA no mesmo ato. Na im-
possibilidade de assim proceder, a Comissao fara publicar no Diario Oficial da Unido o re-
sultado da habilitagdo, anunciando, também, a data para a abertura dos referidos envelo-
pes.

6- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO:
6.1- A Comissao julgara as propostas pelo critério de menor preco global;

6.2- Havendo divergéncia entre preco unitario e preco total, sera considerado o valor
resultante da multiplicacéo do preco unitario pela quantidade solicitada;

6.3- Havendo participacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, con-
siderar-se-a empate quando a proposta dessas empresas for igual ou até 10% superior a
proposta classificada em primeiro lugar, desde que a proposta classificada em primeiro lu-
gar ndo tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.4- Ocorrendo a situacao prevista no item 6.3, sera dada oportunidade a microem-
presa ou empresa de pequeno porte para que exerca o direito de preferéncia apresentan-
do nova proposta ajustada ao preco ofertado.

6.4.1- A nova proposta devera ser protocolada neste Tribunal em até 3 dias Uteis, a
contar da convocacao, sob pena de precluséo.

6.5- Nao sendo apresentada nova proposta pela microempresa ou empresa de pe-
queno porte, serdo convocadas as propostas remanescentes, classificadas na forma do
subitem 6.3, para o exercicio do mesmo direito.

6.6- Nao ocorrendo a contratacao ou a situagao prevista nos subitens 6.3 a 6.5, o ob-
jeto sera adjudicado em favor da proposta classificada originalmente em primeiro lugar.

6.7- Apos o exercicio do direito de preferéncia e apresentada nova proposta ajustada
ao preco ofertado, a Comissao Permanente de Licitagdes - CPL declarara a empresa ven-
cedora do certame, sendo divulgado relatério final e a consequente abertura do prazo de
recurso.

6.8- Ocorrendo empate ndo previsto no subitem 6.3, entre duas ou mais cotacées, a
classificacao se fara por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdao con-
vocados;

6.9- Para fins de avaliacao das propostas, os licitantes deverdo expressar adequada-
mente as especificacdes do(s) produto(s) cotado(s).
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7- DA LIBERAGCAO DA NOTA DE EMPENHO:

7.1— Ap6s a homologacgao do resultado, sera(ao) publicada(s) em nosso site — www.-
trt12.jus.br — a(s) Nota(s) de Empenho da(s) empresa(s) vencedora(s).

7.2- A comunicacdo da publicacdo da(s) Nota(s) de Empenho sera feita exclusiva-
mente para o endereco de correio eletrénico - e-mail, informado na proposta.
8- DO LOCAL DA EXECUQAO DA OBRA:

8.1- A obra devera ser executada no terreno situado na avenida Beira Mar de Sao
José — Sao José/SC, junto ao Tribunal Regional Eleitoral.
9- DO PAGAMENTO:

9.1- O pagamento sera efetuado de acordo com o previsto na clausula quinze do con-
trato anexo.
10- DAS PENALIDADES:

10.1 - Efetuada a adjudicacao, a licitante que se recusar a assinar o contrato no pra-
zo de 5 dias Uteis, a contar da comunicagao de publicacdo da Nota de Empenho no site

www.trt12.jus.br, facultara ao Tribunal a adjudicagdo aos demais licitantes na ordem de
classificacao.

10.2- Nos termos dos art. 87 e 88 da Lei n.® 8.666/93, pela inexecucéao total ou parcial
do contrato, fica a licitante contratada sujeita as penalidades previstas na clausula vinte
do mesmo.

11- DOS RECURSOS:

11.1- Dos atos de julgamento desta Comissdao caberao recursos no prazo de cinco
dias Uteis, a contar das respectivas publicacées na Imprensa Oficial, nos termos do inciso
| do art. 109 da Lei n° 8.666/93;

11.2- Anexo ao recurso, devera constar procuracao da empresa licitante designando o
preposto com a delegacao de poderes especificos para a sua interposi¢ao.

12- DAS DISPOSICOES FINAIS:

12.1 - O instrumento de contrato estara disponivel a empresa adjudicataria a contar
da comunicagao, devendo ser assinado no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis. O licitan-
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te que se recusar a assinar o contrato estara sujeito a aplicacao da penalidade de multa
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacao;

12.1.1 - Na assinatura do contrato a licitante devera apresentar cépia autenticada do
Contrato Social ou procuragéo publica delegando poderes para tal;

12.1.2 — Para atendimento ao § 14° da clausula doze do contrato anexo, o engenhei-
ro civil indicado devera ser o mesmo que consta nos atestado apresentados para atendi-
mento do item 3.2.13 deste edital;

12.2 - A qualquer tempo esta Comisséo podera solicitar aos licitantes esclarecimen-
tos que julgar necessarios sobre eventuais duvidas que surgirem, relativas as propostas;

12.3 - Pedidos de esclarecimentos deverao ser enderecados a Comissao Perma-
nente de Licitacao do TRT 122 Regiao, que, quando se tratar de duvidas técnicas, os
encaminhara ao Nucleo de Projetos e Obras para manifestacao, em até 48 horas, e
posterior divulgacao na Internet. As duvidas das empresas licitantes somente pode-
rao ser encaminhadas até 72 horas antes do prazo limite para a entrega das propos-
tas;

12.4 - Quaisquer informacoes referentes ao presente Edital poderao ser obtidas pe-
los telefones (48) 3216-4091 e 3216-4069 das 12 as 19 horas, fax (48) 3216-4370 e e-
mail cpl@trt12.jus.br, junto ao Setor de Preparo de Licitagcdes;

12.5 - Conforme preconizado no art. 20, da Resolu¢do n® 70/2010, do CSJT, a em-
presa licitante vencedora devera absorver, na execucao do contrato, o percentual minimo
de dois por cento de egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas e pe-
nas alternativas, conforme Resolugdo n°® 96/2009 do Conselho Nacional de Justi¢a”.

12.6- Cabe a LICITANTE fazer, com a devida atengcéo, minucioso estudo, verificagao
e comparacao de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificagdes, quantidades e
precos de planilhas e demais componentes integrantes da documentacéao técnica forneci-
da pelo TRT 122 Regido, para a execucao da obra. Caso haja necessidade, devera solici-
tar esclarecimentos.

12.7- O levantamento das quantidades de materiais e servicos para elaboragao do
orcamento € de inteira responsabilidade da LICITANTE, que devera conferir qualquer
quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos.

12.8- Os recursos para atender a despesa desta licitacao correrao por conta do orca-
mento proprio, Programa de Trabalho 02.122.0571.135X.0101 — Construcao do Edificio-
Sede do Forum Trabalhista de Sao José, Natureza da Despesa - 4490.51- 91 - Obras e
Instalacbes, CTO-4110/2013 - Contrato de Administracdo de Depdsitos Judiciais firmado
com o Banco do Brasil e CTO-3997/2013 - Contrato de Administracdo de Depésitos Judi-
ciais firmado com a Caixa Econémica Federal.

Florian6polis, 03 de setembro de 2013.

Original assinado pelo Diretor do
Servigo de Licitagbes e Compras

!WWW.TRT12.JUS.BR - Setor de Preparo de Licitagbes - CP n? 8207/2013 - Pagina 11




Paulo Cesar Dias
Diretor do Servico de Licitacbes e Compras

Original assinado pelo Assistente-Chefe do
Setor de Preparo de Licitagoes

Arildo Disaré Filho
Assistente Chefe do Setor de Preparo de Licitacoes
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CONCORRENCIA PUBLICA N.2 8207/2013

ANEXO |

DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
DECLARO que a empresa , Ins-
crita no CNPJ sob n° , para fins de participar neste licitacdo, sob

as sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou em-
presa de pequeno porte nos termos da legislacao vigente, ndo possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4 do artigo 3% da Lei Complementar n.? 123/06.

Local e data:

Nome e assinatura do diretor ou representante.
RG:

CPF:
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CONCORRENCIA PUBLICA N.2 8207/2013

ANEXO Il

DECLARACAO DE IDONEIDADE

DECLARO, para fins de participacao nesta licitagéo, e sob as penas

da lei, que a empresa , inscrita no

CNPJ sob n° — .- / , ndo foi declarada inidénea para licitar com a Ad-

ministracdo Publica, bem como se obriga a declarar a superveniéncia de fato impediti-
vo da habilitagdo, de acordo com o § 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93.

Local e data:
Assinatura:
RG:

CPF:
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CONCORRENCIA PUBLICA N.2 8207/2013

ANEXO Ill

DECLARACAO DE EMPREGO DE MENOR

(Empresa) neste ato representada por __ (identifi-
car)__, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.? 8.666, de
21.06.93, acrescido pela Lei n.? 9.854, de 27.10.99, que nao emprega menor de dezoi-
to anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis

anos.

Local e data:
Assinatura:
RG:

CPF:
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CONCORRENCIA PUBLICA N.2 8207/2013
ANEXO IV

DECLARACAO DE PLENA ACEITAGAO DOS TERMOS DO EDITAL.

(Empresa) neste ato representada por __ (identifi-
car)__, declara, para os fins e efeitos de direito, que se submete aos termos do edital
desta CONCORRENCIA PUBLICA, informando que a proposta apresentada pela em-
presa obedeceu e considerou todos os elementos mencionados no referido edital.

Local e data:
Assinatura:
RG:

CPF:
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CONCORRENCIA PUBLICA N.2 8207/2013
ANEXO V

DECLARACAO DE PLENA ACEITACAO DOS TERMOS DO
CONTRATO ANEXO

(nome_da_empresa) neste ato repre-

sentada por (nome_do_responsavel_pela_empresa) , declara, para
devidos fins e efeitos legais, que se submete a todos os termos do contrato anexo, in-
formando que a proposta apresentada pela empresa supracitada obedeceu, considerou

e aceitou todos os elementos mencionados no referido contrato.

Local e data:
Assinatura:
RG:

CPF:
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
122 REGIAO

TERMO DE CONTRATO — CP 8207/2013

Contrato de empreitada por preco global
visando a construcdo do prédio que
abrigara a nova sede do Fbérum
Trabalhista de Sao José que entre si
celebram o Tribunal Regional do
Trabalho da 122 Regidao e a empresa

Contratante: A Unido, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiao,
estabelecido na rua Esteves Junior, n° 395, bairro Centro, na cidade de Floriandpolis,
Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o n°
02.482.005/0001-23, neste ato representado por sua Desembargadora do Trabalho-
Presidente, Exma. senhora Gisele Pereira Alexandrino.

Contratada: A empresa .....ccoeeeeeenns , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJsobo n® .......... , estabelecida narua .........ccevunennnene. , N2 ....., bairro ........, na
cidade de ......, Estado de .......... , CEP .............. , fone (...) .......... , fax (...) oo, -
mail ......... , neste ato representada por Seu ................... EST=1 0] Lo QR ,
portador da carteira de identidade n® ............... e inscrito no CPF sob o n? ............ ,

conforme contrato social.

Os Contratantes resolvem celebrar o presente contrato em decorréncia do Processo
Licitatério - Modalidade Concorréncia Publica — CP n® 8207/2013, mediante as
clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO DO CONTRATO

A celebracao deste contrato decorre de despacho exarado pelo ............
do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido, que homologou o julgamento da
Comissao Permanente de Licitagées no processo CP n? 8207/2013.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

Contratacao de empresa especializada no ramo de construgéao civil, para
em regime de empreitada por preco global, executar a obra de construgdo do imével
destinado a nova sede do Férum Trabalhista de S&o José, conforme especificacdes
contidas no memorial descritivo, projetos, edital e seus anexos.

Paragrafo unico — Nos termos do que dispbe o § 1° do art. 65 da Lei n®
8.666/93, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECU(;AO DA OBRA
| - Do Local

a) Avenida Beira Mar de Sao José - Sao José - SC, junto ao Tribunal
Regional Eleitoral.

Il — Diretrizes Gerais

A obra sera executada sob a forma de empreitada por prego global, para
a construcdo do prédio que abrigara a nova sede do Férum Trabalhista de Sao José,
com observagao rigorosa dos principios basicos de engenharia, das normas da ABNT,
do edital, dos detalhamentos e demais especificacbes técnicas e proposta da
Contratada.

a) a Contratada devera executar a obra de acordo com o Projeto Basico
anexo ao edital, que esta composto dos documentos:

a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.b

Projeto de Arquitetdnico;

Projeto Estrutural;

Projeto Elétrico e Telecomunicagoes;

Projeto Hidrossanitario;

Projeto Preventivo Contra Incéndio;

Projeto de Climatizagao;

a.7) Projeto de Acessibilidade;

a.8) Projeto de Comunicacao Visual;

a.9) Memoriais Descritivos e Planilhas Estimativas de Custos de todos os
projetos acima descritos;

D ~— — ~— ~— — ~— ~—

b) havendo divergéncia entre as documentagcdes devera prevalecer o
que for decidido pela Fiscalizagéao.

c) a auséncia de previsao de qualquer procedimento técnico-construtivo;
nao exime a Contratada da responsabilidade de executa-los, sendo de sua inteira
responsabilidade os danos que possam advir dessa omissdo, devendo sempre
comunicar a Fiscalizagao Técnica do TRT as ocorréncias desta natureza.

d) a Contratada devera verificar e conferir todo o material técnico
necessario a execugao completa da obra, assumindo total responsabilidade pela
execucao do objeto contratado, mantidos precos, prazo e demais caracteristicas da
obra. Nos termos art. 13 — I, do Decreto 7983/2013, as alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer uma das pecas do edital ndo poderdo ultrapassar, em seu
conjunto, a dez por cento do valor total do contrato.

e) a execugao da obra devera seguir o cronograma fisico-financeiro da
proposta original, este cronograma devera ser elaborado considerando-se o fluxo
natural da obra de acordo com o projeto e especificacbes dentro do prazo de 540
(quinhentos e quarenta) dias consecutivos. No caso de atrasos justificados das etapas
previstas, a Contratada devera apresentar novo cronograma atualizado e submeté-lo
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previamente a aprovacao da Fiscalizagdo. No inicio da obra a Contratada também
devera apresentar um cronograma para controle da fiscalizagao;

f) a obra s6 se dara por concluida apds o término de todos os servigos
especificados, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas e
entrega da documentacdao “As Built”, o qual contera as informag¢des de todos os
materiais utilizados nos servigos executados, CND do INSS, bem como as exigéncias
determinadas pela Portaria Presi n® 244/10 do Contratante;

g) ndo concluida a obra dentro do prazo contratual, a CONTRATADA
estara sujeita as sangdes administrativas cabiveis;

h) todas as solicitagbes que impliqguem em aditamento contratual,
somente serdo processadas se forem formalizadas por escrito e protocoladas junto ao
Protocolo Geral do Contratante - SECAP, sito na rua Esteves Junior, n® 395, bairro
Centro, Florian6polis/SC, CEP 88015-905;

i) cabera ao responsavel técnico pela execugao da obra a comprovagao
e 0 controle do cumprimento das Resolugdes CSJT 98/2012 e 103/2012, no que se
refere as exigéncias a serem cumpridas nas execug¢des que envolvam mao de obra,
em geral, no que tange a sustentabilidade na execugéo da obra.

CLAUSULA QUARTA - DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Poderdao ser atribuidos pelo Contratante a Contratada, eventuais
servicos extraordinarios, como acréscimos, reducdoes e modificagcbes do projeto
originario, mediante assinatura de termos aditivos ao presente contrato, em
conformidade com o § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

§ 1° — No caso de acréscimos ou modificacdes, esses servigcos serao
pagos pelos mesmos precos constantes da proposta da Contratada. Na hipétese de
nao constarem na proposta o valor desses servigos, sera aferido pela apropriacdo do
custo do material e mao de obra em vigor na época. Em caso de redugao, tais servicos
serao descontados do preco descrito na clausula treze.

§ 2° — A omissdo, o erro ou a exclusdo de servicos na proposta,
orcamento ou qualquer item contido nos projetos, especificagdes, detalhes e demais
elementos técnicos, ndo exime a Contratada de executa-los ou repara-los dentro do
preco e prazo globais acordados.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

A data para o inicio dos servigos sera determinada na Ordem de Servico
emitida pelo Nucleo de Projetos e Obras — NPO. O prazo maximo para a execugao da
obra é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, contados a partir da data
determinada na Ordem de Servico.
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§ 1° - A obra somente podera iniciar apés a assinatura do contrato,
emissao da Ordem de Inicio dos Servigcos pelo Nucleo de Projetos e Obras, e entrega,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

a) ART de execucgao dos servicos;

b) Planilha orgcamentéria enviada por e-mail no modelo solicitado pelo
NPO (Excel) para sua importagao no sistema de medi¢des do Contratante;

c) apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil;

d) cronograma fisico financeiro de execucao dos servigos;

e) comprovante de recolhimento das contribuicbes socais (FGTS e
INSS), relagao dos trabalhadores e fungdes conforme arquivo SEFIP-RE, relagdo dos
tomadores - RET e recibo de entrega dos EPIs.

§ 2° - O Contratante reserva-se o direito de determinar a interrupgéo dos
servicos caso ocorra, durante a execugcao da obra, falta de disponibilidade
orcamentaria. Nesse caso, os dias paralisados nao serao computados no prazo acima
especificado, e nem implicardo em indenizagao.

§ 32 — A execucgao antecipada de qualquer etapa da obra, sé podera ser
aplicada mediante autorizagdo escrita do Contratante, sendo que o pagamento desta
etapa somente devera ocorrer apds 30 (trinta) dias da anterior, salvo determinagéao
expressa em contrario da Administracao.

§ 4° - a afericdo da conclusdo da obra, para efeito de cumprimento de
prazo de execucgdo, sera feita por ocasido da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio, sem pendéncias, na forma estabelecida na clausula sexta.

CLAUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

Nos termos das alineas “a” e “b” do inciso | do art. 73 c/c art. 15, § 8°,
ambos da Lei n® 8.666/93 e em conformidade com o Manual de Obras Publicas -
Edificacbes (Praticas de Construcdo da SEAP), o recebimento dos servicos e obras
executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas:

| - Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias, apds a conclusdo dos servigos e solicitacao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos.

a) nesta etapa a Contratada devera efetuar a entrega dos catélogos,
folnetos e manuais de montagem, operagdo e manutengcdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive
certificados de garantia e documentagao as-built, incluindo o “manual do proprietério”.

b) apds a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacao, serao

indicadas as correcoes e complementagdes consideradas necessarias ao recebimento
definitivo, bem como estabelecido o prazo para execug¢ao dos ajustes;
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Il - Definitivamente, por servidor ou comiss&o designada pela autoridade
competente, mediante a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas
partes, ap6s conclusdo das corregées e complementacdes e solicitacdo oficial da
Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servigos, no prazo maximo de 90 (noventa) dias a contar do
recebimento provisério, em conformidade com o estabelecido no § 3° do art. 73 da Lei
n° 8.666/93.

§ 1° - Deverd ser emitido Termo de Recebimento do Usuério, pelo
responsavel pelo prédio (Diretor do Férum), a ser entregue a Fiscalizagdo ou anexado
diretamente ao processo.

§ 2° — A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, ex vido art. 69 da Lei n® 8.666/93, ainda que essa verificacao se dé apos
o recebimento definitivo.

§ 32 — Findo o prazo para sanar defeitos e imperfeicbes nao corrigidos
tempestivamente pela Contratada, ou seja, ultrapassado o prazo para o recebimento
definitivo, o Contratante podera utilizar-se das garantias do contrato, sem prejuizo das
demais medidas sancionatérias.

§ 4° — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato, ex vido § 22 do art. 73 da Lei n® 8.666/93.

§ 5° — O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a obra ou o0 servico
executado em desacordo com este contrato, ex vido art. 76 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto deste contrato é de 05 (cinco) anos, contados do
recebimento definitivo.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

O contrato vigorara por 30 (trinta) meses a partir da data da assinatura,
com eficacia apods a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, obedecido o
periodo admitido na legislagdo em vigor (art. 57 da Lei n® 8.666/93), podendo ser
prorrogado a critério da Administragédo, nos termos da legislacao vigente.

Paragrafo unico — O prazo de vigéncia ndo se confunde com o prazo de
execucao de que trata a clausula quinta.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
Séo as seguintes as prerrogativas da Administracdo, conferidas em
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razao do regime juridico dos contratos administrativos instituidos pelo art. 58 da Lei n®
8.666/93, em relagéo a eles:

a) modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos da Contratada;

b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inc. | do art.
79;

c) fiscalizar-lhe a execucgao;
d) aplicar san¢des motivadas pela inexecucgéao total ou parcial do ajuste.
CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

| — Das Obrigacoes Gerais:

a) cabera aos responsaveis pela execug¢ao a andlise minuciosa de cada
um dos projetos, a fim de assumir a responsabilidade pela execugdo dos mesmos, ou
seja, a aprovagao dos projetos, por parte dos fiscais do Contratante, ndo exime ou
divide a responsabilidade dos responsaveis pela execugao dos projetos;

b) entregar o objeto do contrato sem faltar qualquer servico necessario
para a conclusdo da obra. Sera de inteira responsabilidade da Contratada e do(s)
profissional(is) responsavel(is) quaisquer vicios ou problemas provocados por falha de
execug¢ao, mesmo que venham a surgir apos a conclusédo da obra;

c) caso apds o recebimento do objeto do contrato, sejam constatadas
falhas ou quaisquer pendéncias, a Contratada devera, sem 6nus para o Contratante,
realizar quaisquer servicos necessarios para corrigi-las, porém, antes de qualquer
servigo de recuperagao, os fiscais do Contratante deverao ser consultados acerca das
solugdes apresentadas, cabendo a eles a aprovagdo das mesmas;

d) manter no local da obra, em ordem, cépias de todos os projetos
executivos, especificagdes, diario de obras e demais documentos técnicos referentes
ao contrato. Essa documentagdo devera estar disponivel na obra, para consulta a
qualguer momento pela Fiscalizagcdo Técnica do Contratante ou por pessoa por ela
autorizada.

e) os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servicos
a serem executados, obedecer rigorosamente:

e.1) as normas e especificagdes constantes do Projeto;

e.2) as normas da ABNT;

e.3) as disposicoes legais da Uniao;

e.4) aos regulamentos das Empresas Concessiondrias;

e.5) as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes;

e.6) o manual de Obras Publicas — Edificagdes. Praticas da SEAD;
e.7) as normas e exigéncias do CREA,;
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f) a Contratada devera providenciar a atualizacdo mensal de todos os
projetos que sofram alteracdes, devidamente autorizadas pela fiscalizagcao, em relacao
ao projeto original (as-built), com entrega de via digital e plotada a Fiscalizagdo do
Contrato. Ao final da obra, antes do recebimento definitivo, devera ser entregue a
versao final do Projeto As-Built em duas cépias plotadas e assinadas, acompanhadas
do CD com os arquivos AUTOCAD, em versao igual aquela utilizada pela area técnica
do Tribunal. Também devera fazer parte da documentacao as-built as especificacdes
contendo todos os materiais € equipamentos aplicados/instalados na obra, marca,
modelo, linha, cor e fabricante;

g) esclarecer duvidas que surgirem durante a execucdo da obra em
quaisquer dos projetos contratados, inclusive, caso necessario, comparecer ao local da
obra;

h) tomar todas as precaugoes e zelar permanentemente para que suas
operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou nos imoveis que estejam
localizados nas proximidades da obra. A Contratada se responsabilizara por todos os
danos causados a terceiros e aos bens publicos;

i) providenciar, se for o caso, o pagamento de despesas porventura
necessarias a aprovacao de projetos, licencas, alvaras, “Habite-se” e INSS, também,
por qualquer taxa extra proveniente dos concessionarios publicos e outros 6rgaos
publicos, como também o aumento de valores nas taxas existentes no local, que
comprovadamente, sejam provenientes das instalacdes provisorias e definitivas ou
qualquer outro servico diretamente relacionado com a execugdo da obra, devendo
apresentar os respectivos comprovantes de pagamento a Contratada;

j) no caso de eventuais atrasos das etapas do cronograma, devidamente
justificados, a Contratada devera submeter previamente a aprovagao da fiscalizagdo os
ajustes a ser implementados no cronograma de execucao dos servicos, de forma a
cumprir o prazo final da obra;

k) devera recompor todos os elementos que forem danificados durante a
execucao da obra (pavimentagdes, calgcamentos, etc.) e os detritos resultantes das
operacbes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos
imediatamente pela Contratada, sob suas expensas;

[) devera utilizar o padrdo de Diario de Obras em meio utilizado pelo
Contratante, mediante programa especifico, em substituicio ao Diario de Obras
tradicional, para acompanhamento via internet, disponivel no site:
www.obra24horas.com.br ap6s a liberacao do acesso e cadastramento da Contratada a
ser feito pelo NPO;

m) a Contratada, representada pelo responsavel técnico pela execucao
da obra, devera preencher o “Diario de Obras eletrénico”, didria e corretamente, assim
como devera anotar todo e qualquer evento importante. O diario devera ter seu termo
de abertura no exato dia do inicio das obras. Todas as medicbes deverdao estar
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acompanhadas de relatério completo emitido por meio do “Diario de Obras eletrdnico”;

n) manter acesso livre para a fiscalizagdo do Contratante, bem como
toda pessoa autorizada, ao canteiro de obras e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos;

0) arcar com todas as despesas decorrentes das leis sociais e impostos,
de consumo de agua, energia elétrica, telefone, alimentacdo de funcionarios, no que
couber e que digam respeito as obras e servigcos contratados;

p) acatar as exigéncias dos Poderes Publicos e pagar, as suas
expensas, as multas que Ihe sejam impostas pelas autoridades;

g) manter, durante a execugao do Contrato, as mesmas caracteristicas e
condigcbes de habilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo
licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao Contratante, para
qualquer alteragao que possa afetar o cumprimento deste Contrato;

r) promover a anotagao, registro, aprovacgao, licencas, matricula da obra
no INSS e outras exigéncias dos 6rgaos competentes com relagdo a obra, inclusive
responsabilizando-se por todos os énus decorrentes, como também pelos encargos
fiscais e comerciais resultantes deste contrato;

s) obter o “Habite-se” da obra junto a Prefeitura Municipal, bem como a
Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS — CND, relativa a matricula CEl , da obra,
antes do recebimento provisério, uma vez que o “Habite-se” faz parte do contrato e o
recebimento provisorio ocorre apds a execugao do contrato (Ultima medigéo);

t) ndo manter ou realizar, no recinto da obra, quaisquer materiais ou
servigos ndo destinados a mesma;

u) atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;

v) aderir, por meio de clausula contratual, ao Programa de Prevencgéo de
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do
Trabalho, voltado a promocao da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho -
PNSST, nos termos da Resolugéo n® 96/2012 do CSJT;

w) aderir, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional
para Aperfeicoar as Condigdes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as
entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de margo de 2012,
visando a aplicacao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

X) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de

medidas ou penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%, segundo o que
preconiza as Resolugdes n° 70 do CSJT e 114 do CNJ;
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y) comprovar, quanto a todos os trabalhadores alocados na execugao
dos servicos, a capacitagdo em saude e seguranca do trabalho, com énfase na
prevencao de acidentes, com carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, a ser
realizada dentro da jornada de trabalho, nos termos da Resolugdo n® 98/2012 do
Conselho Superior da Justica do Trabalho.

Il — Das Obrigacoes Especificas:

a) Dos Encargos relativos a ART

a.1) cabera a Contratada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART junto ao CREA e RRT junto ao CAU, devendo manter sua vigéncia até a
conclusao da obra e arcar com o 6nus dela decorrente, inclusive aquelas relativas a
execucgao de servigcos de engenharia elétrica e mecénica.

b) Dos Empregados

b.1) incumbe a Contratada o encaminhamento da Relacdo de
Empregados envolvidos na obra, que devera ser encaminhada antes do inicio dos
servicos, sendo que toda substituicdo de pessoal devera ser comunicada ao
Contratante;

b.2) caberd, ainda, a Contratada, contratar mao de obra id6énea, de
modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados assegurando o progresso satisfatorio das obras;

b.3) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época prépria, vez que 0s seus empregados ndo manterao nenhum
vinculo empregaticio com o Contratante;

b.4) assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes do trabalho.

c) Do Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Ferramentais

c.1) todos os materiais e/ou equipamentos incorporados a obra deverao
ser novos e de primeira qualidade. Os materiais a serem removidos, deverdo ser
retirados com zelo para possibilitar a sua perfeita reinstalacao;

c.2) a responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais
sera da Contratada, que nao podera alegar prorrogagao de prazo, nem justificar
retardamento na conclusao dos servigos, em decorréncia de fornecimento deficiente;

c.3) igualmente sera da Contratada, a responsabilidade de fornecer e
conservar, pelo periodo que for necessario, equipamento e ferramental adequado a
perfeita execug¢ao dos servicos;

c.4) deverao ser apresentadas as expensas da Contratada, amostras de
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produtos para aprovagao por parte da fiscalizagdo. As amostras de materiais aprovadas
pela fiscalizacdo deverdo ser guardadas no canteiro até o término dos servigcos para
permitirem, a qualquer tempo, a verificacdo da semelhanca com o material a ser
aplicado;

c.5) a substituicdo de um produto especificado por outro devera ser
aprovada pela fiscalizagcdo do Contratante, conforme o critério de analogia. O critério de
analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam
analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica fun¢do construtiva e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas pelas especificagbes. Devera ser
comprovada a similaridade do produto proposto conforme os critérios definidos nas
especificagcdes técnicas do projeto, mediante aceite da fiscalizacao;

c.6) para substituicdo dos produtos especificados a Contratada, em
conjunto com a fiscalizagdo, devera colher amostras do material/equipamentos postos
em obra, para a verificagao futura pela fiscalizacao;

c.7) a Contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer
materiais porventura reprovados pela fiscalizagcao.

d) Do Seguro

d.1) a Contratada providenciara, as suas expensas, 0 seguro de
responsabilidade civil e riscos de engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder
da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Contratante qualquer obrigacao
decorrente de riscos da espécie;

d.2) a apdlice devera ser encaminhada ao Contratante antes do inicio
das obras e complementada em caso de alteracdo contratual.

e) Da Seguranca da Obra

e.1) a Contratada providenciara as suas custas, o completo isolamento
da area onde sera executada a obra, bem como todas as medidas de protecdo e
seguranga do patriménio existente e em execugdao do Contratante. A Contratada
deverd, ainda, tomar precaug¢des quanto ao isolamento e remanejamento de méveis e
equipamentos durante as etapas de execucao da obra;

e.2) a vigilancia do local da obra sera efetuada ininterruptamente (24
horas/dia), por meio de funcionério(s) especialmente designado(s) para esta funcao,
que incluird o controle do acesso de pessoas e materiais, até o recebimento provisério
da obra por parte Contratante, quando entdo, passara a ser responsavel pela
seguranca do local;

e.3) a vigilancia deverd ser executada de forma ininterrupta, mesmo
apds o recebimento provisério da obra caso ocorra servicos ou reparos a serem
executados que comprometam a segurancga do imoével e/ou materiais e equipamentos.

f) Da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho
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f.1) a Contratada devera atender as disposicdes da Lei n® 6.514/77, da
Portaria n® 3.214/78, Normas Reguladoras n%s 4, 5, 6, 7, 9 e 18 e outros dispositivos
legais pertinentes a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho e suas alteragdes e,
ainda, as normas de acesso as dependéncias do Contratante;

f.2) deverdo ser observadas e fielmente respeitadas as recomendagdes
de uso de Equipamentos e Dispositivos de Protecéao Individual e Coletiva contidas no
Memorial Descritivo e NR-18. A ndo utilizacdo, pela Contratada, dos referidos
equipamentos e dispositivos em conformidade com as normas de seguranca e/ou
recomendacdes do memorial descritivo acarretara adverténcia registrada no Diario de
Obras e suspensdo dos servicos, imposta pela Fiscalizacdo até a regularizacdo da
situacdo. Os dias paralisados por falta de equipamentos e dispositivos de seguranca
ndo serdo motivo para concessdo de prorrogacao do prazo da obra, ficando a
Contratada sujeita as multas cabiveis por atraso no cumprimento de suas obrigagdes.

g) Da Limpeza das Instalac6es quando da Conclusao da Obra

g.1) ao término da obra, a Contratada deverd, as suas expensas,
incluidos materiais, equipamentos de limpeza e mao-de-obra, limpar completamente o
local;

g.2) a obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de
todo e qualquer entulho de construgao ou pertence da Contratada e com as instalagdes
em perfeito funcionamento, como também as galerias, garagens, sanitarios, os
arruamentos, as calcadas e demais areas ocupadas pela Contratada, relacionadas com
a obra, deverao ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporarias e
equipamentos. As tubulacoes, valetas e a drenagem deverdo ser limpas de quaisquer
depositos resultantes dos servigcos da Contratada.

h) Do Engenheiro e do Mestre-de-Obras

h.1) fornecer ao Contratante, quando do inicio das atividades, nome,
enderego, telefone, fax, celular e e-mail do engenheiro responsavel e do mestre-de-
obras designados para acompanhar as obras. O engenheiro responsavel técnico
assumira as responsabilidades legais pela diregdo da obra, obrigando-se a comparecer
quinzenalmente ao canteiro de obra ou sempre que solicitado pela fiscalizagédo e
quantas vezes seja necessaria sua presenga para garantir a qualidade e celeridade ao
objeto contratado;

h.2) somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de
atestado apresentado na fase de habilitagdo por outro com experiéncia equivalente ou
superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito,
fundamentada e instruida com as provas necessarias a comprovagao da situacao que
se apresenta, e incluira a indicagcdo do novo profissional com o respectivo acervo
técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que est4 sendo substituido.
Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada
pelo Fiscal do Contrato.
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i) Da sustentabilidade

A Contratada devera atentar para as praticas de sustentabilidade na
execucao dos servigos nos termos do art. 62 do Capitulo Il da Instrugdo Normativa n®
01, de 19/01/10, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacédo do Ministério
do Planejamento, Orcamento e Gestdo; e conforme as resolugdes n°s 98/2012 e
103/2012 do Conselho Superior da Justi¢a do Trabalho - CSJT.

Paragrafo unico — O Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a
transferéncia das responsabilidades ora assumidas pela Contratada para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
O Contratante se obriga a:

a) fornecer plantas dos projetos, em meio digital, necessarias a
execucao da obra;

b) permitir 0 acesso ao local da construgao para realizagdo das vistorias
e andlises, ensaios, etc;

¢) dirimir duvidas a respeito dos projetos;

d) fornecer todas as informacdes de sua competéncia, que a Contratada
necessite para realizar o objeto do contrato;

e) garantir o fiel cumprimento dos projetos durante a execugao da obra;

f) em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, promover por meio de
seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio as falhas detectadas e
comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela;

g) efetuar os pagamentos a Contratada, de acordo com os prazos e as
condi¢cbes estabelecidos neste contrato.

CLAUSULA DOZE - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
DO CONTRATO

A execucdo das atividades contratuais, em conformidade com as
disposigdes contidas no inciso lll do art. 58 c/c o art. 67 da Lei n® 8.666/93, e na
Portaria PRESI n® 244/10, sera acompanhada e fiscalizada pelo Diretor do Servigo de
Obras e Manutengdo — SEROM, na qualidade de gestor, ou por servidores por ele
indicados (neste caso, a indicacao devera ser juntada ao processo correspondente e
informada a Contratada).
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a) a Fiscalizagao técnica sera designada pelo Diretor do SEROM e sera
composta por servidores engenheiros, arquitetos e técnicos, denominados Fiscais do
Contrato, com autoridade para exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer acao
de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo da obra contratada, podendo ser
assessorada por empresa especializada a ser contratada para esse fim;

b) fiscalizar a execugdo do presente contrato, de modo a que sejam
cumpridas, integralmente, as condi¢gées constantes de suas cldusulas;

C) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades;

d) determinar o que for necessario a regularizacao de faltas ou defeitos
verificados, podendo sustar a execugdo de quaisquer trabalhos, em casos de
desacordo com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal
medida;

e) exigir que a Contratada mantenha organizado e atualizado um
sistema de controle relativo ao cumprimento de suas obriga¢des, assinado por seu
representante e pelo fiscal indicado no caput desta clausula ou por servidor por ele
designado;

f) sustar o pagamento das faturas, no caso de inobservancia pela
Contratada das suas obrigacOes constantes do presente contrato;

§ 12 — O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugado do contrato
consistem na verificacdo da conformidade da prestacao dos servigcos e da alocagéao dos
recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

§ 2° - A Fiscalizacdo deverd esclarecer ou solucionar incoeréncias,
falhas e omissdes eventualmente constatadas nos memoriais, especificacées e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instru¢des necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos e analisar os projetos, relatérios e medicdes fornecidos
pela Contratada.

§ 3° — A fiscalizagao exercida no interesse do Contratante ndo excluira
ou reduzird a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execucao do
objeto contratual, nem por quaisquer irregularidades, que, na sua ocorréncia, nao
implica em co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos,
tampouco restringe a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto a
integralidade e a correcao dos fornecimentos a que se obrigou, suas consequéncias e
implicagdes, inclusive perante terceiros proximos ou remotos.

§ 4° — A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e
processos de inspec¢ao, verificagcao e controle a serem adotados pelo Contratante.

§ 5° — A Contratada nao podera iniciar a obra sem a vistoria do local, a

realizar-se em conjunto, pelo engenheiro responsavel pela obra e o Nucleo de Projetos
e Obras — SPO do Contratante.
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§ 62 — As vistorias efetuadas pelo Contratante deverdao ser
acompanhadas pelo engenheiro responsavel pela obra e pelo mestre-de-obras, sendo
registradas em documento proprio firmado pelo responsavel do Contratante e pelo
engenheiro responsavel pela obra.

§ 7° — Para qualquer servigo executado em desacordo com o projeto ou
com as normas, a Fiscalizagao Técnica reservar-se-a o direito de exigir a modificagao,
o refazimento e a substituicdo dos materiais, conforme especificagdo do projeto, bem
como o direito de estabelecer prazos para estes tipos de correcbes, sem que tal fato
acarrete em solicitagdo de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem
extensdo do prazo para conclusao da obra.

§ 8° - No caso de alguns servicos nao estarem em conformidade com o
contrato, o Fiscal impugnara as respectivas etapas, discriminando através de relatério
as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do
relatorio, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso,
sujeita as sangdes cabiveis.

§ 9° - A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo
posteriormente as etapas impugnadas para nova verificagdo da Fiscalizagao.

§ 10° — Todas as comunicagdes/ordens de servigco entre a fiscalizagéo e
a Contratada serdao transmitidas por escrito, visadas pelas partes, fotocopiadas para
arquivamento no canteiro de obras e juntadas ao processo de contrata¢do. Para tanto,
a Contratada devera indicar o enderecgo, fac-simile e e-mail e devera responder as
comunicagdes em até 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento.

§11°2 — A Contratada devera facilitar a fiscalizagdo a vistoria das obras e
servigos pactuados, bem como a verificagdo de materiais/equipamentos destinados a
empreitada, em oficinas, depésitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem,
mesmo que de propriedade de terceiros.

§ 122 — A fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensio
das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e
sem que esta tenha direito a indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacao sofre defeito em servigo executado ou em material/equipamento
adquirido.

§ 13° — Qualquer alteracao do projeto e memorial descritivo devera ser
devidamente justificada e aprovada pela Administragao do Contratante.

§ 14° — A Contratada devera destacar um engenheiro civil, com
experiéncia comprovada compativel com a obra ora Contratada e de seu quadro de
profissionais. Deverd, ainda, indicar o seu nome e numero da inscri¢cdo junto ao CREA.
Este engenheiro ficara a disposicdo da obra, por ela responsabilizar-se-a e tera
atribuicdo de acompanhamento técnico de todos os servicos. O nome desse
profissional constara da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a obra
objeto deste contrato.
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§ 15% — A execucao de servigos especificos de engenharia elétrica e
mecéanica a Contrata deverd indicar os respectivos profissionais, que assumirdo a
responsabilidade técnica pelos servigcos, devendo, ainda, apresentar as respectivas
ART;

§ 162 — A Contratada devera submeter ao Contratante a relacdo dos
profissionais credenciados a prestar os servigos, inclusive um mestre-de-obra de seu
quadro de profissionais com vasta experiéncia em edificacbes compativeis com o
objeto contratado (este devera permanecer na obra, diariamente, durante toda a
execugao). Devera, ainda, discriminar a fungao que exercem, obrigando-se, ainda, a
atender, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventual solicitacdo para afastar da
obra qualquer empregado, cuja permanéncia seja julgada, pelo Contratante, prejudicial
ao fiel cumprimento deste contrato.

§ 17° — E admitida a substituicao de profissionais por outros profissionais
com formagéao equivalente desde que aprovada pelo Contratante.

§ 18° - Os projetos apresentados pelo Contratante deverado, caso
necessario, sofrer correcées e complementacdes para se adaptarem as normas
existentes, sempre com o acompanhamento da fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias
entre normas e execugdo serdo de responsabilidade da Contratada. Cabera a
Contratada elaborar detalhes complementares aos projetos existentes, caso julgue
necessario, sendo que deverao ser submetidos a aprovacgao da fiscalizagao.

§ 19° - Contratada devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apés a data prevista para o encerramento dos
servicos relativos a cada fase, notificar a Contratante da conclusao dos servigos, por
meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato, mediante recibo e
acompanhada do respectivo Relatério de Servicos Executados informando as etapas
concluidas.

§ 20° - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato. Nao seréao
considerados como servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de
materiais no canteiro de obra.

§ 21° - Retirar da obra, imediatamente ap6s o recebimento da
comunicacgao correspondente do Contratante, qualquer empregado seu ou de terceiros
que, a critério da fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica
ou mantiver atitude hostil para com os prepostos do Contratante.

CLAUSULA TREZE - DO PRECO

O valor total do contrato € de R$ ....ccccoereienne (.......), conforme
proposta da Contratada.
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§ 12 - O valor acima mencionado incluira todas as despesas relativas a
consecucao eficiente e integral da obra, tais como, mas ndo limitadas a estas:
impostos, taxas, servigos projetados, servigos auxiliares, fornecimento de materiais e
mao-de-obra, ferramental, equipamentos, beneficios, etc.

§ 2° - Sao de responsabilidade da Contratada todas as despesas com
empregados, seguros de acidente de trabalho, INSS, indenizacdo trabalhista e
quaisquer outras relativas a seus empregados, ex vi do contido no art. 71 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA CATORZE - DA GARANTIA DO CONTRATO

A Contratada devera apresentar a Administracdo do Contratante, no
prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura, comprovante de
prestacao de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

§ 1° - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida o
pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
Contratada;

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer
natureza, nao honradas pela Contratada.

§ 2° - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 30 (trinta) dias.

§ 3% — No caso de a Contratada optar pela caugdo em dinheiro, devera
efetuar abertura de conta poupanca caucéao junto a Caixa Econdémica Federal ou ao
Banco do Brasil em nome do Contratante e apresentar a comprovagéao do depdsito no
prazo estipulado.

§ 4° - A garantia contratual devera ter validade até 60 (sessenta) dias
apds o término da vigéncia do contrato ou de cada prorrogacao, e ficara sob a
responsabilidade e a ordem do Contratante.
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§ 5° - A rescisdo ocorrida com base nos incisos Xl a XVII do art. 79 da
Lei n® 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, acarretard como consequéncia a
devolucdo da garantia prestada, nos termos do inc. | do § 2° do art. 79 da Lei n®
8.666/93.

§ 6° - A rescisdao ocorrida com base no inciso | do art. 79 da Lei n®
8.666/93, acarretara como consequéncia, sem prejuizo das demais sang¢oes cabiveis, a
execucao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e dos valores
das multas e indenizag¢des devidas, nos termos do inc. Il do art. 80 da Lei n® 8.666/93.

§ 7° - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pelo
Contratante, em pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a Contratada devera
proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de 10 (dez) dias , contados da data em que
tiver sido notificada da imposicéo da sancao.

§ 8% — No caso de alteracao contratual com acréscimo do valor original, a
Contratada devera apresentar garantia complementar correspondente ao valor
acrescido, e no caso de prorrogagao da vigéncia contratual, prorrogagdo do prazo de
validade da garantia, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do termo
aditivo.

§ 92 — Findo o prazo para o recebimento definitivo, previsto no § 3° do
art. 73, da Lei n® 8.666/93, o Contratante podera utilizar-se das garantias referidas no
contrato, sem prejuizo das demais medidas punitivas previstas neste contrato.

§ 102 — O valor da garantia somente sera liberado a Contratada apés 30
(trinta) dias da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ou por ocasido da
rescisdo do contrato, desde que nao possua obrigacdo ou divida inadimplida com o
Contratante.

CLAUSULA QUINZE - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO
A liquidagao e o pagamento obedecerdo o seguinte:

I - Os pagamentos serdo efetuados, em moeda corrente nacional, em
até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacao das notas fiscais devidamente certificadas
pela Fiscalizacdo, nos termos do art. 1°, inciso Il, alinea “m” da Portaria PRESI n®
244/10, sendo efetuada a retencao na fonte dos tributos e contribuicées elencados na
legislacao aplicavel, inclusive o ISS.

a) Para todos os fins, considera-se como data de pagamento, o dia da
emissao da ordem bancaria;

b) os pagamentos serdo realizados por meio de Sistema de Medicao
Eletrdnico especifico do Contratante. A Contratada devera se informar junto ao Gestor
do contrato acerca de sua utilizagao, cadastramento etc.

C) os pagamentos serdo realizados apos apresentagao, pela Contratada,
do Boletim de Medigao gerado pelo sistema, relatério do Diario de Obras eletrénico e
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Cronograma atualizado. A medicdo devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizacdo, recebendo, a Contratada, o pagamento referente a somatéria dos
servigos executados e ainda ndo pagos;

d) serdo considerados para fins de medi¢cdo, apenas 0S servicos
efetivamente executados e serdo realizadas medi¢coes periédicas ao longo da
execugao do objeto do contrato, a medida que as etapas previstas forem sendo
cumpridas;

e) apds a aprovacao do Boletim de Medicao pela Fiscalizagdo do TRT,
conforme Cronograma Fisico Financeiro contratado atualizado, a Contratada devera
apresentar nota fiscal/fatura discriminando a execugéo do(s) servigo(s) efetivamente
prestado(s);

f) o pagamento da ultima medig&o ficara condicionado a concluséo total
do objeto contratado, sem pendéncias;

g) a Contratada, face ao ndo atendimento, estara sujeita a retencao de
valores correspondentes ao custo do direito trabalhista ou previdenciario representado
pela documentagdo ndao encaminhada, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis ao
caso;

h) as notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato,
para fins de liquidagdo e pagamento das despesas, deverado ser entregues no Setor de
Andlise e Liquidagao da Despesa — SELAD;

i) havendo erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstancia
que impeca a liquidacao da despesa, aquela sera restituida ou serd comunicada a
irregularidade a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras;

j) a Contratada sera a responsavel direta pelo faturamento a que se
propde, ndo sendo aceito nota fiscal/fatura emitida por empresa com CNPJ diferente
ao daquela, ainda que do mesmo grupo empresarial;

k) as notas fiscais somente poderdo ser emitidas apdés a concordancia
da Fiscalizacao.

Il - A Contratada deveré efetuar os pagamentos, incondicionalmente, até
0 5% (quinto) dia util do més subsequente ao vencido, dos salarios dos empregados
utilizados na prestagdo dos servicos, e, fornecer, até o Ultimo dia do més, auxilio-
alimentagdo e vale-transporte correspondentes ao més seguinte, ou fornecer
transporte préprio que atenda os respectivos deslocamentos.

a) Pagamento dos salarios e dos beneficios previstos em lei aos
empregados ndo podera estar vinculado ao recebimento pelos servigos prestados.

lll - As faturas deverdo corresponder a somatéria dos servigos
executados e ainda ndo pagos, constantes no boletim de medicdo mensal aprovado
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pela Fiscalizagdo do Contratante, discriminando a execugdo do(s) servigo(s)
efetivamente prestado(s), comparando-os ao previsto no cronograma, justificando as
divergéncias que por ventura ocorram entre o que estava previsto e o que foi
efetivamente executado e atualizando o cronograma a cada medigéo entregue.

IV - A Contratada devera emitir documento fiscal em conformidade com
a legislagao tributaria, discriminando os valores referentes a materiais e servigos, sob
pena de devolugdo, para que haja o acerto do faturamento; e deverdo estar
acompanhadas da documentacéo descrita nas alineas subsequentes:

a) Folha de Pagamento Analitica, incluindo o resumo do tomador, do
més da execugao dos servigos a que se refere o boletim de medigdo que deu origem a
nota/fatura, na qual constem todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que,
transitoriamente, em substituicdo a mao de obra faltante;

b) Relagdo de empregados que prestaram servicos no més de
competéncia da nota fiscal;

c) Comprovante de quitagdo da Folha de Pagamento, representado por
recibo de depdsito emitido pela instituicdo financeira responsavel pelo crédito em conta
bancaria do empregado, contendo nome completo do beneficiario, CPF, data da
operacgao e valor creditado, ou por contracheque datado e assinado pelo empregado.

« outras formas de comprovagao de quitacdo da Folha de Pagamento
serdo analisadas pela Fiscalizagcdo, a fim de se assegurar a fidedignidade das
informacdes apresentadas, podendo ser determinada a entrega do comprovante
descrito no subitem anterior.

d) Comprovante de pagamentos dos vales-alimentacdo e vales-
transporte de todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que,
transitoriamente, em substituicdio a mao de obra faltante, referente ao més
subsequente ao da execugao dos servicos.

« por ocasiao da apresentacao da primeira nota fiscal, a empresa devera
comprovar o pagamento dos beneficios referentes ao més da prestagéo dos servigos;

- a prova de pagamento dos vales-alimentagdo e vales-transporte
podera ser representada por relagdo nominal assinada pelo respectivo empregado, ou
por documento emitido por administradoras de cartdes de crédito, assinado pelo seu
responsavel em todas as paginas. A relagdo ou o documento deve estar organizado
alfabeticamente e mencionar a data em que foi efetivado o recebimento desses
beneficios, o periodo a que corresponde o uso e os valores percebidos.

e) Certidao Negativa de Débitos das Contribuicbes Previdenciarias,
Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
Certiddao Negativa de Débitos Salariais, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certidao Negativa de Infrac6es Trabalhistas, prova de regularidade com a Fazenda
Estadual de seu domicilio, prova de regularidade com a Fazenda Municipal de seu
domicilio e o Certificado de Regularidade do FGTS.

Contrato minuta/13CP8207_obra_construgdo_Férum Trabalhista de S0 José_SCDF.odt CP 8207/2013-19



PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
122 REGIAO

+a nao apresentacdo das certiddes supramencionadas ensejara a
postergagdo do pagamento até a regularizagdo da situagdo da empresa frente ao
Fisco. A manutencédo dessa condigdo, ou a ocorréncia reiterada da nao apresentagéao
de certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas, permitira a notificacao do
fato a autoridade fazendaria competente e a rescisdo contratual, respeitada a ampla
defesa, em face de configurada a inexecug¢éo do contrato e a ofensa a regra trazida no
art. 55, inciso Xlll, da Lei n.2 8.666/1993.

f) Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP), referente ao més da prestagao dos servigos, representada e acompanhada
pela seguinte documentacao:

- copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade
Social, cujo Numero Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteudo do campo
“N¢ Arquivo” dos relatérios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de
garantir que tais relatérios referem-se ao protocolo de envio;

+ cOpia da Relacao dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP —
RE;

+ copia da Relagao de Tomadores/Obras — RET;

- copia do Resumo das Informacgdes a Previdéncia Social Constantes no
Arquivo SEFIP — Tomador/Obra;

« copia do Comprovante de Declaragao das Contribuicbes a Recolher a
Previdéncia Social e a Outras Entidades e Fundos;

+ copia da Guia da Previdéncia Social, com autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancéario ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP; e

- copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticagao
mecanica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou do
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor
apurado na GFIP;

« a vinculacdo da GRF com a GFIP encaminhada sera verificada a partir
da verossimilhanca do cédigo de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele
contido nas paginas componentes do arquivo SEFIP;

«+ 0 Tribunal, a qualquer tempo, podera solicitar a empresa a
comprovacao da situagao individualizada, por empregado, dos depdsitos referentes ao
FGTS e dos recolhimentos das contribuicdes previdencidrias dos empregados.

V - Toda a documentagdo encaminhada sera relativa exclusivamente
aos empregados que prestaram servigos no Contratante no més de competéncia da
nota fiscal.
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VI - o Contratante podera reter o pagamento dos valores referentes as
prestacoes realizadas nas hipéteses da clausula dezenove, limitado ao valor do dano,
ressalvada a possibilidade de rescisao contratual;

VIl - o Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela Contratada, nos termos deste
contrato.

Paragrafo unico - Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia de
qualquer uma das situagbes abaixo especificadas:

a) Comprovacao de cumprimento ao prazo estabelecido, nas etapas do
Cronograma Fisico-Financeiro, sob pena de multa por inexecugao parcial (conforme
clausula vinte, Il, b.2).

b) apresentacdo da documentacdo nesta clausula e aquelas que
ensejaram sua habilitacao;

C) garantia contratual vigente.
CLAUSULA DEZESSEIS — DO REAJUSTE

O presente contrato poderd ser reajustado apds 12 (doze) meses,
contatos a partir de (.../..../...), data-base da proposta, pelo Indice Nacional de Custo da
Construcdo do Mercado (INCC-M), podendo ser concedidos pelo Contratante,
mediante solicitacdo da Contratada.

§ 12— Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislagéo entao em vigor.

§ 2° — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente.

§ 3° — Fica a Contratada, obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA DEZESSETE — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

O recurso para atender a despesa acima correra por conta do orgamento
proprio, Programa de Trabalho 02.122.0571.135X.0101 — Construgéo do Edificio-Sede
do Forum Trabalhista de Sao José, Natureza da Despesa - 4490.51- 91 - Obras e
Instalagbes, CTO-4110/2013 - Contrato de Administragdo de Depositos Judiciais
firmado com o Banco do Brasil e CTO-3997/2013 - Contrato de Administracdo de
Depdsitos Judiciais firmado com a Caixa Econdmica Federal.
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Paragrafo Unico — A despesa para os exercicios subsequentes sera
alocada a dotacdo orcamentaria prevista para atendimento desta finalidade, a ser
consignada ao Contratante, pela Lei Orgcamentaria Anual.

CLAUSULA DEZOITO — DA SUBCONTRATACAO

E vedada a transferéncia ou cessdo total do contrato, sendo permitido
fazé-la, em partes da obra, mediante prévia autorizagdo escrita do Contratante. A
proposta de subcontratagdo devera ser apresentada por escrito, estando o inicio dos
servigos condicionados ao aceite da Fiscalizagdo. A responsabilidade sobre esses
servicos nao sera transmitida aos subcontratados perante o Tribunal Regional do
Trabalho de Santa Catarina. A Contratada deverda sempre responder direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obriga¢des contratuais, nos termos do art. 72
da Lei n® 8.666/93.

§ 12 - Constitui-se motivo para a rescisdo do contrato a subcontratagao
total ou parcial do seu objeto, a associagdo da Contratada com outrem, a cesséo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagédo, ndo admitidas
no edital e no contrato, nos termos do inc. VI do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

§ 2° - A subcontratacao de servigos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com a
qualificagao técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

§ 3° - Afiscalizacao analisara as empresas ou profissionais apresentados
pela Contratada e as autorizara por escrito. Eventuais recusas deverdo ser
devidamente justificadas.

§ 4° - As empresas e o0s profissionais subcontratados serdo os
responsaveis técnicos pelos servigcos relativos as parcelas da obra para as quais
tiverem sido subcontratados, devendo providenciar, ao inicio dos servicos, o
recolhimento da ART junto ao CREA e apresentar a Contratada, que as repassara ao
Contratante.

§ 5° - Caso os servicos subcontratados nao satisfacam os projetos e/ou
as especificagdes, serdo impugnados pela fiscalizagdo, cabendo a Contratada todo o
6nus decorrente de sua reexecugao direta ou por empresa devidamente qualificada,
capacitada e de reconhecida idoneidade.

§ 62 - Os servigos a cargo de diferentes firmas subcontratadas serdo
coordenados pela Contratada, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da

obra, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento
das obrigacdes contratuais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢dao do
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contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo Contratante, ex vido art. 70 da Lei n® 8.666/93.

§ 12 - A Contratada respondera pela solidez e seguranga da obra, objeto
do presente contrato, nos termos da lei civil, sem restri¢cdes.

§ 2° - A Contratada respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacoes decorrentes de acidentes de trabalho na execucdo dos servigos
contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais
causados ao Contratante ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via publica.
Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da obra, respondendo pela destrui¢cao
ou danificacdo de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros,
caso fortuito ou forga maior.

CLAUSULA VINTE — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a Administragdo podera,
garantida a ampla defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

| — adverténcia, nos termos do inc. | do art. 87 da Lei n? 8.666/93, que
sera aplicada em caso de infragbes que correspondam a pequenas irregularidades
verificadas na execucgao do contrato, que venham ou nao causar danos ao Contratante
ou a terceiros.

Il — multa:

a) multa morat6ria, nos termos do art. 86 da Lei n® 8.666/93: decorrente
de atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, arbitrada em 0,3% (zero
virgula trés por cento) por dia sobre o valor da etapa, limitada a 10%;

b) multa compensatoria:

b.1) por inexecucéo total: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total
do contrato e aplicada na ocorréncia das hipéteses enumeradas nos inc. | a Xl e XVIII
do art. 78 da Lei n® 8.666/93 das quais resulte inexecugdo do contrato com prejuizo
para a Administragao;

b.2) por inexecugdo parcial: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor
da etapa e aplicada na ocorréncia das hip6teses enumeradas nos nos inc. | a Xl e XVIII
art. 78 da Lei n® 8.666/93 das quais resulte execugao parcial do contrato com prejuizo
para a Administragéo;

c) 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia sobre o valor total do
contrato, limitado a 10%, pelo descumprimento das demais obrigacdes e condigdes
determinadas no presente contrato ndo especificadas nas alineas “a” e “b”, nao
eximindo a Contratada de outras sangdes cabiveis;

lll — suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administragcao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, nos termos
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do inc. lll do art. 87 da Lei n® 8.666/93, sera imputada nas hipéteses de inexecugao
total ou parcial de que resulte prejuizo para a Administracao;

IV — declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido 0 prazo da sangéao aplicada com base no
inciso anterior, ex vi do inc. IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, sera imputada nas
hipbteses previstas no inciso anterior, desde que a razoabilidade e proporcionalidade
assim a recomendem.

§ 1° — A multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula e na
Lei n°® 8.666/93.

§ 2° — As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV poderéo ser aplicadas
juntamento com a do inc. |, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5
(cinco) dias uteis.

§ 32 — As multas serdo descontadas da garantia do contrato, se houver,
conforme estabelecido no § 2° do art. 86 da Lei n® 8.666/93.

§ 4° — Se a multa — moratdria e/ou compensatoéria - for de valor superior
ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos do § 3°
do art. 86 c/c § 2° do art. 87, ambos da Lei n® 8.666/93.

§ 5° - A multa moratéria, aplicada apds processo administrativo, sera
descontada da garantia do contrato, se houver, conforme estabelecido no § 2° do art.
86 da Lei n® 8.666/93, ou de quaisquer outros créditos que a Contratada possuir.
CLAUSULA VINTE E UMA — DA RESCISAO

A rescisao contratual dar-se-a nas seguintes situacoes:

a) o presente contrato podera ser rescindido, por qualquer das partes,
nos casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei n® 8.666/93, observadas as disposi¢cdes
contidas nos arts. 79 e 80;

b) poderdo ensejar a rescisdo do contrato o descumprimento de
quaisquer especificacdes, projetos ou ainda:

b.1) interrupgéo dos trabalhos por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
sem motivos justificados;

b.2) transferéncia no todo ou em parte do contrato, sem anuéncia prévia
do Contratante;
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b.3) o desatendimento por parte da Contratada, das determinagcdes
regulares do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do
contrato;

b.4) faléncia, dissolugao ou liquidacao da Contratada;

b.5) inobservancia dos projetos e especificacdes, ma qualidade do
material empregado e servicos prestados, apontados pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato;

b.6) ato de autoridade ou lei superveniente que torne a execugdo do
contrato formal ou materialmente impraticavel,

b.7) execugcdo da garantia contratual, para ressarcimento da
Administragéo, e dos valores das multas e indenizac¢des a ela devidos;

c) 0 ndao cumprimento de qualquer clausula ou condigdo do contrato
podera importar na sua rescisdo por ato unilateral do Contratante, mediante
procedimento proprio, acarretando a imediata assung@o do objeto deste contrato por
parte do Contratante, no estado em que se encontrar;

d) o Contratante se reserva o direito de rescindir administrativamente o
contrato quando a Contratada ndo comprovar a sua regularidade de situagao;

e) o Contratante podera rescindir o contrato na hip6tese de fuséo, ciséo,
incorporacao ou associagao da Contratada;

f) é facultado, ainda, ao Contratante, rescindir o contrato em caso de nao
apresentacao da garantia ou de sua complementacao.

CLAUSULA VINTE E DUAS - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicagao da Lei n® 8.666/93
cabem recurso, representacao e pedido de reconsideragao, nos termos do art. 109.

CLAUSULA VINTE E TRES — DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULAGAO
AO EDITAL A PROPOSTA

| — O presente contrato fundamenta-se:

» na Lei n® 8.666/93 e alteragbes posteriores;
enalein?6.496/77;

» Normas Reguladoras 5, 6, 7,9 e 18 da Lei n® 6.514/77;
 na Lei n® 8.078/90;

e na Lei n® 10.406/02;

e na Lei n® 5.194/66;

» na Lei n® 11.488/07;

» na Lei Complementar n® 123/06;
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» no Decreto n® 6.204/07;

» nas Resolugbes CONFEA n?® 413/97 e n® 9/05 do Conselho
Nacional de Justica;

« nos preceitos de Direito Publico, e, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, nos
termos do caput do art. 54 da Lei n® 8.666/93;

» no Decreto n? 6.106/07, alterado pelo Decreto n® 6.420/08.

[l — E vincula-se aos termos:

« do edital do processo CP 8207/2013, nos termos do inciso XI do
art. 55 da Lei n® 8.666/93;

« da proposta da Contratada, nos termos do § 1° do art. 54 da Lei n®
8.666/93;

« do edital, o projeto arquitetbnico, estrutural, de acessibilidade,
comunicagao visual, elétrico, de telecomunicagdes, hidrossanitario,
preventivo contra incéndio, de climatizagdo, memoriais descritivos,
detalhamentos, especificagdes e demais elementos técnicos do
objeto, a proposta e o cronograma fisico;

« da declaracao de vistoria do imével;

« da Portaria Presi n® 244/10 do TRT 122 Regiao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DA INTIMAGAO DOS ATOS

A intimagao dos atos relativos a rescisdo do contrato a que se refere o
inc. | do art. 79 da Lei n? 8.666/93, a suspensdao tempordria e a declaracao de
inidoneidade sera feita mediante publicagcdo na imprensa oficial (§ 12 do art. 109 da Lei
n? 8.666/93).

CLAUSULA VINTE E CINCO - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

O disposto neste contrato somente podera ser alterado pelas partes por
meio de termos aditivos, asseguradas as prerrogativas conferidas a Administragao
enumeradas no caput do art. 58 da Lei n® 8.666/93 e na clausula nona, mediante a
apresentacao das devidas justificativas e autorizacao prévia da autoridade competente,
assegurados os direitos da Contratada de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 58 da
mesma Lei.

§ 1° - O presente contrato podera ser alterado pelo Contratante,
unilateralmente, com as devidas justificativas, quando houver modificagéo do projeto ou
das especificacbes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, ou ainda,
qguando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢cdo quantitativa de seu objeto.

§ 2° - Mediante autorizacdo do Responsavel pelo Acompanhamento e
fiscalizagdo da Execucdo do Contrato, apdés a devida justificativa da Contratada,
poderdo ser alteradas, em parte, as especificagoes, desde que os novos materiais a
serem empregados sejam equivalentes em prec¢o e qualidade aos especificados nos
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projetos sem que a alteragdo prejudique a estrutura, a seguranga, a estética, a
finalidade, o preco e o prazo de entrega da obra.

§ 32 - Havendo divergéncia entre qualquer item existente entre o Projeto
Arquiteténico e o Memorial Descritivo e Especificacbes dos Materiais, fornecidos pela
Contratante, devera prevalecer o que for decidido pela Fiscalizagéo.

§ 4° - Qualquer modificacado a ser sugerida pela Contratada deverao ser
feita, por escrito, ao responsavel pelo projeto, pois somente com sua autorizagéo, por
escrito, as alteragdes poderdo ser executadas.

§ 5° — As alteracbes que impliquem em aditamentos contratuais, serdo
processadas apds protocoladas no Protocolo Geral do Contratante, sito a rua
Esteves Junior, n® 395, bairro Centro, Florian6polis/SC, CEP 88015-905.

CLAUSULA VINTE E SEIS —- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente contrato, como se nele estivessem integralmente
transcritos, o Processo Licitatéorio CP n%? 8207/2013, todos os detalhamentos,
especificagbes e demais elementos técnicos do objeto, a proposta e o cronograma
fisico-financeiro apresentados pela Contratada.

CLAUSULA VINTE E SETE - DAS DISPOSICOES FINAIS

Além das disposicdes trazidas no presente contrato, aplicam-se, ainda, o
seguinte:

a) nada no presente contrato podera ser interpretado como a criar
quaisquer vinculos trabalhistas entre técnicos da Contratada e o Contratante. A
Contratada assume toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas
decorrentes da prestacao de servigcos por seus funcionarios;

b) a tolerdncia de uma parte para com a outra quanto ao
descumprimento de qualquer uma das obrigagdes assumidas neste contrato nao
implicara novacao ou renuncia de direito. A parte tolerante podera exigir da outra o fiel
e cabal cumprimento deste contrato a qualquer tempo;

c) o disposto neste contrato ndo podera ser alterado ou emendado pelas
partes, a ndo ser por meio de aditivos, dos quais conste a concordancia expressa do
Contratante e da Contratada, asseguradas as prerrogativas do Contratante;

d) os termos e disposi¢coes constantes deste contrato prevalecerdao sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou
implicitos, referentes as condi¢es nele estabelecidas;

e) qualquer alteracao social ou modificagcao da finalidade ou da estrutura

da empresa devera ser informada ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
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f) € vedado a Contratada caucionar ou utilizar o presente contrato para
qualquer operagéo financeira;

g) a Contratada nao podera utilizar o nome do Contratante, ou sua
qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgacgao profissional, como, por
exemplo, em cartdes de visitas, andncios diversos, impressos, etc., sob pena de
imediata rescisdo do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelagao
judicial ou extrajudicial, sem prejuizo da responsabilizacdo da Contratada;

h) sdo assegurados ao Contratante todos os direitos e faculdades
previstos na Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

i) a Contratada se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as
atividades decorrentes da execucao dos servicos e sobre as informagdes a que venha
a ter acesso por forga da execugao dos servigos objeto deste contrato.

CLAUSULA VINTE E E OITO — DA PUBLICACAO

O Contratante é responsavel pela publicacdo do extrato do presente
contrato no Diario Oficial da Unido, nos termos e prazos previstos no paragrafo Unico
do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

As questdes decorrentes da execucgao deste contrato, que nao puderem
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justigca Federal, no
Foro da cidade de Floriandpolis, Se¢éao Judiciaria do Estado de Santa Catarina, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as
quais, depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes.

Floriandpolis,

Contratante:

Gisele Pereira Alexandrino
Desembargadora do Trabalho-Presidente
TRT 122 Regiao

Contratada:

Contrato minuta/13CP8207_obra_construgdo_Férum Trabalhista de Sdo José_SCDF.odt CP 8207/2013-28



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
122 REGIAO

Contrato minuta/13CP8207_obra_construgdo_Férum Trabalhista de S0 José_SCDF.odt CP 8207/2013-29



