JUSTICA DO TRABALHO
122 REGIAO

TERMO DE CONTRATO — CP 9013/2014

Contrato de empreitada por prego global
visando a construgao do prédio que abrigara o
novo Férum Trabalhista de Chapecd, que
entre si celebram o Tribunal Regional do
Trabalho da 122 Regiao e a empresa
Engedix Solucdes de Engenharia Ltda.

Contratante: A Unido, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiao,
estabelecido na rua Esteves Junior, n° 395, bairro Centro, na cidade de Florianépolis,
Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o n°
02.482.005/0001-23, neste ato representado por seu Desembargador do
Trabalho-Presidente, Exmo. Senhor Edson Mendes de Oliveira.

Contratada: A empresa Engedix Solucoes de Engenharia Ltda., pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® 81.546.988/0001-90, estabelecida na rua
Tenente Antbnio Jodo, n® 301, bairro Centro, na cidade de Xanxeré, Estado de Santa
Catarina, CEP 89820-000, fone (49) 3433-3179, e-mail bavarescojr@engedix.com.br,
neste ato representada por seu Sécio-Administrador, Senhor Airton Bavaresco Junior,
portador da carteira de identidade n? 5.373.724-5, expedida pela SSP/SC e inscrito no
CPF/MF sob o n? 056.119.139-54, conforme Contrato Social.

Os Contratantes resolvem celebrar o presente contrato em decorréncia do Processo
Licitatério - Modalidade Concorréncia Publica — CP n? 9013/2014, mediante as
clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO DO CONTRATO

A celebracdo deste contrato decorre de despacho exarado pelo
Desembargador do Trabalho-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
122 Regiao, que homologou o julgamento da Comissdo Permanente de Licitagdes no
processo CP n®9013/2014.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

Contratagdo de empresa especializada no ramo de construgao civil, para
em regime de empreitada por prego global, executar a obra de constru¢do do prédio
destinado a abrigar o novo Fo6rum Trabalhista de Chapec6d, com area total de
3.142,84 m?, conforme especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

Paragrafo unico — Nos termos do que dispde o § 1° do art. 65 da Lei n®
8.666/93, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUQAO DA OBRA
| — Do local:

O terreno do prédio a ser construido localiza-se no seguinte enderecgo:
rua Rui Barbosa, n® 239-E, esquina com a rua PIO XIl, bairro Centro, cidade de
Chapecdé/SC.

Il — Das diretrizes gerais:

A obra sera executada sob a forma de empreitada por prego global, para
a construcdo do prédio que abrigara a nova sede do Férum Trabalhista de Chapecd,
com observacgao rigorosa dos principios basicos de engenharia, das normas da ABNT,
do Edital, dos detalhamentos e demais especificagbes técnicas e proposta da
Contratada.

§ 1° — A Contratada devera executar a obra de acordo com o0s
documentos abaixo relacionados, que sao partes integrantes do Edital:

. Projeto de Arquitetura;

. Projeto de Acessibilidade;

. Projeto de Comunicagao Visual;

. Projeto de Paisagismo;

. Projetos Complementares de Engenharia;
. Memoriais Descritivos

. Planilhas de Composicoes;

. ARTs, RRTs e Declaragoes.

§ 2° — Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os
servigos a serem executados, deverdo obedecer rigorosamente:

. as normas e especificagdes constantes neste Projeto;
. as normas da ABNT;
. as prescrigoes e recomendagdes dos fabricantes.

§ 3% — A Contratada devera utilizar o padrao de Diario de Obras em meio
utilizado pelo Contratante, por meio de programa especifico, em substituicdo ao Diario
de Obras tradicional, para acompanhamento via internet, disponivel no site
www.obra24horas.com.br apés a liberagcdo do acesso e cadastramento da contratada a
ser feito pelo NPO.

§ 4° — A Contratada, representada pelo responsavel técnico pela
execugao, devera preencher o “Diario de Obras eletronico”, diaria e corretamente,
assim como devera anotar todo e qualquer evento importante. O diario devera ter seu
termo de abertura no exato dia do inicio das obras. Todas as medi¢cdes deverao estar
acompanhadas de relatério completo emitido através do “Diario de Obras eletrénico”.

. caso 0 NPO opte pela apresentagao também do Diario de Obras
em meio fisico, a Contratada devera elaborar manualmente os relatorios de obra,
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incluindo os relatérios fotograficos, a serem apresentados juntamente com as
medicoes.

§ 5° — Deverdao ser observadas e fielmente respeitadas as
recomendacdes de uso de Equipamentos e dispositivos de Protecdo Individual e
Coletiva contidas no Memorial Descritivo e NR-18. A nao utilizagao, pela Contratada,
dos referidos equipamentos e dispositivos em conformidade com as Normas de
Segurangca e/ou com as recomendacdes do Memorial Descritivo acarretara em
adverténcia registrada no Diario de Obras e suspensdo dos servigos imposta pela
Fiscalizacdo até a regularizagdo da situagcdo. Os dias de paralisagdo por falta de
equipamentos e dispositivos de seguranga nao serao motivo para concessao de
prorrogacao do prazo da obra, ficando, a Contratada, sujeita as multas cabiveis por
atraso de entrega da obra.

§ 6° — Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execugdo das obras, bem como as indenizagbes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que
ocorridos fora do canteiro.

§ 7° — A obra sé se dara por concluida apds o término de todos os
servigos especificados, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as éareas
trabalhadas e entrega do documento “As Built”, o qual contém as informacdes de todos
0s materiais utilizados nos servigos executados, bem como os projetos revisados.

§ 8° — Entende-se por documentacao As Built o conjunto dos seguintes
documentos:

. 2 coOpias impressas e assinadas pelo responsavel técnico de
todos os projetos com as devidas alteragbes (Arquitetonico e complementares),
incluindo todas as pranchas (com e sem alteracdes). No selo deve constar a
denomingao As Built apds a especificagdo do projeto;

. 2 copias impressas do Memorial As Built, que é a especificagao
de todos os materiais utilizados na execugao da obra, incluindo modelo/linha, marca,
cor, fabricante e locais de aplicagao dos materiais;

. 2 cbpias impressas do Manual do Usuario, que inclui
procedimentos de uso da edificagdo e especificagbes de manutengdo (como fazer,
periodicidade, etc) dos sistemas construtivos e materiais utilizados na edificagao,
conforme NBR 14037 - MANUAL DE OPERAGCAO, USO E MANUTENGCAO DAS
EDIFICACOES;

. arquivo digital do projeto As Built (Arquitetonico e
complementares), incluindo todas as pranchas (com e sem alteragdes), em formato
dwg, versdo 2006 do Autocad. No selo deve constar a denomingcao As Built apds a
especificagdo do projeto. Os desenhos deverdo ser organizados por layers . Os
arquivos de plotagem devem estar incluidos;
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. arquivo digital do projeto As Built (Arquitetonico e
complementares), incluindo todas as pranchas (com e sem alterag¢des), em formato pdf.
No selo deve constar a denominagao As Built apos a especificagao do projeto;

. arquivo digital do Memorial As Built e do Manual do Usuario em
arquivos doc e pdf.

§ 9° — Sera expressamente proibido manter ou realizar, no recinto da
obra, quaisquer materiais ou servigos nao destinadas a mesma.

§ 10° — A auséncia de previsdo de qualquer procedimento neste
documento técnico, relativo a correta e completa execugdo dos projetos e que seja
necessario a correta execugao e funcionamento da obra, sua qualidade e durabilidade,
nao exime a Contratada da responsabilidade de executa-los, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada os danos que possam advir dessa omissao, devendo
sempre comunicar a Fiscalizagao as ocorréncias desta natureza.

CLAUSULA QUARTA - DOS SERVIGOS EXTRAORDINARIOS

Poderao ser atribuidos pelo Contratante a Contratada, eventuais
servigos extraordinarios, como acréscimos, redugdes e modificacdes do projeto
originario, mediante assinatura de termos aditivos ao presente contrato, em
conformidade com o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

§ 12 — No caso de acréscimos ou modificagdes, esses servicos serao
pagos pelos mesmos precos constantes da proposta da Contratada. Na hip6tese de
nao constarem na proposta o valor desses servigos, sera aferido pela apropriagcdo do
custo do material e mao de obra em vigor na época. Em caso de redugéo, tais servigos
serao descontados do prego descrito na clausula treze.

§ 2° — A omissdo, o0 erro ou a exclusdo de servicos na proposta,
orgamento ou qualquer item contido nos projetos, especificagdes, detalhes e demais
elementos técnicos, ndo exime a Contratada de executa-los ou repara-los dentro do
preco e prazo globais acordados.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

A data para o inicio dos servigos sera determinada na Ordem de Servico
emitida pelo Nucleo de Projetos e Obras — NPO, sendo que o prazo maximo para a
execugcao da obra é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, contados a
partir da data determinada na Ordem de Servigo.

§ 1° - A obra somente podera iniciar apds a assinatura do contrato,
emissao da Ordem de Inicio dos Servigos pelo Nucleo de Projetos e Obras, e entrega,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

. ART de execucéo dos servigos;

. planilha orgamentaria enviada por e-mail no modelo solicitado
pelo NPO, para importagao da mesma no sistema de medigoes;

. apolice do Seguro de Responsabilidade Civil;
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. cronograma fisico financeiro de execug¢ao dos servicos;
. comprovante de recolhimento das contribuicdes socais (FGTS e

INSS), relagédo dos trabalhadores e fungdes conforme arquivo SEFIP-RE, relagdo dos
tomadores - RET e recibo de entrega dos EPIs.

§ 2° - O Contratante reserva-se o direito de determinar a interrupgao dos
servigos caso ocorra, durante a execugdo da obra, por falta de disponibilidade
orgcamentaria. Nesse caso, os dias paralisados nao serdo computados no prazo acima
especificado, e nem implicardo em indenizagéao.

§ 3° — A execugao antecipada de qualquer etapa da obra, s6 podera ser
aplicada mediante autorizacdo escrita do Contratante, sendo que o pagamento desta
etapa somente devera ocorrer apés 30 (trinta) dias da anterior, salvo determinacéao
expressa em contrario da Administracao.

§ 4° - A aferigdo da conclusao da obra, para efeito de cumprimento de
prazo de execugao, serd feita por ocasiao da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério, sem pendéncias, na forma estabelecida na cldusula sexta.

CLAUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

Nos termos das alineas “a” e “b” do inciso | do art. 73 c/c art. 15, § 82,
ambos da Lei n® 8.666/93 e em conformidade com o Manual de Obras Publicas -
Edificacbes (Praticas de Construcao da SEAP), o objeto sera recebido:

| - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério),
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado,
verificadas as seguintes pendéncias:

a) conforme o Manual de Obras Publicas — Edifica¢cdes (Praticas de
Construgao da SEAP), disponivel no site www.comprasnet.gov.br, em publicages,
manuais, o recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas:

a.1) na primeira etapa, apds a conclusdao dos servigcos e solicitagao
oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissao
de Recebimento de Obras e Servigos, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

a.2) nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operagao e manutengdo de todas as instalagées,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive
certificados de garantia e documentagéo As-Built, incluindo o “Manual do Usuéario”,
conforme clausula terceira, inciso Il, § 8%;

a.3) apos a vistoria realizada no periodo de observagéao de 90 (noventa)
dias apds o Recebimento Provisorio, através de comunicacao oficial da Fiscalizagao,
serdo indicadas as correcoes ou defeitos verificados, considerados necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos referidos
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ajustes;

a.4) na segunda etapa, ap6s a conclusdao dos ajustes solicitados
formalmente pela Fiscalizagdo e solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova
vistoria realizada pela Fiscalizagao, sera realizado o Recebimento Definitivo.

[l - Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo),
assinado pelas partes, apds decurso do prazo de observacao de 90 (noventa) dias ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

§ 12 - O valor da garantia/caugao sera liberado somente com a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo da obra. O recebimento devera estar de acordo
com a NBR-5675, que fixa condigbes exigiveis para o recebimento de servigos e obras
de engenharia e arquitetura de natureza publica ou privada.

§ 2° - A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor.

§ 3% — A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, ex vi do art. 69 da Lei n® 8.666/93, ainda que essa verificagdo se dé apos
o recebimento definitivo.

§ 4° — O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato, ex vi do § 2° do art. 73 da Lei n® 8.666/93.

§ 52 — O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a obra ou 0 servigo
executado em desacordo com este contrato, ex vi do art. 76 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto deste contrato é de 05 (cinco) anos, contados do
recebimento definitivo.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

O contrato vigorara por 30 (trinta) meses a partir da data da assinatura,
com eficacia apos a publicagéo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, obedecido o
periodo admitido na legislagdo em vigor (art. 57 da Lei n® 8.666/93), podendo ser
prorrogado a critério da Administragéo, nos termos da legislagao vigente.

Paragrafo unico — O prazo de vigéncia ndo se confunde com o prazo de
execugao de que trata a clausula quinta.
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CLAUSULA NONA — DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

Séo as seguintes as prerrogativas da Administracdo, conferidas em
razdo do regime juridico dos contratos administrativos instituidos pelo art. 58 da Lei n®
8.666/93, em relagdo a eles:

a) modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos da Contratada;

b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inc. | do art.
79;

c) fiscalizar-lhe a execucao;

d) aplicar sangdes motivadas pela inexecucgao total ou parcial do ajuste.
CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

| - Dos Encargos relativos a ART

a) cabera a Contratada a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao CREA e RRT junto ao CAU, devendo manter sua vigéncia até a conclusao da
obra e arcar com o 6nus dela decorrente.

Il - Dos Empregados

a) incumbe a Contratada o encaminhamento da Relagdo de
Empregados envolvidos na obra, que devera ser encaminhada antes do inicio dos
servicos, sendo que toda substituicio de pessoal devera ser comunicada ao
Contratante;

b) caberd, ainda, a Contratada, contratar mao de obra idénea, de modo
a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados assegurando o progresso satisfatério das obras;

c) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigacdes sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época prépria, vez que 0s seus empregados nao manterdo nenhum
vinculo empregaticio com o Contratante;

d) assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigagdes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes do trabalho;

e) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de
medidas ou penas alternativas em percentual nao inferior a 2%, segundo o que
preconiza as Resolugdes n? 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e 114 do
Conselho Nacional de Justiga.
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lll - Do Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Ferramentais

a) todos os materiais e/ou equipamentos incorporados a obra deverao
ser novos e de primeira qualidade. Os materiais a serem removidos, deverdo ser
retirados com zelo para possibilitar a sua perfeita reinstalacao;

b) a responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais
sera da Contratada, que nao podera alegar prorrogagdo de prazo, nem justificar
retardamento na conclusdo dos servigos, em decorréncia de fornecimento deficiente;

c) igualmente serd da Contratada, a responsabilidade de fornecer e
conservar, pelo periodo que for necessario, equipamento e ferramental adequado a
perfeita execugao dos servicos;

d) deverao ser apresentadas as expensas da Contratada, amostras de
produtos para aprovagao por parte da fiscalizagdo. As amostras de materiais aprovadas
pela fiscalizagdo deverdo ser guardadas no canteiro até o término dos servicos para
permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhan¢ca com o material a ser
aplicado;

e) a substituicdo de um produto especificado por outro devera ser
aprovada pela fiscalizagdo do Contratante, conforme o critério de analogia. O critério de
analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam
analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica fungdo construtiva e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas pelas especificagbes. Devera ser
comprovada a similaridade do produto proposto conforme os critérios definidos nas
especificagdes técnicas do projeto, mediante aceite da fiscalizagao;

f) para substituicdo dos produtos especificados a Contratada, em
conjunto com a fiscalizagao, devera colher amostras do material/equipamentos postos
em obra, para a verificagao futura pela fiscalizagao;

g) para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados
nos projetos e nas especificagbes técnicas, o Contratante admitira o emprego de
similares, desde que ouvida previamente a fiscalizagdo e mediante sua expressa
autorizagao, por escrito. Entende-se por similaridade entre dois materiais e
equipamentos, quando existe a analogia total ou equivaléncia do desempenho dos
mesmos, em idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas na especificagdo ou no servico que a eles se refiram. Cabera a Contratada
comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, ao Contratante, nao
sendo admitido que essa consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos no contrato;

h) a Contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer
materiais porventura reprovados pela fiscalizagao.
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IV - Do Seguro

a) a Contratada providenciard, as suas expensas, 0 seguro de
responsabilidade civil e riscos de engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder
da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Contratante qualquer obrigacao
decorrente de riscos da espécie;

b) a apdlice devera ser encaminhada ao Contratante antes do inicio das
obras e complementada em caso de altera¢do contratual.

V - Da Seguranca da Obra

a) tendo em vista que a obra sera executada nas dependéncias do
Tribunal, que tem servico proprio de seguranga, fica a Contratada desobrigada de
efetuar a seguranca do local da obra;

b) o controle de acesso as obras serd exercido pelo Contratante. A
Contratada devera comunicar a Fiscalizacao e identificar seus funcionarios que terao
acesso as dependéncias do Tribunal, fornecendo lista com seus nomes e nimeros de
documentos.

VI - Da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho

a) a Contratada devera atender as disposi¢coes da Lei n® 6.514/77, da
Portaria n® 3.214/78, Normas Reguladoras n°s 4, 5, 6, 7, 9 e 18 e outros dispositivos
legais pertinentes a Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho e suas alteragées e,
ainda, as normas de acesso as dependéncias do Contratante;

b) a Contratada devera fornecer aos seus empregados Equipamentos de
Protecao Individual, adequado ao risco e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento, observadas em relagcdo aqueles, rigorosamente, as normas a seguir
estabelecidas:

b.1) fornecer o tipo de equipamento adequado a atividade empregada;

b.2) fornecer ao empregado somente equipamento aprovado pelos
orgaos competentes;

b.3) treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;

b.4) tornar obrigatorio e fiscalizar o seu uso;

b.5) substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;
b.6) responsabilizar-se pela sua higienizagado e manutengao periodica;

b.7) fornecer crachas para seus empregados, sendo obrigatério seu uso;
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¢) em cumprimento a Resolugao 103/2012 do CSJT, a empresa devera:

c.1)  atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego — MTE, quanto a Seguranga e Medicina do Trabalho;

c.2) aderir ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho,
voltado a promogao da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e
ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST,
nos termos da Resolugdo n° 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho;

c.3) aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeigcoar as Condigbes de
Trabalho”, firmado entre 0 Governo Federal e as entidades patronais e representativas
dos trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a aplicagéao e efetividade das
Diretrizes nele estabelecidas;

c.4) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho,
dentro da jornada de trabalho, observada a carga hordaria minima de duas horas
mensais, com énfase na prevencgao de acidentes, conforme a Resolugéao n° 98, de 20
de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho;

d) por se tratar de uma reforma de parte de um prédio existente, com
relacdo aos demais pressupostos das Resolugdes 70, 98 e 103 do CSJT, a empresa
devera observar as exigéncias de capacitagdo em saude e seguranga do trabalho, bem
como critérios de sustentabilidade exigidos nas aquisicdes de materiais, execucdo dos
servicos etc, conforme explicitado nas referidas resolugoes, e justificar sempre que nao
couber ao caso;

e) responsabilizar-se pelo descarte de lixo e materiais, em observancia a
preservagao ambiental, especialmente considerando-se a Politica Nacional de
Residuos Solidos, instituida pela Lei n. 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto n®
7.404/2014.

VIl - Da Limpeza das Instalac6es quando da Conclusao da Obra

a) ao término da obra, a Contratada devera, as suas expensas, incluidos
materiais, equipamentos de limpeza e mao-de-obra, limpar completamente o local;

b) a obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de
todo e qualquer entulho de construcao ou pertence da Contratada e com as instala¢des
em perfeito funcionamento, como também as galerias, garagens, sanitarios, o0s
arruamentos, as calcadas e demais areas ocupadas pela Contratada, relacionadas com
a obra, deverao ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporarias e
equipamentos. As tubulagdes, valetas e a drenagem deverao ser limpas de quaisquer
depdsitos resultantes dos servigos da Contratada.
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VIII - Do preposto e responsavel técnico da empresa

a) a Contratada devera manter um profissional de nivel superior, da area
de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado para cumprimento das
obrigacdes contratadas, nos termos do art. 68, da Lei n® 8.666/93. Este profissional
responsabilizar-se-a também pelo acompanhamento técnico de todos os servicos;

b) fornecer ao Servico de Obras e Manutengdo — SEROM, quando do
inicio das atividades, nome, endereco, telefone, fax, celular e e-mail do responsavel
técnico, designado para acompanhar a obra;

c) somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de
atestado apresentado na fase de habilitagdo por outro com experiéncia equivalente ou
superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito,
fundamentada e instruida com as provas necessdrias a comprovagao da situacao que
se apresenta, e incluira a indicacdo do novo profissional com o respectivo acervo
técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que estd sendo substituido.
Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada
pelo Fiscal do Contrato;

d) a empresa ou profissional contratado pela Licitante que sera
responsavel pela instalacdo elétrica e de climatizacao, devera apresentar a respectiva
ART do Profissional responsavel pela execugao do servigo antes de sua execucao.

IX - Da sustentabilidade

A Contratada devera atentar para as praticas de sustentabilidade na
execugao dos servigos nos termos do art. 6° do Capitulo Il da Instrugdo Normativa n®
01, de 19/01/10, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao do Ministério
do Planejamento, Orcamento e Gestdo; e conforme as Resolugbes n°s 70/2010,
98/2012 e 103/2012 do Conselho Superior da Justiga do Trabalho - CSJT.

Paragrafo Unico — O Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a
transferéncia das responsabilidades ora assumidas pela Contratada para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLAUSULA ONZE - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O Contratante se obriga a:

a) em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, promover por meio de
seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos
guantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio as falhas detectadas e
comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela;

b) efetuar os pagamentos a Contratada, de acordo com os prazos e as
condic¢des estabelecidos neste contrato.

CP 9013/2014-11



PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
122 REGIAO

CLAUSULA DOZE - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
DO CONTRATO

A execucdo das atividades contratuais, em conformidade com as
disposi¢des contidas no inciso Il do art. 58 c/c o art. 67 da Lei n® 8.666/93, e na
Portaria PRESI n? 244/10, sera acompanhada e fiscalizada pelo Diretor do Servigo de
Obras e Manuten¢cdo — SEROM, na qualidade de gestor, ou por servidores por ele
indicados (neste caso, a indicagdo devera ser juntada ao processo correspondente e
informada a Contratada), por meio das seguintes atividades:

a) fiscalizar a execugdo do presente contrato, de modo a que sejam
cumpridas, integralmente, as condigdes constantes de suas clausulas;

b) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades;

c¢) determinar o que for necessario a regularizagao de faltas ou defeitos
verificados, podendo sustar a execugdo de quaisquer trabalhos, em casos de
desacordo com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal
medida;

d) exigir que a Contratada mantenha organizado e atualizado um
sistema de controle relativo ao cumprimento de suas obrigacdes, assinado por seu
representante e pelo fiscal indicado no caput desta clausula ou por servidor por ele
designado;

e) sustar o pagamento das faturas, no caso de inobservancia pela
Contratada das suas obrigagdes constantes do presente contrato.

§ 12 — A Fiscalizagao técnica sera designada pelo Diretor do SEROM e
sera composta por servidores engenheiros, arquitetos e técnicos, denominados Fiscais
do Contrato, com autoridade para exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer
acao de orientacao geral, controle e fiscalizagao da obra/servigos contratados, podendo
ser assessorada por empresa especializada a ser contratada para esse fim.

§ 2° — A Fiscalizagao, exercida no interesse exclusivo do Contratante,
nao exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade
do poder publico ou de seus agentes e prepostos. A Contratada se comprometera a dar
a Fiscalizagao, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execugao
dos servigos, bem como fornecer todas as informacées e demais elementos
necessarios.

§ 32 — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela Fiscalizagdao. Nao serdo considerados
como servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro
de obra.
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§ 4° — Apés a realizagao da vistoria de medicao de cada etapa, e da
verificagdo da planilha de medigcdo e do Cronograma apresentados pela contratada, o
Fiscal do Contrato/Fiscalizagdo informara a Contratada a aceitacdo das etapas e
autorizara a emissao da nota fiscal. O Cronograma atualizado devera ser entregue
juntamente com as medicdes, assim como relatério completo do andamento da obra,
gerado a partir do “Diario de Obras eletrénico”, para demonstragdo do fiel cumprimento
do contrato.

§ 52 — No caso de alguns servigcos nao estarem em conformidade com o
contrato, o Fiscal impugnara as respectivas etapas, discriminando através de relatorio
as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do
relatério, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso,
sujeita as sangdes cabiveis.

§ 62 — A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo
posteriormente as etapas impugnadas a nova verificagao da Fiscalizagao.

§ 7° — Deverao ser apresentadas, as expensas da Contratada, amostras
de produtos distintos ao proposto no memorial para aprovagdo por parte da
Fiscalizagdo. As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalizagdo deverao ser
guardadas no canteiro até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a
verificacao da semelhanga com o material a ser aplicado.

§ 8% — A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser
aprovada pela Fiscalizagdo, conforme o critério de analogia. O critério de analogia
baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica fungao construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas pelas especificagdes. Devera ser comprovada a similaridade do
produto proposto conforme os critérios definidos nas especificagbes técnicas do
projeto, mediante aceite da Fiscalizagao.

§ 92 — A Fiscalizacao e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre
acesso as obras, ao canteiro e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos.

§ 102 — Para qualquer servigo executado em desacordo com o projeto ou
com as normas, a Fiscalizagdo reservar-se-4 o direito de exigir a modificagdo, o
refazimento e a substituicdo dos materiais, conforme especificagdo do projeto, bem
como o direito de estabelecer prazos para estes tipos de corregbes, sem que tal fato
acarrete em solicitagdo de ressarcimento financeiro por parte da Contratada, nem
extensao do prazo para conclusao da obra.

§ 11° — A Fiscalizagao devera esclarecer ou solucionar incoeréncias,
falhas e omissdes eventualmente constatadas nos memoriais, especificagbes e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instru¢gdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos e analisar os projetos, relatérios e medigdes fornecidos
pela Contratada.
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§ 12° — Havendo divergéncia entre as documentagbes, devera
prevalecer o que for decidido pela Fiscalizagao.

CLAUSULA TREZE - DO PREGO

O valor total do contrato é de R$ 7.608.563,71 (sete milhdes, seiscentos
e oito mil, quinhentos e sessenta e trés reais e setenta e um centavos), conforme
proposta da Contratada.

§ 12 - O valor acima mencionado incluira todas as despesas relativas a
consecucgao eficiente e integral da obra, tais como, mas nao limitadas a estas:
impostos, taxas, servigos projetados, servigos auxiliares, fornecimento de materiais e
mao-de-obra, ferramental, equipamentos, beneficios, etc.

§ 2° - Sao de responsabilidade da Contratada todas as despesas com
empregados, seguros de acidente de trabalho, INSS, indenizacdo trabalhista e
quaisquer outras relativas a seus empregados, ex vi do contido no art. 71 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA QUATORZE — DA GARANTIA DO CONTRATO

A Contratada devera apresentar ao Setor de Contratos — SECON, do
Servigo de Licitagbes e Compras — SELCO do Contratante, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis contados da data da assinatura, comprovante de prestacado de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancaria.

§ 1° - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragcdo ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

c) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
Contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer
natureza, nao adimplidas pela Contratada.

§ 2° — A modalidade seguro-garantia somente sera aceito se contemplar
todos os eventos indicados nos itens do § 1°.

§ 32 — No caso da Contratada optar pela caugao em dinheiro, devera
efetuar abertura de conta poupancga caugao junto a Caixa Econémica Federal em conta
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especifica com correcdo monetaria, em favor do Contratante e apresentar a
comprovacao do depdsito no prazo estipulado.

§ 4° - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia
acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado 0 maximo de 2% (dois por cento).

§ 52 — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a rescisdo do contrato por descumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 62 — A rescisdao ocorrida com base no inciso | do art. 79 da Lei n®
8.666/93, acarretara como conseqiéncia, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis, a
execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indenizagdes devidas, nos termos do inc. Il do art. 80 da Lei n® 8.666/93.

§ 7° — A rescisao ocorrida com base nos incisos Xl a XVIl do art. 79 da
Lei n? 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, acarretara como conseqiéncia a
devolucdo da garantia prestada, nos termos do inc. | do § 2° do art. 79 da Lei n®
8.666/93.

§ 82 — O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
sancdes a Contratada.

§ 92 — A garantia contratual devera ter validade de até 3 (trés) meses
apdés o término da vigéncia do contrato ou de cada prorrogagdo, e ficara sob a
responsabilidade e a ordem do Contratante.

§ 10°2 - O prazo de extingdo da garantia a qual refere-se o paragrafo
anterior, podera ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

§ 112 — A garantia sera considerada extinta com a devolugao da apdlice,
carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administragdo, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

§ 12° — Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pelo
Contratante, em pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a Contratada devera
proceder a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que tiver sido notificada da imposi¢ao da sangao.

§ 132 — No caso de alteracao contratual com acréscimo do valor original,
a Contratada devera apresentar garantia complementar correspondente ao valor
acrescido, e no caso de prorrogagao da vigéncia contratual, prorrogagao do prazo de
validade da garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do
termo aditivo.
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§ 14° — Findo o prazo para o recebimento definitivo, previsto no § 3° do
art. 73, da Lei n? 8.666/93, o Contratante podera utilizar-se das garantias referidas no
contrato, sem prejuizo das demais medidas punitivas previstas neste contrato.

§ 152 — O valor da garantia somente sera liberado:

a) apos 3 (trés) meses da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo ou por ocasiao da rescisao do contrato, desde que nao possua obrigacao ou
divida inadimplida com o Contratante;

b) ante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacdo, e que, caso esse pagamento nao
ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
Administracgao.

§ 16° — O Contratante ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigagdes contratuais;

c¢) descumprimento das obrigagdes pela Contratada decorrente de atos
ou fatos da Administracao; ou

d) préatica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

§ 17° — Nao serdo admitidas outras hipéteses de ndo execugédo da
garantia, que nao as previstas no paragrafo anterior.

CLAUSULA QUINZE — DA LIQUIDAGCAO E DO PAGAMENTO
A liguidagao e o pagamento obedecerao o seguinte:

| - Os pagamentos serao efetuados, em moeda corrente nacional, em
até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacao das notas fiscais devidamente certificadas
pela Fiscalizagdo, nos termos do art. 19, inciso Il, alinea “m” da Portaria PRESI n®
244/10, sendo efetuada a retencédo na fonte dos tributos e contribuicées elencados na
legislagao aplicavel, inclusive o ISS.

a) para todos os fins, considera-se como data de pagamento, o dia da
emissao da ordem bancaria;

b) as medi¢des serdo realizadas por etapas cumpridas do Cronograma
Fisico-Financeiro;

c) somente serdao realizados pagamentos apds apresentacdo, pela
Contratada, do Boletim de Medigao, previamente aprovado pela Fiscalizagdo, que
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verificard o cumprimento das etapas a serem medidas;
c.1) o Boletim de Medigao consiste dos seguintes documentos técnicos:

. encaminhamento da Medicao, descrevendo o valor da medicéo,
as etapas medidas, a adequagao com o cronograma previsto no contrato, assim como
as justificativas para qualquer alteragao das etapas executadas em relagao ao previsto
e demais questdes técnicas a serem esclarecidas com relagdo a medigao;

. planilha de medi¢do, com a apresentacao da planilha completa
da obra, destacando os itens da medigdo, percentual medido e acumulado das
medicoes;

. cronograma fisico-financeiro completo da obra, destacando as
etapas executadas, comparando com as etapas previstas e justificando no documento
do item 6.3.1 todas as inconsisténcias verificadas entre o que foi executado com o que
foi previsto;

. relatério do Diario de Obras com registro fotografico das etapas
executadas;

c.2) serao considerados para fins de medicdo, apenas as etapas
efetivamente executadas ao longo da execucao do objeto do contrato;

d) a Contratada, face ao nao atendimento, estara sujeita a retencao de
valores correspondentes ao custo do direito trabalhista ou previdenciario representado
pela documentacdo ndo encaminhada, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis ao
caso;

e) as notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato,
para fins de liquidagao e pagamento das despesas, deverao ser entregues no Setor de
Analise e Liquidagao da Despesa — SELAD;

f) havendo erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstancia
que impecga a liquidagdo da despesa, aquela sera restituida ou serd comunicada a
irregularidade a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras;

g) a Contratada sera a responsavel direta pelo faturamento a que se
propde, ndo podendo ser aceito documento de cobranga (nota fiscal/fatura) emitido por
empresa com Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ diferente ao daquela,
ainda que do mesmo grupo empresarial, excepcionando-se, apenas, o CNPJ da filial
da Contratada do Estado onde os servigos serao efetivamente prestados.

Il - A Contratada devera efetuar os pagamentos, incondicionalmente, até
0 5° (quinto) dia util do més subseqliente ao vencido, dos salarios dos empregados
utilizados na prestacdo dos servicos, e, fornecer, até o Ultimo dia do més,
auxilio-alimentagéo e vale-transporte correspondentes ao més seguinte, ou fornecer
transporte proprio que atenda os respectivos deslocamentos.
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a) pagamento dos salarios e dos beneficios previstos em lei aos
empregados ndo podera estar vinculado ao recebimento pelos servigos prestados.

Il - As faturas deverdo corresponder a somatéria dos servigos
executados e ainda nao pagos, constantes no boletim de medicdo mensal aprovado
pela Fiscalizagcao do Contratante.

IV - A Contratada devera emitir documento fiscal em conformidade com
a legislagao tributaria, discriminando os valores referentes a materiais e servigos, sob
pena de devolugdo, para que haja o acerto do faturamento; e deverdo estar
acompanhadas da documentacao descrita nas alineas subsequentes:

a) folha de pagamento analitica, incluindo o resumo do tomador, do més
da execucao dos servicos a que se refere o boletim de medicdo que deu origem a
nota/fatura, na qual constem todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que,
transitoriamente, em substituicdo a mao de obra faltante;

b) relagdo de empregados que prestaram servicos no més de
competéncia da nota fiscal;

c) comprovante de quitagdo da Folha de Pagamento, representado por
recibo de depdsito emitido pela instituicdo financeira responsavel pelo crédito em conta
bancaria do empregado, contendo nome completo do beneficiario, CPF/MF, data da
operagao e valor creditado, ou por contracheque datado e assinado pelo empregado;

c.1) outras formas de comprovagdo de quitagdo da Folha de
Pagamento serdo analisadas pela Fiscalizacdo, a fim de se assegurar a fidedignidade
das informagdes apresentadas, podendo ser determinada a entrega do comprovante
descrito no subitem anterior;

d) comprovante de pagamentos dos vales-alimentacdo e vales-
transporte de todos o0s empregados que atuaram na obra, mesmo que,
transitoriamente, em substituicdo a mao de obra faltante, referente ao més
subsequente ao da execug¢ao dos servigos;

d.1) por ocasidao da apresentacdo da primeira nota fiscal, a empresa
devera comprovar o pagamento dos beneficios referentes ao més da prestacao dos
Servicos;

d.2) a prova de pagamento dos vales-alimentacdo e vales-transporte
podera ser representada por relagdo nominal assinada pelo respectivo empregado, ou
por documento emitido por administradoras de cartdes de crédito, assinado pelo seu
responsavel em todas as paginas. A relacdo ou o documento deve estar organizado
alfabeticamente e mencionar a data em que foi efetivado o recebimento desses
beneficios, o periodo a que corresponde o uso e os valores percebidos;

e) Certidao Negativa de Débitos das Contribuicdes Previdenciarias,
Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
Certidao Negativa de Débitos Salariais, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
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Certidao Negativa de Infragbes Trabalhistas, prova de regularidade com a Fazenda
Estadual de seu domicilio, prova de regularidade com a Fazenda Municipal de seu
domicilio e o Certificado de Regularidade do FGTS;

e.1) a nao apresentacdo das certiddes supramencionadas ensejara a
postergagdo do pagamento até a regularizacdo da situacdo da empresa frente ao
Fisco. A manutencao dessa condigdo, ou a ocorréncia reiterada da nao apresentagao
de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, permitira a notificagdo do
fato a autoridade fazendaria competente e a rescisdo contratual, respeitada a ampla
defesa, em face de configurada a inexecucao do contrato e a ofensa a regra trazida no
art. 55, inciso XIIl, da Lei n.® 8.666/1993;

f) Guia de Recolhimento do FGTS e Informagbes a Previdéncia Social
(GFIP), referente ao més da prestagcdo dos servigos, representada e acompanhada
pela seguinte documentagao:

f.1) copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade
Social, cujo Numero Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteudo do campo
“N¢ Arquivo” dos relatérios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de
garantir que tais relatérios referem-se ao protocolo de envio;

f.2) cépia da Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP —
RE;

f.3) cépia da Relagdo de Tomadores/Obras — RET;

f.4) cépia do Resumo das Informagdes a Previdéncia Social Constantes
no Arquivo SEFIP — Tomador/Obra;

f.5) copia do Comprovante de Declaragdo das Contribuicbes a Recolher
a Previdéncia Social e a Outras Entidades e Fundos;

f.6) copia da Guia da Previdéncia Social, com autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.7) copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticagao
mecanica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor
apurado na GFIP;

f.8) a vinculagdo da GRF com a GFIP encaminhada sera verificada a
partir da verossimilhanga do cddigo de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e
daquele contido nas paginas componentes do arquivo SEFIP;

f.9) o Tribunal, a qualquer tempo, podera solicitar a empresa a

comprovagao da situagao individualizada, por empregado, dos depdsitos referentes ao
FGTS e dos recolhimentos das contribui¢cdes previdenciarias dos empregados.
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V - Toda a documentacdo encaminhada sera relativa exclusivamente
aos empregados que prestaram servigcos no Contratante no més de competéncia da
nota fiscal.

VI - O Contratante podera reter o pagamento dos valores referentes as
prestacdes realizadas nas hipoteses da clausula vinte, limitado ao valor do dano,
ressalvada a possibilidade de rescisao contratual.

VIl - o Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela Contratada, nos termos deste
contrato.

Paragrafo unico - Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia de
qualquer uma das situagdes abaixo especificadas:

a) recebimento provisorio, dado pelo responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagao do contrato;

b) apresentacdo da documentacdo nesta clausula e aquelas que
ensejaram sua habilitacao;

C) garantia contratual vigente.

VIII - O pagamento da ultima medi¢ao ficard condicionado a execugao
total do objeto contratado, sem pendéncias.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA REVISAO

A revisdo do contrato podera ocorrer a qualquer tempo, desde que
ocorra fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que
onere ou desonere excessivamente as obrigagdes pactuadas no presente instrumento.

§ 12 — A Contratada, quando for o caso, devera formular a Administragao
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato
imprevisivel ou previsivel, porem com consequéncias incalculaveis, que tenha onerado
excessivamente as obrigagdes por ela contraidas.

§ 2° — A comprovacgao sera feita por meio de documentos, tais como lista
de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transporte
de mercadorias, alusivas a época da elaboragao da proposta e do momento do pedido
de revisdo do contrato.

§ 32 — Junto ao requerimento, a Contratada devera apresentar planilhas
de custos comparativas entre a data da formulagdo da proposta e do momento do
pedido de revisdo do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido
repercute no valor total pactuado.

§ 4° - A Administragdo, reconhecendo o desequilibrio
econdmico-financeiro, procedera a revisdo do contrato, que deve ser aprovada pela
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assessoria juridica, formalizada por termo aditivo e publicado o seu extrato na imprensa
oficial.

§ 5° — A Administracdo cabe convocar a Contratada para negociar a
reducao dos precos, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas
especificagdes indicadas na proposta, em virtude da reducdo dos precos de mercado,
procedendo a revisao do contrato, formalizada de acordo com o § anterior.

§ 62 — Se o termo aditivo ndo dispuser em contrario, os efeitos da revisao
retroagem a data do fato que produziu o desequilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA DEZESSETE - DO REAJUSTE

Os pregos constantes do contrato serdo reajustados, respeitada a
periodicidade minima de um ano a contar da data limite para apresentacdo da proposta
ou do orgamento a que ela se referir ou da data do ultimo reajuste, limitado o reajuste a
variacao do Indice Nacional de Custo da Construgao do Mercado (INCC-M) ou de outro
indice que passe a substitui-lo, e na falta deste, em carater excepcional, sera admitida
a adocao de indices gerais de pregos de acordo com a seguinte férmula:

R=1- lox P onde:
lo

l. para o primeiro reajuste:
R
I

= reajuste procurado;

= indice relativo ao més de reajuste;
lo = indice relativo ao més da data limite para apresentagdo da
proposta;

P = preco atual dos servigos/contrato;

Il. para os demais reajustes:
R = reajuste procurado;
I indice relativo ao més do novo reajuste;

lo = indice relativo ao més do ultimo reajuste efetuado;
P = prego do servigos/contrato atualizado até o ultimo reajuste
efetuado.

§ 12 - Em caso de ocorréncia de deflagdo ou qualquer outro evento que
possa implicar redugao do valor contratual para adequa-lo aos pregos de mercado,
sera provocada pelo Contratante mediante a apresentagdo de planilha com
demonstragdo analitica da variagdo dos componentes dos custos do contrato no
periodo correspondente, com vistas a definicao do novo valor contratual a ser aplicado.

§ 22 - O valor e a data do reajuste serdo informados no contrato
mediante apostila.
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§ 3% — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

§ 4° — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente.

§ 5° — Fica a Contratada, obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA DEZOITO — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

O recurso para atender a despesa acima correra por conta do orgamento
proprio, Programa de Trabalho 02.122.0571.135U.4476 — Construgao do Edificio-Sede
do Férum Trabalhista de Chapecd, Natureza da Despesa — 4490.51.91 - Obras em
Andamento.

Paragrafo Unico — A despesa para os exercicios subsequentes sera
alocada a dotagdo orgamentaria prevista para atendimento desta finalidade, a ser
consignada ao Contratante, pela Lei Orcamentéria Anual.

CLAUSULA DEZENOVE - DA SUBCONTRATAGCAO

E vedada a transferéncia ou cessao total do contrato, sendo permitido
fazé-la, em partes da obra, mediante prévia autorizacdo escrita do Contratante. A
proposta de subcontratagdo devera ser apresentada por escrito, estando o inicio dos
servigos condicionados ao aceite da Fiscalizagdo. A responsabilidade sobre esses
servicos nao sera transmitida aos subcontratados perante o Tribunal Regional do
Trabalho de Santa Catarina. A Contratada devera sempre responder direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais, nos termos do art. 72
da Lei n® 8.666/93.

§ 1° - Constitui-se motivo para a rescisao do contrato a subcontratagéo
total ou parcial do seu objeto, a associagdo da Contratada com outrem, a cesséo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisédo ou incorporagao, nao admitidas
no edital e no contrato, nos termos do inc. VI do art. 78 da Lei n? 8.666/93.

§ 2° - A subcontratagao de servigcos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com a
qualificagao técnica compativel com o servigo que pretenda executar. A empresa ou
profissional contratado pela LICITANTE que sera responsavel pela instalagao elétrica,
do cabeamento estruturado, dos elevadores e das instalagdes de condicionamento de
ar, devera apresentar a ART do respectivo servico (do Engenheiro Mecénico ou
Elétrico, conforme o caso) antes de sua execugao, e possuir credenciamento junto aos
respectivos fornecedores dos materiais e equipamentos.

§ 3° - Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a
Contratada podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra,
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sendo vedada a subcontratagao total do objeto. A proposta de subcontratagdo devera
ser apresentada por escrito €, somente apos a aprovagao da Fiscalizagdo, os servigcos
a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

§ 4° - As empresas e o0s profissionais subcontratados serdo os
responsaveis técnicos pelos servigos relativos as parcelas da obra para as quais
tiverem sido subcontratados, devendo providenciar, ao inicio dos servicos, 0
recolhimento da ART junto ao CREA e apresentar a Contratada, que as repassara ao
Contratante.

§ 52 - Caso os servigos subcontratados ndo satisfagam os projetos e/ou
as especificagdes, serdo impugnados pela fiscalizagdo, cabendo a Contratada todo o
6nus decorrente de sua reexecugao direta ou por empresa devidamente qualificada,
capacitada e de reconhecida idoneidade.

CLAUSULA VINTE - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo Contratante, ex vi do art. 70 da Lei n° 8.666/93.

§ 12 - A Contratada respondera pela solidez e seguranga da obra, objeto
do presente contrato, nos termos da lei civil, sem restri¢des.

§ 2° - A Contratada respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacoes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo dos servigos
contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais
causados ao Contratante ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via publica.
Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da obra, respondendo pela destrui¢cao
ou danificagdo de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros,
caso fortuito ou forga maior.

CLAUSULA VINTE E UMA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a Administragdo podera,
garantida a ampla defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

| — adverténcia, nos termos do inc. | do art. 87 da Lei n® 8.666/93, que
sera aplicada em caso de infragdes que correspondam a pequenas irregularidades
verificadas na execugao do contrato, que venham ou nao causar danos ao Contratante
ou a terceiros.

[l — multa:
a) multa moratdria, nos termos do art. 86 da Lei n°? 8.666/93: decorrente

de atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, arbitrada em 0,3% (zero
virgula trés por cento) por dia sobre o valor do contrato;
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b) multa compensatoria:

b.1) por inexecugao total: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total
do contrato e aplicada na ocorréncia das hipdteses enumeradas nos inc. | a Xl e XVIII
do art. 78 da Lei n? 8.666/93 das quais resulte inexecugao do contrato com prejuizo
para a Administragao;

b.2) por inexecugdo parcial: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor
da etapa e aplicada na ocorréncia das hip6teses enumeradas nos nos inc. | a Xl e XVIII
art. 78 da Lei n® 8.666/93 das quais resulte execugao parcial do contrato com prejuizo
para a Administracao;

c) 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia sobre o valor total do
contrato, pelo descumprimento das demais obrigagées e condigdes determinadas no
presente contrato ndo especificadas nas alineas “a” e “b”, ndo eximindo a Contratada
de outras sangoes cabiveis;

d) por ndo apresentagdo da garantia inicial ou complementar: arbitrada
em 10% (dez por cento) do valor do contrato ou do aditivo, conforme o caso;

[l — suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, nos termos
do inc. Ill do art. 87 da Lei n® 8.666/93, sera imputada nas hipdteses de inexecucao
total ou parcial de que resulte prejuizo para a Administracao;

IV — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no
inciso anterior, ex vi do inc. IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93, sera imputada nas
hipbteses previstas no inciso anterior, desde que a razoabilidade e proporcionalidade
assim a recomendem.

§ 12 — A multa moratéria ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas nesta clausula e na
Lei n°® 8.666/93.

§ 2° — As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV poderao ser aplicadas
juntamento com a do inc. Il, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5
(cinco) dias uteis.

§ 32 — As multas serdo descontadas da garantia do contrato, se houver,
conforme estabelecido no § 2° do art. 86 da Lei n® 8.666/93.

§ 4° — Se a multa — moratéria e/ou compensatoéria - for de valor superior
ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragcao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos do § 3°
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do art. 86 c/c § 2° do art. 87, ambos da Lei n® 8.666/93.

§ 5% - A multa moratéria, aplicada apds processo administrativo, sera
descontada da garantia do contrato, se houver, conforme estabelecido no § 2° do art.
86 da Lei n? 8.666/93, ou de quaisquer outros créditos que a Contratada possuir.

CLAUSULA VINTE E DUAS — DA RESCISAO
A rescisao contratual dar-se-a nas seguintes situagoes:

a) o presente contrato podera ser rescindido, por qualquer das partes,
nos casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei n® 8.666/93, observadas as disposicoes
contidas nos arts. 79 e 80.

b) poderao ensejar a rescisdo do contrato o descumprimento de
quaisquer especificagdes, projetos ou ainda:

b.1) interrupgcdo dos trabalhos por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos, sem motivos justificados;

b.2) transferéncia no todo ou em parte do contrato, sem anuéncia prévia
do Contratante;

b.3) o desatendimento por parte da Contratada, das determinagdes
regulares do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do
contrato;

b.4) faléncia, dissolugéo ou liquidagéo da Contratada;

b.5) inobservancia dos projetos e especificagbes, ma qualidade do
material empregado e servicos prestados, apontados pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao da execugao do contrato

b.6) ato de autoridade ou lei superveniente que torne a execugao do
contrato formal ou materialmente impraticavel;

b.7) execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da
Administragdo, e dos valores das multas e indenizag¢des a ela devidos;

c) o0 ndao cumprimento de qualquer clausula ou condicdo do contrato
poderad importar na sua rescisdo por ato unilateral do Contratante, mediante
procedimento préprio, acarretando a imediata assuncao do objeto deste contrato por
parte do Contratante, no estado em que se encontrar;

d) o Contratante se reserva o direito de rescindir administrativamente o
contrato quando a Contratada ndo comprovar a sua regularidade de situagao;
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e) o Contratante podera rescindir o contrato na hipétese de fusao, cisao,
incorporacao ou associagao da Contratada;

f) é facultado, ainda, ao Contratante, rescindir o contrato em caso de nao
apresentacao da garantia ou de sua complementacao.

CLAUSULA VINTE E TRES - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicacado da Lei n® 8.666/93
cabem recurso, representagao e pedido de reconsideragéo, nos termos do art. 109.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL E DA
VINCULACAO AO EDITAL A PROPOSTA

| — O presente contrato fundamenta-se:

~na Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores;

“naLein® 6.496/77;

~Normas Reguladoras 5, 6, 7, 9 e 18 da Lei n® 6.514/77;

~na Lei n® 8.078/90;

~na Lein®10.406/02;

“na Lei n® 5.194/66;

~na Lei n® 11.488/07;

~na Lei Complementar n® 123/06;

~no Decreto n? 6.204/07;

~nas Resolugbes CONFEA n? 413/97 e n? 9/05 do Conselho Nacional
de Justica;

~ nos preceitos de Direito Publico, e, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, nos termos do caput do
art. 54 da Lei n? 8.666/93;

~no Decreto n® 6.106/07, alterado pelo Decreto n® 6.420/08.

Il — E vincula-se aos termos:

~do edital do processo CP 9013/2014, nos termos do inciso Xl do art. 55
da Lei n°® 8.666/93;

~ da proposta da Contratada, nos termos do § 1° do art. 54 da Lei n°
8.666/93;

"1dos projetos de arquitetura, de acessibilidade, de comunicagao visual,
de paisagismo, complementares de engenharia, memoriais descritivos, planilhas e
composicoes, ARTs, RRTs e Declaragdes;

~da declaracao de vistoria do imével;

~da Portaria Presi n® 244/10 do TRT 122 Regiao.

CLAUSULA VINTE E CINCO — DA INTIMACAO DOS ATOS

A intimacdo dos atos relativos a rescisdo do contrato a que se refere o
inc. | do art. 79 da Lei n° 8.666/93, a suspensao temporaria e a declaracdo de
inidoneidade serd feita mediante publicacdo na imprensa oficial (§ 1% do art. 109 da Lei
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n® 8.666/93).
CLAUSULA VINTE E SEIS - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

O disposto neste contrato somente podera ser alterado pelas partes por
meio de termos aditivos, asseguradas as prerrogativas conferidas a Administracao
enumeradas no caput do art. 58 da Lei n® 8.666/93 e na clausula nona mediante a
apresentagao das devidas justificativas e autorizagao prévia da autoridade competente,
assegurados os direitos da Contratada de que tratam os §§ 1% e 2° do art. 58 da
mesma Lei.

§ 1° - O presente contrato podera ser alterado pelo Contratante,
unilateralmente, com as devidas justificativas, quando houver modificagdo do projeto ou
das especificagdes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, ou ainda,
guando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto.

§ 2° - Mediante autorizagdo do Responsavel pelo Acompanhamento e
fiscalizagdo da Execugcdo do Contrato, apdés a devida justificativa da Contratada,
poderao ser alteradas, em parte, as especificagoes, desde que os novos materiais a
serem empregados sejam equivalentes em prego e qualidade aos especificados nos
projetos sem que a alteragdo prejudique a estrutura, a seguranga, a estética, a
finalidade, o preco e o prazo de entrega da obra.

§ 32 - Qualquer modificagao a ser sugerida pela Contratada deverao ser
feita, por escrito, ao responsavel pelo projeto, pois somente com sua autorizagao, por
escrito, as alteragdes poderao ser executadas.

§ 4° — As alteragdes que impliguem em aditamentos contratuais, seréo
processadas apds protocoladas no Protocolo Geral do Contratante - SECAP, sito a rua
Esteves Junior, n® 395, bairro Centro, Florianépolis/SC, CEP 88015-905.

CLAUSULA VINTE E SETE — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente contrato, como se nele estivessem integralmente
transcritos, o Processo Licitatorio CP n2 9013/2014, todos os detalhamentos,
especificagbes e demais elementos técnicos do objeto, a proposta e o cronograma
fisico-financeiro apresentados pela Contratada.

CLAUSULA VINTE E OITO — DAS DISPOSICOES FINAIS

Além das disposicdes trazidas no presente contrato, aplicam-se, ainda, o
seguinte:

a) nada no presente contrato podera ser interpretado como a criar
quaisquer vinculos trabalhistas entre técnicos da Contratada e o Contratante. A
Contratada assume toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas
decorrentes da prestacao de servigos por seus funcionarios;
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b) a tolerdncia de uma parte para com a outra quanto ao
descumprimento de qualquer uma das obrigagdes assumidas neste contrato nao
implicara novagao ou renuncia de direito. A parte tolerante podera exigir da outra o fiel
e cabal cumprimento deste contrato a qualquer tempo;

c) o disposto neste contrato nao podera ser alterado ou emendado pelas
partes, a ndo ser por meio de aditivos, dos quais conste a concordancia expressa do
Contratante e da Contratada, asseguradas as prerrogativas do Contratante;

d) os termos e disposi¢des constantes deste contrato prevalecerao sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou
implicitos, referentes as condigdes nele estabelecidas;

e) qualquer alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura
da empresa devera ser informada ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;

f) é vedado a Contratada caucionar ou utilizar o presente contrato para
qualquer operacao financeira;

g) a Contratada nao podera utilizar o nome do Contratante, ou sua
qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgagao profissional, como, por
exemplo, em cartdes de visitas, andncios diversos, impressos, etc., sob pena de
imediata rescisdo do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelagcéao
judicial ou extrajudicial, sem prejuizo da responsabilizagéo da Contratada;

h) sdo assegurados ao Contratante todos os direitos e faculdades
previstos na Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

i) a Contratada se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as
atividades decorrentes da execugdo dos servigos e sobre as informagdes a que venha
a ter acesso por forga da execugao dos servigos objeto deste contrato.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DA PUBLICACAO

O Contratante é responsavel pela publicacdo do extrato do presente
contrato no Diario Oficial da Unido, nos termos e prazos previstos no paragrafo Unico
do art. 61 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA TRINTA — DO FORO

As questdes decorrentes da execugao deste contrato, que nao puderem
ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justi¢ca Federal, no
Foro da cidade de Florianépolis, Secao Judiciaria do Estado de Santa Catarina, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente

contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um s efeito, as
quais, depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes.
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
122 REGIAO

Floriandpolis, ORIGINAL ASSINADO EM 18-12-2014 E ARQUIVADO NO
SECON

Contratante:
Edson Mendes de Oliveira

Desembargador do Trabalho-Presidente
TRT 122 Regiao

Contratada:

Airton Bavaresco Junior
Socio-Administrador
Engedix Solu¢cdes de Engenharia Ltda.
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