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TERMO DE CONTRATO – CV 4669/2019

Termo  de  contrato de  reforma no  Fórum
Trabalhista  de  Florianópolis,  que  entre  si
celebram  o Tribunal  Regional  do
Trabalho  da  12ª  Região  e  a  empresa
Norte Sul Metalúrgica EIRELI

CONTRATANTE: A União, por meio do  Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região,
estabelecido  na  rua  Esteves  Júnior,  n°  395,  bairro  Centro,  na  cidade  de  Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o n° 02.482.005/0001-23,
neste ato representado por sua Diretora-Geral da Secretaria, Senhora Ana Paula Volpato
Wronski, conforme delegação de poderes constante da Portaria PRESI nº 136/16.

CONTRATADA:  A  empresa  Norte  Sul  Metalúrgica  EIRELI,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 26.165.177/0001-31, estabelecida na rua
Sol Poente, nº 63B, bairro Rio Verde, na cidade de Parauapebas, Estado do Pará, CEP
68515-000,  celular  (48)  99123-3571,  e-mail  nortesulmetalurgica@outlook.com,  neste  ato
representada por seu Sócio-Proprietário, Senhor  Rômulo Araujo Luckmann, portador da
carteira de identidade n° 3.425.105, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o n°
004.294.329-92,  conforme Ato  Constitutivo  da  Empresa  Individual  de  Responsabilidade
Limitada.

Os  CONTRATANTES  resolvem  celebrar  o  presente  contrato,  mediante  as  cláusulas  e
condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ATO AUTORIZATIVO

A celebração deste contrato decorre de despacho exarado pelo Diretor-Geral
da  Secretaria  Substituto,  que  homologou  o  julgamento  da  Comissão  Permanente  de
Licitações no processo CV 4669/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada para execução de reforma no prédio
que abriga o Fórum Trabalhista de Florianópolis (Edifício Utrillo), onde serão executados os
seguintes  serviços:  fechamento  em  vidro  e  alumínio  do  entorno  do  prédio  do  Fórum
Trabalhista,  instalação  de  portões  automatizados  para  veículos,  portões  manuais  para
pedestres,  grades  de  alumínio  sobre  os  muros  do  guarda-corpo  do  1º  pavimento  e
substituição das portas automáticas da entrada do prédio. As áreas de intervenção serão no
térreo e 1º pavimento do prédio.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A prestação dos serviços obedecerá o seguinte:

I – Do início e prazo de execução da obra:

a) a obra só poderá iniciar após a assinatura do contrato, emissão da Ordem
de Início dos Serviços (Anexo I) emitida pelo Serviço de Projetos e Obras e entrega, pela
Contratada, dos seguintes documentos: 

• ART de execução dos serviços;

• Planilha orçamentária enviada por e-mail no modelo solicitado pelo SPO;

• Cronograma Físico-Financeiro de execução dos serviços, com Diagrama
de Barras, indicando os caminhos críticos da obra;

• Seguro de responsabilidade civil;

• Recibo de Entrega dos EPIs aos trabalhadores da obra.
 
 b) antes da emissão da Ordem de Início dos Serviços será marcada pela

fiscalização  reunião  com  o  responsável  técnico  da  Contratada,  para  a  definição  dos
procedimentos  para  a  execução  da  obra,  medições,  horário  de  trabalho,  acesso  a
funcionários da obra, uso de sanitários, depósito de obras, etc.; as definições deverão ser
acordadas em ata ou documento similar;

 
 c) a execução da obra contratada será planejada e controlada através do

Cronograma Físico-Financeiro, elaborado pela contratada e submetido ao Tribunal Regional
do Trabalho 12ª Região, obedecendo a um prazo previsto para a conclusão dos serviços de
60 (sessenta)  dias  corridos,  contados a partir  da data  definida na Ordem de Início  dos
Serviços emitida pelo SPO.

II – Do local da prestação dos serviços: 

Os serviços serão prestados na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
nº 1.588, bairro Centro, na cidade de Florianópolis/SC. 

III – Da documentação “As Built”  e “ Data Book”:
 
a)  a obra só se dará por  concluída  após  o  término de todos os serviços

especificados,  retirada dos entulhos,  completa limpeza de todas as áreas trabalhadas e
entrega da documentação “As Built” e “Data Book”,  os quais contém as informações de
todos os materiais  utilizados nos serviços executados (ensaios,  notas fiscais,  termos de
garantia, etc), bem como os projetos revisados e o relatório das alterações registradas em
cada medição, na documentação “As Built”;

b)  entende-se  por  documentação  “As  Built”  o  conjunto  dos  seguintes
documentos: 

• 1 cópia impressa e assinada pelo responsável  técnico de todos os
projetos  que  foram  executados,  com  as  devidas  alterações  (arquitetônico  e
complementares),  incluindo  todas  as  pranchas  (com  e  sem  alterações).  No  selo  deve
constar a denominação “As Built” após a especificação do projeto;
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• 1 cópia impressa do Memorial  “As Built”,  que é a especificação de
todos  os  materiais  utilizados  na  execução  da  obra,  incluindo  modelo/linha,  marca,  cor,
acabamento, fabricante e locais de aplicação dos materiais;

• 1 cópia impressa do Manual do Usuário, que inclui procedimentos de
uso da edificação e especificações de manutenção (como fazer,  periodicidade,  etc)  dos
sistemas construtivos e materiais utilizados na edificação, conforme NBR 14037 - MANUAL
DE OPERAÇÃO USO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES;

• arquivo digital do projeto “As Built” (arquitetônico e complementares),
incluindo todas  as pranchas (com e sem alterações),  em formato dwg,  versão 2006 do
Autocad e pdf. No selo deve constar a denominação “As Built”,  o número sequencial da
prancha e a descrição do projeto. Os desenhos deverão ser organizados por  layers. Os
arquivos de plotagem devem estar incluídos;

• arquivo  digital  do Memorial  “As Built”  e  do  Manual  do  Usuário em
arquivos doc e pdf;

• fisicamente,  o  material  deverá  ser  entregue  organizado
separadamente por projeto, em caixas plásticas, conforme padrão do SPO, em pastas (com
pinos), com capa em PVC, indicação do conteúdo e folha de rosto com índice dos projetos,
quantidade  de  pranchas,  versões  e  data.  As  caixas  deverão  estar  identificadas
externamente com etiquetas (modelo SPO);

• digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo
pdf pesquisável, gravados em CD ou DVD.

c)  entende-se  por  documentação  “Data  Book”  o  “dossiê”  da  obra,  que
contemple o conjunto dos seguintes documentos:

• notas fiscais de todos os equipamentos entregues, especialmente e
conforme o caso,  aparelhos de ar condicionado, elevadores,  motores e outros (alarmes,
hidrantes, mangueiras, etc);

• o termo de garantia emitido ao final da obra, pela Contratada, deverá
descrever claramente os limites e a duração da garantia para cada componente do sistema
instalado,  conforme  as  recomendações  da  NBR  15575/2013,  Anexo  D,  tabela  D.1,  de
acordo com cada serviço que for executado; é importante que estejam claros os casos de
perda da garantia, em especial de equipamentos;

• certificados  de  garantia  (acompanhados  das  notas  fiscais,  se
necessário);

• relatório  dos  ensaios  realizados,  por  necessidade  da  execução  e
registro das consultas técnicas emitidas durante a obra;

• relatório das etapas de execução da obra, no que couber (serviços
preliminares, estrutura, paredes, cobertura, instalações, esquadrias, revestimentos, etc) com
as principais intercorrências, atrasos, paralisações e demais acontecimentos e definições
relevantes ao objeto;

• registro dos trabalhadores envolvidos na obra, função e período;

• relatório do descarte dos resíduos da obra;

• relatório do controle de qualidade efetuado;

• fisicamente,  o  material  deverá  ser  entregue  organizado  em pastas
(com pinos), com capa em PVC, indicação do conteúdo e folha de rosto com índice;

• digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo
pdf pesquisável, gravados em CD ou DVD.
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IV – Da garantia: 

a)  com  relação  à  garantia  da  obra,  que  receberá  materiais  novos  (sem
reparos  ou reaproveitamentos),  será  conforme as  recomendações da NBR 15575/2013,
Anexo D,  tabela  D.1,  de acordo com cada serviço  que for  executado,  com emissão do
Termo de Garantia da Obra, que integrará o Data Book;

b) durante o primeiro mês após a conclusão efetiva da instalação, o prestador
de serviço deverá atender às correções e pequenos ajustes necessários, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis;

c) após o 1º mês, os serviços relacionados à garantia deverão ser realizados
em até 5 (cinco) dias úteis;

d)  os casos de perda de garantia  deverão estar  explicitados nos referidos
termos,  especialmente  nos  casos  de  equipamentos  que  exijam  manutenção  específica,
conforme fornecedor/fabricante. 

V – Das medições: 

a) As medições deverão seguir a seguinte sequência de procedimentos:

a.1) vistoria, pela fiscalização, dos serviços medidos; 

a.2) elaboração, pela Contratada, do Boletim de Medição; 

a.3) conferência e aprovação, pela fiscalização, do Boletim de Medição; 

a.3.1)  caso haja  fiscalização  terceirizada,  esta  deve emitir  seu Boletim de
Fiscalização de Medição; 

a.3.2)  encaminhamento,  pela  fiscalização,  do  Boletim  de  Medição  para
pagamento, acompanhado do Boletim de Fiscalização da Medição, caso haja fiscalização
Terceirizada;

b)  o  Boletim  de  Medição,  a  ser  elaborado  pela  Contratada,  deverá  ser
composto dos seguintes documentos:

b.1)  Ofício  de  Encaminhamento  da  Medição: elaborado pela Contratada,
descrevendo o valor da Etapa da Medição, a análise quanto à execução em conformidade
com o Cronograma Físico-Financeiro  do  Contrato  e  demais  questões  técnicas  a  serem
esclarecidas com relação à medição;

b.1.1) a execução da Etapa de Medição em desconformidade com o previsto
no  Cronograma  Físico-Financeiro,  obriga  a  Contratada  à  apresentação  das  devidas
justificativas,  bem como de um novo  Cronograma Físico-Financeiro,  com mesmo prazo
contratual, a ser avaliado pela fiscalização;

b.1.2)  em atendimento ao Acórdão do TCU nº  2.622/2013  (Plenário),  fica
estabelecido  como  critério  de  medição  para  a  administração  local,  o  pagamento
proporcional  ao cumprimento  da execução  da Etapa de Medição,  conforme previsto  no
Cronograma Físico-Financeiro, caso o atraso nos serviços seja motivado pela Contratada;
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b.2)  Nota  Fiscal/Fatura:  discriminando  o  contrato,  a  execução  do(s)
serviço(s),  separados entre material  e  mão de obra e identificando a medição (contrato
original ou aditivo);

b.3) Planilha de Medição: com a medição da planilha orçamentária completa
da obra, destacando os itens da medição, percentual medido e acumulado das medições,
assinada pelo responsável técnico da obra, previamente aprovada pela fiscalização;

b.4) Cronograma Físico-Financeiro: completo da obra, comparando o que foi
realizado com o previsto, destacando os percentuais das etapas da planilha orçamentária,
executadas na Etapa de Medição, para fins de cálculo da administração local proporcional,
no caso da execução em desconformidade com o previsto;

b.5)  Relatório  do  Diário  de  Obra:  com  registro  fotográfico  dos  serviços
executados, no caso do Diário de Obra Eletrônico, ou as 1ªs vias do diário de obra físico do
período da Etapa da Medição, acompanhado do relatório fotográfico do período;

b.6) Relatório de Atualização do Projeto As-Built: descrevendo as alterações e
demais  registros  que ocorreram na execução da  obra,  durante  o  período  da Etapa de
Medição;

b.7) Recibo de Entrega dos EPIs Atualizado: contendo todos os trabalhadores
da obra, funcionários da empresa ou terceirizados;

b.8)  Comprovante  de recolhimento  do  FGTS e  INSS dos  trabalhadores  a
serviço deste Regional nesta obra: que consiste no protocolo de envio de arquivos emitidos
pelo Conectividade Social, para os funcionários da empresa e seus terceirizados;

b.9) Relação dos trabalhadores e suas funções constantes do arquivo SEFIP
– RE e  Relação  de  Tomadores  –  RET: bem como a folha de pagamento, correspondente
ao período da execução do serviço;

c)  as  medições  deverão ocorrer  conforme cronograma físico-financeiro  da
proposta da Contratada; a desconformidade, seja na execução do objeto, seja no prazo
previsto para a Etapa da Medição, estará sujeita à aplicação de penalidade.

Parágrafo  único  –  Os  prazos  de  adimplemento  das  obrigações  admitem
prorrogação nos casos especificados no § 1º do art.  57 da Lei 8666/93, e a solicitação
dilatória, que deverá ser sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos
necessários à comprovação das alegações, deverá ser recebida antes do encerramento dos
prazos máximos, cabendo ao Contratante autorizar novo prazo. 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 Quanto  ao  Recebimento  da  Obra,  conforme  art.  73  da  Lei  8.666/93,
executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I  –  Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização,  mediante   termo  circunstanciado   (Termo  de   Recebimento   Provisório),
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

II  –  Definitivamente,  por  servidor  ou  comissão  designada pela  autoridade
competente, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo), assinado
pelas partes, após decurso do prazo de observação de 90 (noventa) dias, ou vistoria que
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comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

§ 1º  –  Conforme o Manual  de Obras  Públicas – Edificações (Práticas de
Construção  da  SEAP),  disponível  no  site  www.comprasnet.gov.br,  em  publicações,
manuais, o Recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será efetivado
em duas etapas sucessivas: 

a) na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da
Contratada,  mediante  uma  vistoria  realizada  pela  fiscalização  e/ou  comissão  de
recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório (Anexo II);

a.1)  nesta  etapa,  a  Contratada  deverá  efetuar  a  entrega  dos  catálogos,
folhetos  e  manuais  de  montagem,  operação  e  manutenção  de  todas  as  instalações,
equipamentos  e  componentes  pertinentes  ao  objeto  dos  serviços  e  obras,  inclusive
certificados de garantia e documentação As Built,  incluindo o Data Book e o Manual  do
Usuário;

b) após a vistoria realizada no período de observação de 90 (noventa) dias
após  o  Recebimento  Provisório,  através  de  comunicação  oficial  da  fiscalização,  serão
indicadas as correções ou defeitos verificados, considerados necessárias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos referidos ajustes;

c) na segunda etapa, após a conclusão dos ajustes solicitados formalmente
pela fiscalização e solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
fiscalização, será realizado o Recebimento Definitivo (Anexo III).

§ 2º – O valor da garantia/caução será liberado somente com a emissão do
Termo de Recebimento Definitivo da obra. 

§  3º  –  A  lavratura  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  não  exime  a
Contratada,  em  qualquer  época,  das  garantias  concebidas  e  das  responsabilidades
assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, obedecido o período
admitido na legislação em vigor (art. 57 da Lei nº 8.666/93).

§ 1º – O prazo de vigência não se confunde com o prazo de execução de que
trata a cláusula terceira.

§ 2º – O Contratante convocará a Contratada para assinar termo aditivo ou
instrumento equivalente dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93 e demais
sanções administrativas dispostas na cláusula dezessete, não restritivas a estas.

§ 3º – O início da contagem do prazo a qual refere-se o parágrafo anterior
dar-se-á a partir do primeiro dia útil  seguinte ao aviso eletrônico ou comunicação escrita
encaminhada à Contratada. O ato convocatório será realizado preferencialmente via e-mail. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

São as seguintes as prerrogativas da Administração, conferidas em razão do
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regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pelo art. 58 da Lei nº 8.666/93, em
relação a eles:

a)  modificá-lo,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de
interesse público, respeitados os direitos da Contratada;

b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inc. I do art. 79;

c) fiscalizar-lhe a execução;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I – Das Obrigações Gerais

a) observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condições ora
estabelecidas,  obedecendo  a  critérios  e  prazos  acordados  pelas  exigências  técnicas
constantes do edital;

b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

b.1)  manter  a  regularidade  fiscal  e  trabalhista  durante  todo  o  período
contratual, sob pena de rescisão contratual e de execução da retenção sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual  garantia,  a  título de multa,  para ressarcimento dos valores e
indenizações devidos à Administração, além das penalidades previstas em lei;

b.2) se for Optante pelo Simples Nacional deverá apresentar a Declaração,
conforme modelo constante no Anexo IV da Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita
Federal do Brasil, no momento da apresentação da primeira nota fiscal/fatura decorrente da
assinatura do contrato ou da prorrogação contratual;

b.3)  informar  imediatamente  qualquer  alteração  da  sua  permanência  no
Simples Nacional;

c)  responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais,  resultantes  da  execução  do  contrato,  ex  vi  do  caput  do  art.  71  da  Lei  nº
8.666/93; 

 
d) reparar, corrigir  e remover,  às suas expensas, no total  ou em parte, os

equipamentos danificados, durante a execução do contrato; 

e)  manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  atendimento  dos  serviços,
conforme previsto  neste  contrato  e  em legislação  específica,  sem interrupção,  seja  por
motivo  de  férias,  descanso  semanal,  licença,  greve,  falta  ao  serviço  e  demissão  de
empregados,  que não  terão em hipótese alguma,  qualquer  relação de  emprego com o
Contratante;

f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsáveis
pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
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g)  fornecer  crachás  para  seus  empregados,  contendo  seu  nome  e  o  da
Contratada, sendo obrigatório seu uso nas dependências do Contratante,  nos termos da
Portaria PRESI nº 311/99, art. 175, § 4º;

 
h)  substituir  imediatamente  qualquer  um  de  seus  empregados  que  for

considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Contratante;

i) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execução  dos  serviços,  não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
Contratante; 

j) correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a
ser  devidas  a terceiros por  fatos relacionados com a obra,  ainda que ocorridos fora do
canteiro;

k) está proibido manter ou realizar, no recinto da obra, quaisquer materiais ou
serviços não destinados à mesma;

l)  preencher o Diário  de Obras,  diária e corretamente,  assim como deverá
anotar todo e qualquer evento importante; o diário deverá ter seu termo de abertura no exato
dia do início das obras;

m) protocolizar, se necessário, as petições no Serviço de Cadastramento de
Recursos aos Tribunais – SECART do Contratante, situado na av. Rio Branco, nº 919, bairro
Centro, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88015-205; 

n)  obedecer,  no  que  couber,  aos  princípios  e  normas  de  condutas
estabelecidas no Código de Ética do Contratante.

II – Do Seguro

a)  a  Contratada  providenciará,  às  suas  expensas,  o  seguro  de
responsabilidade civil e riscos de engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder da
cobertura  dada  pela  seguradora,  não  cabendo  ao  Contratante  qualquer  obrigação
decorrente de riscos da espécie;

b) a apólice deverá ser encaminhada ao Contratante antes do início das obras
e complementada em caso de alteração contratual.

III – Da Segurança do Trabalho

a) em cumprimento à Resolução 103/2012 do CSJT, a empresa deverá:

a.1)  atender  às  Normas  Regulamentares  expedidas  pelo  Ministério  do
Trabalho e Emprego – MTE, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho;

a.2)  aderir,  por  meio  de  cláusula  contratual,  ao  Programa  Nacional  de
Prevenção de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da
Justiça do Trabalho, voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes
de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho -
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PNSST, nos termos da Resolução nº 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho;

a.3) aderir, por meio de cláusula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades
patronais  e  representativas  dos  trabalhadores  no  dia  1º  de  março  de  2012,  visando  à
aplicação e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

a.4) empregar egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de medidas
ou  penas  alternativas  em  percentual  não  inferior  a  2%,  segundo  o  que  preconiza  as
Resoluções nº 70 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 114 do Conselho Nacional
de Justiça;

a.5)  capacitar  todos os  trabalhadores em saúde e segurança no trabalho,
dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas mensais,
com ênfase na prevenção de acidentes,  conforme a Resolução nº 98, de 20 de abril de
2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

IV – Da Sustentabilidade

a)  em cumprimento  ao  Guia  de Contratações  Sustentáveis  da  Justiça  do
Trabalho, a empresa deverá:

a.1) não utilizar materiais com asbesto/amianto;

a.2)  quando aplicável,  apresentar projeto para implantação de canteiro de
obras organizado, com critérios sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste,
por  exemplo,  o reuso de água,  o reaproveitamento  da água de chuvas  e dos  resíduos
sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte;

a.3) apresentar Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolução 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins
de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os
resíduos  removidos  estão  acompanhados  de  Controle  de  Transporte  de  Resíduos,  em
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR
nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

a.4)  apresentar  conformidade  da  madeira  utilizada  na  edificação  ou  no
canteiro de obras (depósito) com os critérios constantes no item 5.1.8, alínea b, do Guia de
Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho. Nos casos de madeira de origem nativa
não certificada a sua procedência legal deve ser comprovada mediante apresentação, pelo
fornecedor, da Autorização de Transporte DOF (Documento de Origem Florestal) expedido
pelo Ibama ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de âmbito
estadual;

a.5)  prioridade  para  emprego  de  mão  de  obra,  materiais,  tecnologias  e
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras.

b) por se tratar de uma reforma de parte de um prédio existente, com relação
aos  demais  pressupostos  das  Resoluções  70,  98  e  103  do  CSJT,  a  empresa  deverá
observar  as  exigências  de  capacitação em saúde e  segurança do trabalho,  bem como
critérios de sustentabilidade exigidos nas aquisições de materiais, execução dos serviços,
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etc, conforme explicitado nas referidas resoluções e no Guia de Contratações Sustentáveis,
e justificar sempre que não couber ao caso;

b.1)  o  Guia  de  Contratações  Sustentáveis  está  disponível  no  seguinte
endereço:  http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-

6fcf316c9e8e&groupId=955023;

V – Outras obrigações

a) em cumprimento à Portaria 88/2017, do TRT 12ª Região, a Fiscalização
fará cumprir o Manual de Fiscalização de Obras do TRT 12ª Região, devendo a Contratada
estar ciente dos procedimentos contratuais constantes do Manual de Fiscalização de Obras
do TRT 12ª Região aos quais estará sujeita ao longo da execução do contrato, sobretudo
com relação ao início de obra (item 5 do manual), às medições (item 7 do manual),  aos
aditivos (item 8 do manual), aos reajustes (item 9 do manual) e aos recebimentos (item 12
do manual);

a.1)  o  Manual  está  disponível  no  seguinte  endereço:
http://www.trt12.jus.br/portal/areas/serom/extranet/EXECUCAODEOBRAS.jsp;

b) deverão ser observadas e fielmente respeitadas as recomendações de uso
de Equipamentos e dispositivos  de Proteção Individual  e Coletiva  contidas no Memorial
Descritivo  e  NR-18.  A  não  utilização,  pela  Contratada,  dos  referidos  equipamentos  e
dispositivos em conformidade com as Normas de Segurança e/ou com as recomendações
do  Memorial  Descritivo  acarretará  em  advertência  registrada  no  Diário  de  Obras  e
suspensão dos serviços imposta pela fiscalização até a regularização da situação. Os dias
de paralisação por falta de equipamentos e dispositivos de segurança não serão motivos
para concessão de prorrogação do prazo da obra, ficando, a Contratada, sujeita às multas
cabíveis por atraso de entrega da obra. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Contratante se obriga a:

a) acompanhar a execução do contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c
o art. 67 da Lei nº 8.666/93, através dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização
da execução do contrato, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto do presente
contrato, a qualquer hora, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da Contratada;

b)  proporcionar  todas  as  facilidades  necessárias  à  boa  execução  deste
contrato;

c) efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nos prazos e condições ora
estabelecidos;

d) prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada.

CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições
contidas no inciso III  do art.  58 c/c  o art.  67 da Lei  nº  8.666/93,  e  na Portaria  PRESI
nº  244/10,  será  gerida  pelo  Diretor  do  Serviço  de  Projetos  e  Obras  –  SPO,  servidor
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Alexandre Koenig S. Thiago, e fiscalizada pelas servidoras Lurin Dias e Naira Oszowski por
meio das seguintes atividades:

a)  fiscalizar  a  execução  do  presente  contrato,  de  modo  a  que  sejam
cumpridas, integralmente, as condições constantes de suas cláusulas;

b) comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades;

c)  determinar  o  que  for  necessário  à  regularização  de  faltas  ou  defeitos
verificados, podendo sustar a execução de quaisquer trabalhos, em casos de desacordo
com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

§  1º  –  Define-se  como  Fiscalização,  os  servidores  técnicos  do  Tribunal
Regional do Trabalho de Santa Catarina, designados para a verificação dos cumprimentos
dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

§ 2º –  Os fiscais  do contrato terão autoridade para exercer,  em nome do
Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização das obras/serviços ora contratados, podendo ser assessorados por
empresa especializada a ser contratada para esse fim. Em qualquer caso, o Manual de
Fiscalização do SPO do TRT 12ª Região será o parâmetro de atuação do fiscal.

§ 3º –  A fiscalização, exercida no interesse exclusivo do Contratante,  não
exclui e nem reduz a responsabilidade da licitante contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do
poder público ou de seus agentes e prepostos.  A Contratada se comprometerá a dar à
fiscalização, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos
serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

§ 4º –  A fiscalização deverá esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e
omissões eventualmente constatadas nos memoriais, especificações e demais elementos
de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento
dos trabalhos e analisar os projetos, relatórios e medições fornecidos pela contratada;

§ 5º – Havendo divergência entre as documentações, deverá prevalecer o
que for decidido pela fiscalização. 

§  6º  –  Uma  etapa  será  considerada  efetivamente  concluída  quando  os
serviços  previstos  para  aquela  etapa,  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalização. Não serão considerados como
serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de obra. 

§  7º  –  Após  a  realização  da  vistoria  de  medição  de  cada  etapa,  e  da
verificação da  planilha  de medição e  do Cronograma,  apresentados pela  Contratada,  a
fiscalização informará à Contratada a aceitação das etapas e autorizará a emissão da nota
fiscal, que deverá ser apresentada junto com o Boletim de Medição.

§ 8º – No caso de alguns serviços não estarem em conformidade com o
contrato,  o fiscal impugnará as respectivas etapas, discriminando através de relatório as
falhas  ou  irregularidades  encontradas,  ficando  a  Contratada  com  o  recebimento  do
relatório,  cientificada das  irregularidades  apontadas  e  de  que estará,  conforme o  caso,
sujeita às sanções cabíveis.
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§  9º  –  À  Contratada  caberá  sanar  as  falhas  apontadas,  submetendo
posteriormente as etapas impugnadas à nova verificação da fiscalização.

§  10º  –  A  fiscalização e  toda  pessoa  autorizada  pela  mesma terão  livre
acesso às obras, ao canteiro e a todos os locais onde estejam sendo realizados  trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos. 

§ 11º – Para qualquer serviço executado em desacordo com o projeto ou
com as normas, a fiscalização reservar-se-á o direito de exigir a modificação, o refazimento
e a substituição dos materiais, conforme especificação do projeto, bem como o direito de
estabelecer prazos para estes tipos de correções, sem que tal fato acarrete em solicitação
de  ressarcimento  financeiro  por  parte  da  Contratada,  nem  extensão  do  prazo  para
conclusão da obra. 

CLÁUSULA DEZ – DO PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 150.195,85 (cento e cinquenta
mil,  cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos),  conforme proposta  da
Contratada.

§  1º  –  O valor  acima mencionado  incluirá  todas  as  despesas  relativas  à
consecução eficiente e integral do serviço, tais como, mas não limitadas a estas: impostos,
taxas, serviços projetados, serviços auxiliares, fornecimento de materiais e mão de obra,
ferramental, equipamentos, benefícios, etc.

§  2º  –  São  de  responsabilidade  da  Contratada  todas  as  despesas  com
empregados, seguros de acidente de trabalho, INSS, indenização trabalhista e quaisquer
outras relativas a seus empregados, ex vi do contido no art. 71 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DO CONTRATO

A Contratada deverá apresentar ao Setor de Contratos – SECON, do Serviço
de Licitações e Compras – SELCO do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
contados da data da assinatura, comprovante de prestação de garantia correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

§ 1º – A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida o
pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela Contratada.

§  2º  –  A modalidade  seguro-garantia  somente  será  aceito  se  contemplar
todos os eventos indicados nos itens do § 1º.

 CV 4669/2019 - 12



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

§ 3º – No caso da Contratada optar pela caução em dinheiro, deverá efetuar
abertura de conta poupança caução junto à Caixa Econômica Federal em conta específica
com correção monetária, em favor do Contratante e apresentar a comprovação do depósito
no prazo estipulado.

§  4º  –  A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

§ 5º – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

 
§ 6º – A rescisão ocorrida com base no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93,

acarretará como consequência, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a execução da
garantia  contratual,  para  ressarcimento  da  Administração,  e  dos  valores  das  multas  e
indenizações devidas, nos termos do inc. III do art. 80 da Lei nº 8.666/93.

§ 7º – A rescisão ocorrida com base nos incisos XII a XVII do art. 79 da Lei
nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, acarretará como consequência a devolução
da garantia prestada, nos termos do inc. I do § 2º do art. 79 da Lei nº 8.666/93.

§  8º  –  O  garantidor  não  é  parte  interessada  para  figurar  em  processo
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou sanções
à Contratada.

§ 9º – A garantia contratual deverá ter validade de até 3 (três) meses após o
término da vigência do contrato ou de cada prorrogação, e ficará sob a responsabilidade e à
ordem do Contratante. 

§ 10º – O prazo de extinção da garantia a qual refere-se o parágrafo anterior,
poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

§ 11º – A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta
fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título
de  garantia,  acompanhada  de  declaração  da  Administração,  mediante  termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

§  12º  –  Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente  pelo
Contratante,  em pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada,  a Contratada deverá
proceder à respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que tiver sido notificada da imposição da sanção.

§ 13º – No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a
Contratada deverá apresentar garantia complementar correspondente ao valor acrescido, e
no  caso  de  prorrogação  da  vigência  contratual,  prorrogação  do  prazo  de  validade  da
garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do termo aditivo.

§ 14º – Findo o prazo para o recebimento definitivo, previsto no § 3º do art.
73, da Lei nº 8.666/93, o Contratante poderá utilizar-se das garantias referidas no contrato,
sem prejuízo das demais medidas punitivas previstas neste contrato.
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§ 15º – O valor da garantia somente será liberado após  3 (três) meses da
assinatura  do  último  Termo  de  Recebimento  Definitivo  ou  por  ocasião  da  rescisão  do
contrato, desde que não possua obrigação ou dívida inadimplida com o Contratante; 

§ 16º – O Contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;

c)  descumprimento das obrigações pela Contratada decorrente de atos ou
fatos da Administração; ou

d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

§ 17º – Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia,
que não as previstas no parágrafo anterior.

CLÁUSULA DOZE – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

A liquidação e o pagamento obedecerão o seguinte:

I – Os pagamentos serão efetuados, em moeda corrente nacional, em até 10
(dez)  dias  úteis  após  a  apresentação  das  notas  fiscais  devidamente  certificadas  pela
Fiscalização, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea “m” da Portaria PRESI nº 244/10, sendo
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável,
inclusive o ISS.

a)  para  todos  os  fins,  considera-se  como  data  de  pagamento,  o  dia  da
emissão da ordem bancária;

b)  somente  poderão  ser  encaminhadas  notas  fiscais  acompanhadas  dos
respectivos boletins de medição, devidamente aprovados pela fiscalização; 

c) caso haja fiscalização terceirizada, todo Boletim de Medição da Contratada
deverá  ser  encaminhado  pela  fiscalização ao  pagamento,  acompanhado  do  respectivo
Boletim de Fiscalização da Medição;

d)  no ato do pagamento será retido na fonte o Imposto sobre a Renda de
Pessoa  Jurídica,  a  contribuição  sobre  o  lucro,  a  contribuição  para  a  seguridade  social
(CONFINS) e a contribuição para O PIS/PASEP, todos da Secretaria da Receita Federal. No
entanto, não recairá esta retenção sobre pessoas jurídicas que apresentarem a Declaração
de Optante do Simples, conforme modelo constante no Anexo IV da Instrução Normativa nº.
1.234/2012, da Receita Federal ou cópia da Consulta ao Portal  do Simples Nacional  da
apresentação  da  primeira  nota  fiscal/fatura  decorrente  de  assinatura  contratual  e  de
prorrogação contratual;

e)  os  pagamentos  somente  serão  realizados  após  a  comprovação  de
regularidade da documentação obrigatória e parcial  da Receita Estadual e Municipal,  da
Contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por
meio de consulta “on line” feita pela Secretaria de Orçamento e Finanças ou mediante a
apresentação  da  documentação  obrigatória:  Certidão  de  Quitação  de  Tributos  e
Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, FGTS e INSS, e
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parcial Receita Estadual e Municipal, devidamente atualizadas;

f)  o  pagamento  da  última  medição,  com  o  recebimento  provisório,  ficará
condicionado  à  execução  total  do  objeto  contratado,  sem  pendências,  exceto  valores
referentes a habite-se (quando for o caso), que poderão ser pagos em sua efetivação, até o
recebimento definitivo;

g) serão consideradas Etapas de Medição,  o percentual de cada uma das
etapas da planilha orçamentária, que terão execução correspondente ao período medido,
conforme Cronograma Físico-Financeiro;

h) o Boletim de Medição é o documento elaborado pela Contratada; 

i)  o  Boletim  da  Fiscalização  da  Medição  é  o  documento  elaborado  pela
fiscalização terceirizada, quando for o caso; 

j) no caso de não atendimento pela Contratada, será descontado da garantia
contratual, nos termos do § 1º da cláusula onze, os valores correspondentes ao custo do
direito trabalhista ou previdenciário  representado pela  documentação não encaminhada,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao caso;

k) as notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins
de  liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues no  Setor de Análise e
Liquidação da Despesa – SELAD;

l) havendo erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstância que
impeça  a  liquidação  da  despesa,  aquela  será  restituída  ou  será  comunicada  a
irregularidade  à  Contratada,  interrompendo-se  o  prazo  de  pagamento  até  que  esta
providencie as medidas saneadoras;

m) a Contratada será a responsável direta pelo faturamento a que se propõe,
não podendo ser aceito documento de cobrança (nota fiscal/fatura) emitido por empresa
com a raiz do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ diferente ao daquela, ainda
que do mesmo grupo empresarial;

m.1)  as  Unidades  responsáveis  pela  execução  do  objeto  contratual  e
detentoras de numeração da raiz do CNPJ idêntica à da Contratada, divergindo somente o
sufixo  e  dígito  verificador,  poderão  emitir  Nota  Fiscal/Fatura,  desde  que  satisfaçam  as
condições de habilitação e a regularidade fiscal exigida no processo;

II – A Contratada deverá efetuar os pagamentos, incondicionalmente, até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, dos salários dos empregados utilizados na
prestação dos serviços, e, fornecer, até o último dia do mês, auxílio-alimentação e vale-
transporte correspondentes ao mês seguinte, ou fornecer transporte próprio que atenda os
respectivos deslocamentos.

a) pagamento dos salários e dos benefícios previstos em lei aos empregados
não poderá estar vinculado ao recebimento pelos serviços prestados.

III – As faturas deverão corresponder à somatória dos serviços executados e
ainda não pagos, constantes no boletim de medição mensal aprovado pela Fiscalização do
Contratante.
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IV –  A Contratada deverá emitir  documento fiscal em conformidade com a
legislação  tributária, discriminando os valores referentes a materiais e serviços, sob pena
de devolução, para que haja o acerto do faturamento; e deverão estar acompanhadas da
documentação descrita nas alíneas subsequentes:

a) folha de pagamento analítica, incluindo o resumo do tomador, do mês da
execução dos serviços a que se refere o boletim de medição que deu origem à nota/fatura,
na qual constem todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente,
em substituição à mão de obra faltante;

b) relação de empregados que prestaram serviços no mês de competência
da nota fiscal;

c) comprovante de quitação da Folha de Pagamento, representado por recibo
de depósito emitido pela instituição financeira responsável pelo crédito em conta bancária
do empregado, contendo nome completo do beneficiário, CPF, data da operação e valor
creditado, ou por contracheque datado e assinado pelo empregado;

c.1)  outras  formas de comprovação de quitação da Folha de Pagamento
serão analisadas pela Fiscalização, a fim de se assegurar a fidedignidade das informações
apresentadas,  podendo ser determinada a entrega do comprovante descrito no subitem
anterior;

d) comprovante de pagamentos dos vales-alimentação e vales-transporte de
todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente, em substituição
à mão de obra faltante, referente ao mês subsequente ao da execução dos serviços;

d.1) por ocasião da apresentação da primeira nota fiscal, a empresa deverá
comprovar o pagamento dos benefícios referentes ao mês da prestação dos serviços;

d.2) a prova de pagamento dos vales-alimentação e vales-transporte poderá
ser  representada  por  relação  nominal  assinada  pelo  respectivo  empregado,  ou  por
documento  emitido  por  administradoras  de  cartões  de  crédito,  assinado  pelo  seu
responsável  em  todas  as  páginas.  A  relação  ou  o  documento  deve  estar  organizado
alfabeticamente e mencionar a data em que foi efetivado o recebimento desses benefícios,
o período a que corresponde o uso e os valores percebidos;

e)  Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida em conjunto pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, Certidão Negativa de Débitos Salariais, Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas, prova de regularidade
com a Fazenda Estadual de seu domicílio, prova de regularidade com a Fazenda Municipal
de seu domicílio e o Certificado de Regularidade do FGTS;

e.1)  a  não  apresentação  das  certidões  supramencionadas,  permitirá  a
rescisão contratual, respeitada a ampla defesa, em face de configurada a inexecução do
contrato e a ofensa à regra trazida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993;

f)  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  e  Informações  à  Previdência  Social
(GFIP), referente ao mês da prestação dos serviços, representada e acompanhada pela
seguinte documentação:

f.1)  cópia  do  Protocolo de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade
Social, cujo Número Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteúdo do campo “Nº
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Arquivo” dos relatórios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de garantir
que tais relatórios referem-se ao protocolo de envio;

f.2) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP – RE;

f.3) cópia da Relação de Tomadores/Obras – RET;

f.4)  cópia do Resumo das Informações à Previdência Social Constantes  no
Arquivo SEFIP – Tomador/Obra;

f.5)  cópia do Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher  à
Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos;

f.6)  cópia  da  Guia  da Previdência  Social,  com autenticação mecânica  ou
acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  bancário  ou  do  comprovante  emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP; 

f.7)  cópia  da  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  (GRF),  com  autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.8) a vinculação da GRF com a GFIP encaminhada será verificada a partir da
verossimilhança do código de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido
nas páginas componentes do arquivo SEFIP;

f.9) o Tribunal, a qualquer tempo, poderá solicitar à empresa a comprovação
da  situação  individualizada,  por  empregado,  dos  depósitos  referentes  ao  FGTS e  dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias dos empregados.

V –  Toda a documentação encaminhada será relativa exclusivamente aos
empregados que prestaram serviços no Contratante no mês de competência da nota fiscal.

VI  –  O  Contratante  poderá  reter  o  pagamento  dos  valores  referentes  às
prestações realizadas  nas  hipóteses  da cláusula  dezesseis, limitado  ao valor  do  dano,
ressalvada a possibilidade de rescisão contratual.

VII  –  O  Contratante  poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes  a  multas  ou  indenizações  devidas  pela  Contratada,  nos  termos  deste
contrato.

VIII – Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das
eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida, via GRU, no
prazo de até 10 (dez) dias contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o
valor na Dívida Ativa da União. 

CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE

Os  preços  constantes  do  contrato  serão  reajustados,  respeitada  a
periodicidade  mínima  de  um  ano  a  contar  da  data  do  orçamento  de  referência  do
Contratante ou da data do último reajuste, limitado o reajuste à variação do Índice Nacional
de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) ou de outro índice que passe a substituí-lo, e
na falta deste, em caráter excepcional, será admitida a adoção de índices gerais de preços
de acordo com a seguinte fórmula:
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R =  I  -  Io x P  onde:
          Io

   para o primeiro reajuste:
R  =  reajuste procurado;
I    =  índice relativo ao mês de reajuste;
Io  =  índice relativo ao mês da data do orçamento de referência;
P  =  preço atual dos serviços/contrato;

para os demais reajustes:
R  =  reajuste procurado;
I    =  índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io  =  índice relativo ao mês do último reajuste efetuado;
P  =  preço do serviços/contrato atualizado até o último reajuste efetuado.

§ 1º  – Em caso de ocorrência de deflação ou qualquer  outro evento que
possa implicar redução do valor contratual para adequá-lo aos preços de mercado, será
provocada  pelo  Contratante  mediante  a  apresentação  de  planilha  com  demonstração
analítica da variação dos componentes dos custos do contrato no período correspondente,
com vistas à definição do novo valor contratual a ser aplicado.

§ 2º – O valor e a data do reajuste serão informados no contrato mediante
apostila.

§ 3º – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 
ser determinado pela legislação então em vigor.

§ 4º – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

§ 5º – Fica a Contratada, obrigada a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA CATORZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso para atender à despesa acima correrá por  conta do orçamento
próprio,  Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0042.0000 – Apreciação de Causas na
Justiça do Trabalho,  Natureza da Despesa 339039-16 – Manutenção e Conservação de
Bens. 

 
Parágrafo único – A despesa para os exercícios subsequentes será alocada à

dotação  orçamentária  prevista  para  atendimento  desta  finalidade,  a  ser  consignada  ao
Contratante, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINZE – DA SUBCONTRATAÇÃO

Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada
poderá,  durante  a  execução do contrato,  subcontratar  partes  da obra,  sendo vedada  a
subcontratação total do objeto.

§ 1º – A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e,
somente  após  a  aprovação  da  fiscalização,  os  serviços  a  serem  realizados  pela
subcontratada poderão ser iniciados.
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§ 2º – A lista com as empresas que serão terceirizadas pela Contratada, caso
esta  já  tenha  uma  previsão,  deverá  integrar  os  documentos  a  serem  entregues  à
fiscalização na reunião inicial do contrato, quando será definida a data de início da obra. 

§ 3º – A ordem de início só será emitida após a apresentação de todos os
documentos que compõe a alínea “a” do inciso I da cláusula terceira.

§ 4º – A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica,
somente poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com a
qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar.

§ 5º –  Os materiais a serem empregados, bem como os serviços a serem
executados, deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes do
edital e suas especificações, às normas da ABNT e às prescrições e recomendações dos
fabricantes.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A  Contratada é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo Contratante, ex vi do art. 70 da Lei nº 8.666/93.

§ 1º – A Contratada responderá pela solidez e segurança da obra, objeto do
presente contrato, nos termos da lei civil, sem restrições.

§  2º  –  A  Contratada  responderá  pessoal,  direta  e  exclusivamente  pelas
reparações decorrentes de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados,
uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao Contratante
ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via pública. Responsabiliza-se, igualmente, pela
integridade  da  obra,  respondendo  pela  destruição  ou  danificação  de  qualquer  de  seus
elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA DEZESSETE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a  Administração  poderá,
garantida a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I – Advertência, nos termos do inc. I do art. 87 da Lei nº 8.666/93, que será
aplicada em caso de infrações que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na
execução do contrato, que venham ou não causar danos ao Contratante ou a terceiros.

II – Multa moratória por atraso injustificado durante a execução do objeto, nos
termos do art. 86 da Lei 8666/93, garantida a ampla defesa, quando não se tratar de atraso
causado pela Administração, por caso fortuito ou força maior, devidamente justificado pela
contratada no momento da entrega da medição em desconformidade com o contrato e
avalizado pela Fiscalização, nos casos em que o percentual executado for inferior a 90% e
superior  a  50%  do  valor  acumulado  previsto  no  cronograma  físico-financeiro  vigente,
conforme a equação a seguir:

Multa = 10% x (VPCA – VMA*)
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*  Em  que  VPCA  é  o  valor  total  acumulado  previsto  no  cronograma
físico-financeiro para execução até o momento da apuração e VMA é o valor total medido
acumulado até o momento da apuração. VPCA e VMA em reais (R$).

III – No caso de atraso injustificado na  conclusão do objeto, a multa terá o
valor  de 0,3% (zero vírgula três por cento) por  dia de atraso na entrega do objeto (em
relação ao valor total do contrato), de acordo com o cronograma físico-financeiro vigente,
até o limite de 30 (trinta) dias, a partir de quando será configurada a inexecução parcial do
contrato.

IV - Multa compensatória:

a) por inexecução total: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do
contrato e aplicada na ocorrência das hipóteses enumeradas nos inc. I a XI e XVIII do art. 78
da  Lei  nº  8.666/93  das  quais  resulte  inexecução  do  contrato  com  prejuízo  para  a
Administração;

b) por inexecução total: arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do
contrato  no  caso  de  atraso injustificado de mais  de  15  (quinze)  dias  para  o  início  dos
serviços, de acordo com a data expressa na Ordem de Início dos Serviços (OIS);

c) por inexecução parcial: arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total
do contrato nos seguintes casos:

• Execução, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor
total acumulado previsto no cronograma físico-financeiro vigente;

• Atraso injustificado, na conclusão do objeto, maior que 30 (trinta) dias;

• Abandono injustificado da obra;

• Demais hipóteses enumeradas nos incisos I a IX e XVIII do art. 78 da
Lei 8666/93;

d) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal, a ser aplicada a
cada  ocorrência  de  violação  da  obrigação  da  manutenção  da  regularidade  fiscal  e
trabalhista, durante toda a execução do contrato.

V - Suspensão temporária de  participação em licitação e impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do inc. III
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, será imputada nas hipóteses de inexecução total ou parcial de
que resulte prejuízo para a Administração.

VI – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ex vi do inc. IV do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, será imputada nas hipóteses previstas no inciso anterior, desde
que a razoabilidade e proporcionalidade assim a recomendem.

§  1º  –  A  multa  moratória  não  impede  que  a  Administração  rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta cláusula e na Lei nº
8.666/93. 

§ 2º – As sanções previstas nos incisos I, III, IV, V e VI poderão ser aplicadas
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juntamento com a do inc. II, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.

§ 3º – Se a multa – moratória e/ou compensatória – for de valor superior ao
valor  da  garantia  prestada,  além  da  perda  desta,  responderá  a  Contratada  pela  sua
diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos do § 3º do
art. 86 c/c § 2º do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/93.

§  4º  –  A  multa  moratória,  aplicada  após  processo  administrativo,  será
descontada da garantia do contrato,  conforme estabelecido no § 2º do art.  86 da Lei nº
8.666/93, ou de quaisquer outros créditos que a Contratada possuir.

§  5º  –  O  valor  da  multa  poderá  ser  descontado  das  faturas  devidas  à
Contratada. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher
a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

CLÁUSULA DEZOITO – DA RESCISÃO

A inexecução total e a parcial do contrato fulcradas nos inc. I a XVIII do art.
78  ensejam  a  sua  rescisão,  que  pode  ser  determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da
Administração,  ou  amigável,  conforme os  inc.  I  e  II  do  art.  79,  com as  consequências
contratuais e as previstas no art. 80, todos da Lei nº 8.666/93.

§ 1º – A rescisão poderá, ainda, ocorrer por conveniência da Administração,
mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§  2º  –  O descumprimento  reiterado  da  obrigação  da  apresentação  das
certidões elencadas na alínea “h” da  cláusula doze e a manutenção em situação irregular
perante  as  obrigações  fiscais  e  trabalhistas  poderão  dar  ensejo  à  rescisão  contratual,
respeitada a ampla defesa, em face de configurada a inexecução do contrato e a ofensa à
regra trazida no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993.

§ 3º – Execução da garantia contratual, pra ressarcimento da Administração,
e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, nos termos da cláusula onze.

§  4º  –  Retenção  dos  créditos  decorrentes  do  contrato  até  o  limite  dos
prejuízos causados à Administração. 

CLÁUSULA  DEZENOVE –  DA FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL  E  DA VINCULAÇÃO  AO
EDITAL E À PROPOSTA 

I – O presente contrato fundamenta-se:

• na Lei nº 8.666/93 e alterações;
•  na Lei nº 6.496/77;
•  Normas Reguladoras 5, 6, 7, 9 e 18 da Lei nº 6.514/77;
•  na Lei nº 8.078/90;
•  na Lei nº 10.406/02;
•  na Lei nº 5.194/66;
•  na Lei nº 11.488/07;
•  na Lei Complementar nº 123/06;
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• nas Resoluções CONFEA nº 413/97 e nº 9/05 do Conselho Nacional de
Justiça;

• nos  preceitos  de  Direito  Público  e,  supletivamente,  os  princípios  da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, nos termos do caput
do art. 54 da Lei nº 8.666/93.

II – E vincula-se aos termos:

• do edital do processo CV 4669/2019, nos termos do inciso XI do art. 55
da Lei nº 8.666/93;

• da proposta da Contratada,  nos  termos do §  1º  do  art.  54  da Lei  nº
8.666/93;

• do edital, do projeto de arquitetura, do memorial descritivo, das planilhas,
composições e cotações, ART´s e demais documentos anexos do edital;

• na declaração de vistoria do imóvel;
• do Código de Ética do Contratante.

CLÁUSULA VINTE – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O disposto neste contrato somente poderá ser alterado pelas partes por meio
de termos aditivos, asseguradas as prerrogativas conferidas à Administração, enumeradas
no caput do art. 58 da Lei nº 8.666/93 e na cláusula sexta, mediante a apresentação das
devidas  justificativas  e  autorização  prévia  da  autoridade  competente,  assegurados  os
direitos da Contratada de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 58 da mesma Lei.

§  1º  –  O  presente  contrato  poderá  ser  alterado  pelo  Contratante,
unilateralmente, com as devidas justificativas, quando houver modificação do projeto ou das
especificações,  para  melhor  adequação  técnica  aos  seus  objetivos,  ou  ainda,  quando
necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto.

§ 2º – No caso de inclusão de serviços novos, não existentes no contrato, o
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de
referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço referencial
a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato, visando
garantir  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  e  manutenção  do  percentual  de
desconto ofertado pela Contratada. 

§ 3º –  Deverão ser observadas ainda as seguintes situações: 

• Serviço existente no Sinapi:  utilizar o custo do serviço Sinapi obtido pela
mediana dos valores na data-base do contrato (podendo ajustar a composição substituindo
o insumo), aplicar o BDI do orçamento de referência e aplicar o desconto oferecido pelo
Contratante na proposta contratada;

•  Serviço  com  cotação  de  mercado  (não  existente  no  SINAPI):  efetuar  a
pesquisa  de  mercado  com  no  mínimo  três  fornecedores,  adotando  o  menor  preço;
deflacionar o valor pelo índice do reajuste contratual (INCC-M) até a data-base do contrato;
aplicar o BDI de referência do orçamento-base do TRT; aplicar o desconto apresentado pela
licitante.

§  3º  –  Mediante  autorização  do  Responsável  pelo  Acompanhamento  e
Fiscalização da Execução do Contrato, após a devida justificativa da Contratada, poderão
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ser  alteradas,  em  parte,  as  especificações,  desde  que  os  novos  materiais  a  serem
empregados  sejam  equivalentes  em preço  e  qualidade  aos  especificados  nos  projetos
executivos e complementares e sem que a alteração prejudique a estrutura, a segurança, a
estética, a finalidade, o preço e o prazo de entrega da obra.

§ 4º – Havendo divergência  entre  qualquer  item existente entre o Projeto
Arquitetônico  e  o  Memorial  Descritivo  e  Especificações  dos  Materiais,  elaborado  pelo
Serviço  de  Projetos  e  Obras  –  SPO  da  Contratante,  deverá  prevalecer  a  informação
constante naquele documento.

§ 5º – Qualquer modificação a ser sugerida pela Contratada deverá ser feita,
por escrito, ao responsável pelo projeto, pois somente com sua autorização, por escrito, as
alterações poderão ser executadas.

§  6º  –  As  alterações  que  impliquem  em  aditamentos  contratuais,  serão
processadas após protocoladas no Serviço de Cadastramento de Recursos aos Tribunais –
SECART do Contratante,  situado na av. Rio Branco, nº 919, bairro Centro, na cidade de
Florianópolis/SC, CEP 88015-205.

§ 7º – Nos termos do que dispõe o § 1º do art.  65 da Lei nº  8.666/93,  a
Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessários em até 50% (cinquenta por cento) e as supressões em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor  inicial  atualizado do contrato. As supressões acima do
limite legal poderão ocorrer desde que acordadas entre as partes.

CLÁUSULA VINTE E UM – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram  o  presente  contrato,  como  se  nele  estivessem  integralmente
transcritos, o Processo Licitatório TP nº 4669/2019, todos os detalhamentos, especificações
e  demais  elementos  técnicos  do  objeto,  a  proposta  e  o  cronograma  físico-financeiro
apresentados pela Contratada.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Além das  disposições  trazidas  no presente  contrato,  aplicam-se,  ainda,  o
seguinte:

a) nada no presente contrato poderá ser interpretado como a criar quaisquer
vínculos trabalhistas entre técnicos da Contratada e o Contratante. A Contratada assume
toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestação de
serviços por seus funcionários;

b) a tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de
qualquer uma das obrigações assumidas neste contrato não implicará novação ou renúncia
de direito. A parte tolerante poderá exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste contrato
a qualquer tempo;

c)  o disposto neste contrato  não poderá ser  alterado ou emendado pelas
partes,  a  não  ser  por  meio  de  aditivos,  dos  quais  conste  a  concordância  expressa  do
Contratante e da Contratada, asseguradas as prerrogativas do Contratante;

d)  os  termos e  disposições  constantes  deste  contrato  prevalecerão  sobre
quaisquer  outros  entendimentos  ou  acordos  anteriores  entre  as  partes,  expressos  ou
implícitos, referentes às condições nele estabelecidas;
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e) qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa deverá ser informada ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

f)  é  vedado  à  Contratada  caucionar  ou  utilizar  o  presente  contrato  para
qualquer operação financeira;

g) a Contratada não poderá utilizar o nome do Contratante, ou sua qualidade
de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em
cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisão do
presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem
prejuízo da responsabilização da Contratada;

h) são assegurados ao Contratante todos os direitos e faculdades previstos
na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

i) a Contratada se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as atividades
decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso por
força da execução dos serviços objeto deste contrato;

j)  dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei  nº  8.666/93
cabem recurso, representação e pedido de reconsideração, nos termos do art. 109;

k) a intimação dos atos relativos à rescisão do contrato a que se refere o inc. I
do art. 79 da Lei nº 8.666/93, à suspensão temporária e à declaração de inidoneidade será
feita mediante publicação na imprensa oficial;

l)  os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Administração,  que  poderá
disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais e expedir normas complementares,
em especial sobre as sistemáticas de fiscalização contratual e repactuação.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DA PUBLICAÇÃO

 O Contratante é responsável pela publicação do extrato do presente contrato
no Diário Oficial da União, nos termos e prazos previstos no parágrafo único do art. 61 da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DO FORO

As questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da
cidade de Florianópolis, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo de
contrato, o qual, depois de lido, é assinado eletrônica/digitalmente pelos representantes das
partes.

Florianópolis, 23 de julho de 2019.
 

CONTRATANTE:                                                    

Ana Paula Volpato Wronski                    
Diretora-Geral da Secretaria                     
TRT da 12ª Região                     

CONTRATADA:

Rômulo Araujo Luckmann           
Sócio-Proprietário
Norte Sul Metalúrgica EIRELI      

Contrato/19CV4669_reforma_Fórum Fpolis_Utrillo_SB
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ANEXO I

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS SPO Nº ___/2019

CV 4669/2019

Pela presente O.I.S. (Ordem de Início dos Serviços) autorizamos a empresa
Norte  Sul  Metalúrgica EIRELI, conforme contrato  firmado com o Tribunal  Regional  do
Trabalho da 12ª Região nos autos da CV 4669/2019, a iniciar no dia __/__/2019 o serviço de
Reforma para a instalação de fechamento de vidro temperado nas fachadas e grades
de alumínio sobre o muro do 1º pavimento, no prédio do FT de Florianópolis – Ed.
Utrillo.

Local objeto dos serviços: avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, nº
1.588, bairro Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-700. 

Prazo  de  execução:  até  __/__/2019,  ou  seja,  60  (sessenta)  dias
consecutivos a partir de __/__/2019.

Valor estimado do contrato: R$ _______________ (__________________).

Florianópolis, ___ de _______de 2019.

________________________________________
(Servidor do SPO nomeado como Fiscal do contrato)

Fiscalização do contrato
SPO - TRT 12ª Região

De acordo.
Em __/__/2019.

________________________________________
(nome do responsável pela proposta Contratada)

Proprietário e/ou responsável técnico
CREA-SC _________
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ANEXO II

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

 
Referente à contratação de empresa responsável por executar os serviços de

Reforma para a instalação de fechamento de vidro temperado nas fachadas e grades
de alumínio sobre o muro do 1º pavimento,  no prédio do FT de Florianópolis – Ed.
Utrillo, conforme processo CV 4669/2019, e contrato celebrado entre o Tribunal Regional do
Trabalho  da  12ª  Região  (Contratante)  e  a  empresa  Norte  Sul  Metalúrgica  EIRELI
(Contratada).

A fiscalização do contrato promove, neste ato, o recebimento provisório do
referido serviço, que foi concluído e executado em obediência às especificações e projetos
fixados na CV 4669/2019 (e seu(s) aditivo(s) contratual(is), se for o caso).

Ressaltamos a atenção aos termos do contrato que tratam da garantia e dos
vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto contratado.

Florianópolis, ___ de ________ de 2019.

CONTRATANTE: TRT da 12ª Região

______________________________
(Servidor do SPO nomeado como Fiscal do contrato)

Fiscalização do contrato
SPO - TRT 12ª Região

CONTRATADA: ____________________________________

_____________________________________
(nome do responsável pela proposta Contratada)

Proprietário e responsável técnico
CREA-SC _________
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ANEXO III

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

 
Referente à contratação de empresa responsável por executar os serviços de

Reforma para a instalação de fechamento de vidro temperado nas fachadas e grades
de alumínio sobre o muro do 1º pavimento, no prédio do FT de Florianópolis – Ed.
Utrillo, conforme processo CV 4669/2019, e contrato celebrado entre o Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região (Contratante) e a empresa  NORTE SUL METALÚRGICA EIRELI
(Contratada), a Comissão de Recebimento Definitivo da obra promove seu  Recebimento
Definitivo por meio deste termo, confeccionado em duas vias,  tendo antes vistoriado e
constatado que a obra foi executada em obediência às especificações e demais elementos
técnicos do contrato.

Ressaltamos atenção aos termos do contrato que tratam da garantia e dos
vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto contratado. O recebimento definitivo não
exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e  segurança  da  obra  dentro  dos  limites
estabelecidos pela lei e/ou pelo contrato.

Florianópolis, __ de ___________ de 2019.

CONTRATANTE: TRT da 12ª Região

_____________________________

(Servidor do SPO nomeado presidente da comissão)
Presidente da Comissão de Recebimento Definitivo do contrato

__________________________

(Servidor do SPO nomeado)
                                                 Membro da Comissão de

Recebimento Definitivo do contrato

__________________________

(Servidor do SPO nomeado)
Membro da Comissão de Recebimento

Definitivo do contrato

CONTRATADA: _________________________________
_______________________________

(nome do responsável pela proposta Contratada)
Proprietário e responsável técnico CREA-SC 
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