PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

TERMO DE CONTRATO -CV 4693/2019-A Q )
SHEPP

Termo de contrato para execucido da

pintura externa do prédio do Férum

Trabalhista de Floriandpolis que entre si

celebram o Tribunal Regional do

Trabalho da 12? Regiao e a empresa

Maxi Empreendimentos Imobiliarios

Ltda. EPP

CONTRATANTE: A Unido, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiao,
estabelecido na rua Esteves Junior, n° 395, bairro Centro, na cidade de Florianopolis,
Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o n° 02.482.005/0001-23,
neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria Substituto, Senhor Marcus
Vinicius de Lima Oliveira, conforme delegacdo de poderes constante da Portaria PRESI
136/16.

CONTRATADA: A empresa Maxi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. EPP, pessoa
juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°® 15.402.398/0001-60,
estabelecida na serviddo Alexandre Berto da Silveira, n° 25, bairro Saco dos Limoes, na
cidade de Florianépolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88045-450, telefone (48)
3364-5700, e-mail maxifloripa@gmail.com, neste ato representada por seu Sécio-Gerente,
Senhor Aldair Carlos Hepp, portador da carteira de identidade n° 2.039.424, expedida pela
SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o n° 622.743.259-87, conforme Contrato Social.

Os CONTRATANTES resolvem celebrar o presente contrato, mediante as clausulas e
condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO

A celebragao deste contrato decorre de despacho exarado pelo Diretor-Geral
da Secretaria Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido, que homologou o
julgamento da Comissédo Permanente de Licitagdes no processo CV 4693/2019-A.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

Lavacio e pintura das fachadas da edificacdo (edificio de 14 pavimentos),
com vistas a manutencao do padrao de fachadas adotado pela Justica do Trabalho.

« Area de intervengdo (area de paredes a serem lavadas e pintadas):
3.921,43m>2.

Paragrafo unico — As especificagdes técnicas para a execuc¢do do objeto
encontram-se anexas ao Edital, por meio do memorial descritivo, dos projetos e do
orcamento detalhado (com composic¢oes, cotagdes e cronograma fisico-financeiro).
CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUGAO DO CONTRATO

A prestacao dos servigos obedecera o seguinte:

| — Do inicio da execugao

acesse 0 seguinte endereco eletrdnico e informe o codigo 2019.VBHR.JY JG: CV 4693/2019-A -1
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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a) o servico sO podera iniciar apés a assinatura do contrato, emissao da
Ordem de Inicio dos Servicos (anexo |) pelo Servigo de Projeto de Obras e entrega, pela
Contratada, dos seguintes documentos:

- ART de execugao dos servicos;

- Planilha orcamentaria, enviada por e-mail, no modelo solicitado pelo SPO;

- Apdlice do seguro garantia;

- Recibo de Entrega dos EPIs aos trabalhadores da obra;

- Lista de servigcos com o nome das empresas a serem terceirizadas e nome e
numero da carteira de identidade de todos os funcionarios que trabalhardo na
obra.

Obs.: as listas com o0 nome e numero de identificacdo dos funcionarios
deverao ser enviadas com antecedéncia de, no minimo, 48 horas para aviso
a Secao de Segurancga Institucional do TRT e controle de acesso.

b) antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos sera marcada pela
Fiscalizagdo reunido com o responsavel técnico da Contratada, para a definicdo dos
procedimentos para a execugdao da obra, medigdes, horario de trabalho, acesso a
funcionarios da obra, uso de sanitarios, depdsito de obras, etc. As definigdes deverao ser
acordadas em ata ou documento similar;

c) a execucdo da obra contratada sera planejada e controlada através do
Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado pela Contratada e submetido ao Contratante,
obedecendo a um prazo previsto para a conclusdo dos servicos de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da data definida na Ordem de Inicio dos Servigos emitida pelo
SPO;

d) os trabalhos serao realizados no horario das 8:00 as 19:00h, sendo que a
utilizagdo dos elevadores para o transporte de materiais devera ser feita, preferencialmente,
no periodo da manha e horarios a combinar. Os servigos que gerem barulhos e vibragdes
também deverdo ser executados preferencialmente no periodo da manha. Eventuais
servigos que possam prejudicar as atividades do Férum deverao ser realizados no periodo
noturno ou em finais de semana, desde que autorizados pela Fiscalizacao.

Il - Do prazo de execugao

O prazo de execugao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS, emitida pelo SPO.

lll - Do local da prestacao dos servigos

A prestacdo dos servigos sera realizada na Avenida Jornalista Rubens de
Arruda Ramos (Av. Beira Mar), n® 1588 — Centro — CEP: 88.015-700 — Florianépolis — SC.

IV — Da garantia da obra

a) com relagdo a garantia da obra, que recebera materiais novos, sera
conforme as recomendagdes da NBR 15575/2013, Anexo D, tabela D.1, de acordo com
cada servigo que for executado, com emissao do Termo de Garantia da Obra, que integrara
o Data Book;

b) durante o primeiro més apdés a conclusdo efetiva das instalagdes, o

CV 4693/2019-A - 2



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

prestador de servico devera atender as corregdes e pequenos ajustes necessarios, no prazo
maximo de 3 dias uteis;

c) apds o 1° més, os servigos relacionados a garantia deverao ser realizados
em até 5 dias uteis;

d) os casos de perda de garantia deverdo estar explicitados nos referidos
termos, especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutencido especifica,
conforme fornecedor/fabricante.

V — Das medic¢oes

a) as medi¢des deverao seguir a seguinte sequéncia de procedimentos:

a.1) vistoria, pela Fiscalizacao, dos servigos medidos;

a.2) elaboracgao, pela Contratada, do Boletim de Medicao;

a.3) conferéncia e aprovagao, pela Fiscalizagado, do Boletim de Medigao;

a.3.1) caso haja Fiscalizagéo Terceirizada, esta deve emitir seu Boletim de
Fiscalizagdo de Medigao, previamente ao Boletim de Medic¢éo;

a.3.2) encaminhamento, pela Fiscalizagdo, do Boletim de Medi¢cdo para
pagamento, acompanhado do Boletim de Fiscalizacdo da Medicéo, caso haja Fiscalizagao
Terceirizada;

b) o Boletim de Medicdo, a ser elaborado pela Contratada, devera ser
composto dos seguintes documentos:

b.1) Oficio de Encaminhamento da Medicdo: elaborado pela Contratada,
descrevendo o valor da Etapa da Medicdo, a analise quanto a execu¢ao em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato e demais questdes técnicas a serem
esclarecidas com relagdo a medigéo;

b.1.1) a execugao da Etapa de Medigdo em desconformidade com o previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, obriga a Contratada a apresentagdo das devidas
justificativas, bem como de um novo Cronograma Fisico-Financeiro, com mesmo prazo
contratual, a ser avaliado pela Fiscalizacao;

b.1.2) em atendimento ao Acérddo do TCU n° 2.622/2013 (Plenario), fica
estabelecido como critério de medigéo para a administracéo local, o pagamento proporcional
ao cumprimento da execucdo da Etapa de Medigcédo, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, caso o atraso nos servigos seja motivado pela Contratada;

b.2) Nota Fiscal/Fatura: discriminando o contrato, a execugao do(s) servigo(s),
separados entre material e mao de obra e identificando a medigdo (contrato original,
reajuste ou aditivo);

b.3) Planilha de Medicdo: com a medi¢cao da planilha orgamentaria completa
da obra, destacando os itens da medigao, percentual medido e acumulado das medicées,
assinada pelo responsavel técnico da obra, previamente aprovada pela Fiscalizag&o;

CV 4693/2019-A - 3



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

b.4) Cronograma Fisico-Financeiro: completo da obra, comparando o que foi
realizado com o previsto, destacando os percentuais das etapas da planilha orcamentaria
executada na Etapa de Medigao, para fins de célculo da administracao local proporcional, no
caso da execug¢ao em desconformidade com o previsto;

b.5) Relatério do Diario de Obra: com registro fotografico dos servigos
executados, no caso do Diario de Obra Eletrénico, ou as 12s vias do diario de obra fisico do
periodo da Etapa da Medi¢cao, acompanhado do relatério fotografico do periodo;

b.6) Relatério de Atualizagéo do Projeto As-Built: descrevendo as alteragdes e
demais registros que ocorreram na execucdo da obra, durante o periodo da Etapa de
Medicao;

b.7) Recibo de Entrega dos EPIs Atualizado: contendo todos os trabalhadores
da obra, funcionarios da empresa ou terceirizados;

b.8) Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS dos trabalhadores a
servico deste Regional nesta obra: que consiste no protocolo de envio de arquivos emitidos
pelo Conectividade Social, para os funcionarios da empresa e seus terceirizados;

b.9) Relagéo dos trabalhadores e suas fun¢des constantes do arquivo SEFIP
— RE e Relacdo de Tomadores — RET: bem como a folha de pagamento, correspondente ao
periodo da execugao do servigo.

§1° — Os prazos de adimplemento das obrigacbes admitem prorrogagcédo nos
casos especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8666/93, e a solicitagdo dilatéria, que devera
ser sempre por escrito, fundamentada e instruida com os documentos necessarios a
comprovagao das alegacbes, devera ser recebida antes do encerramento dos prazos
maximos, cabendo ao Contratante autorizar novo prazo.

§ 2° — Os servigos eventualmente executados em desacordo com o contrato
deveréo ser refeitos as expensas da Contratada, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93 e
nao serao medidos enquanto ndo estiverem em conformidade com o contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Nos termos das alineas “a” e “b” do inciso | do art. 73 c/c art. 15, § 8°, ambos
da Lei n°® 8.666/93, o objeto sera recebido da seguinte forma:

| — Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério), assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

II — Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo), assinado
pelas partes, apds decurso do prazo de observagao (90 dias), ou vistoria que comprove a
adequacgao do objeto aos termos contratuais.

§ 1° — Conforme o Manual de Obras Publicas — Edificacbes (Praticas de
Construcdo da SEAP), disponivel no site www.comprasnet.gov.br, em publicagbes,
manuais, o Recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera efetivado
em duas etapas sucessivas:
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a) na primeira etapa, ap6s a conclusao dos servigcos e solicitagao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisério, conforme
modelo do Anexo II;

a.1) nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folnetos e manuais de montagem, operagdo e manutengdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive
certificados de garantia e documentagao As Built, incluindo o “Data Book” e o “Manual do
Usuario”;

a.1.1) entende-se por documentacdo “As Built” o conjunto dos seguintes
documentos:

- 1 cépia impressa do Memorial “As Built’, que é a especificacdo de todos os
materiais utilizados na execug¢ao da obra, incluindo modelo/linha, marca, cor, acabamento,
fabricante e locais de aplicagao dos materiais;

- 1 copia impressa do Manual do Usuario, que inclui procedimentos de uso da
edificacdo e especificacdes de manutencdo (como fazer, periodicidade, etc) dos sistemas
construtivos e materiais utilizados na edificagdo, conforme NBR 14037 — Manual de
Operagao, Uso e Manutencgao das Edificagoes;

- arquivo digital do Memorial “As Built” e do Manual do Usuario em arquivos
doc e pdf;

- digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo pdf
pesquisavel, gravados em CD ou DVD;

a.1.2) entende-se por documentacdo “Data Book” o “dossié” da obra, que
contemple o conjunto dos seguintes documentos:

- Notas Fiscais de todos o0s equipamentos entregues, especialmente e
conforme o caso, aparelhos de ar condicionado, elevadores, motores e outros (alarmes,
hidrantes, mangueiras, etc);

- Termo de Garantia da Obra emitido ao final da obra, pela Contratada, que
devera descrever claramente os limites e a duragdo da garantia para cada componente do
sistema instalado, conforme as recomendacbes da NBR 15575/2013, Anexo D, tabela D.1,
de acordo com cada servigo que for executado. E importante que estejam claros os casos
de perda da garantia, em especial de equipamentos;

- Certificados de garantia (acompanhados das notas fiscais, se necessario);

- Relatérios de ensaios realizados, por necessidade da execugdo e registro
das consultas técnicas emitidas durante a obra;

- Relatdrio das etapas de execugao da obra, no que couber (servigos iniciais,
lavacdo, tratamento de superficies, pintura, servicos complementares, etc.) com as
principais intercorréncias, atrasos, paralisagdes e demais acontecimentos e definicbes
relevantes ao objeto;

- Registro dos trabalhadores envolvidos na obra, fungao e periodo;
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- Relatério do descarte dos residuos da obra;
- Relatério do controle de qualidade efetuado;

- Digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo pdf
pesquisavel, gravados em CD ou DVD;

a.2) ap6s a vistoria realizada no periodo de observacao de 90 (noventa) dias
apos o Recebimento Provisorio, através de comunicacao oficial da Fiscalizagdo, serado
indicadas as corregoes ou defeitos verificados, considerados necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos referidos ajustes;

b) na segunda etapa, ap6s a conclusdo dos ajustes solicitados formalmente
pela Fiscalizacido e solicitacado oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagao, sera realizado o Recebimento Definitivo, conforme modelo do Anexo lll.

§ 2° — O valor da garantia/caugao sera liberado somente com a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo da obra.

§ 3° — A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por for¢ca das disposi¢des legais em vigor.

§ 4° — A obra s6 se dara por concluida apds o término de todos os servigos
especificados, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas e
entrega da documentacido “As Built” e “Data Book”, os quais contém as informagdes de
todos os materiais utilizados nos servigos executados (ensaios, notas fiscais, termos de
garantia, etc), bem como os projetos revisados e o relatério das alteracdes registradas em
cada medicdo, na documentacao “As Built”.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
O contrato vigorara por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, com
eficacia apds a publicagcdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, obedecido o periodo

admitido na legislagdo em vigor (art. 57 da Lei n°® 8.666/93).

Paragrafo unico — O prazo de vigéncia ndo se confunde com o prazo de
execucgao de que trata a clausula terceira.

CLAUSULA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
Sao as seguintes as prerrogativas da Administragao, conferidas em razdo do
regime juridico dos contratos administrativos instituidos pelo art. 58 da Lei n°® 8.666/93, em

relacéo a eles:

a) modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos da Contratada;

b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inc. | do art. 79;

c) fiscalizar-lhe a execugao;
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d) aplicar sangbes motivadas pela inexecugao total ou parcial do ajuste.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada se obriga a:

| — Das Obrigacoes Gerais

a) observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condi¢ées ora
estabelecidas, obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigéncias técnicas
constantes do Edital;

b) manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

b.1) manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo
contratual, sob pena de rescisdo contratual e de execucéo da retencéo sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
indenizacoes devidos a Administracado, além das penalidades previstas em lei;

b.2) se for Optante pelo Simples Nacional devera apresentar a Declaragao,
conforme modelo constante no Anexo IV da Instrugdo Normativa n° 1.234/2012 da Receita
Federal do Brasil, no momento da apresentacédo da primeira nota fiscal/fatura decorrente da
assinatura do contrato ou da prorrogagao contratual;

b.3) informar imediatamente qualquer alteracdo da sua permanéncia no
Simples Nacional;

c) a Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as
obras, ao canteiro e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados
e/ou fabricados materiais e equipamentos;

d) para qualquer servico executado em desacordo com o projeto ou com as
normas, a Fiscalizagdo reservar-se-a o direito de exigir a modificagdo, o refazimento e a
substituicdo dos materiais, conforme especificagdo do projeto, bem como o direito de
estabelecer prazos para estes tipos de corre¢gdes, sem que tal fato acarrete em solicitagao
de ressarcimento financeiro por parte da Contratada, nem extensdo do prazo para
conclusao da obra;

e) os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servicos a
serem executados, deverdo obedecer rigorosamente:

e.1) as normas e especificagdes constantes no Projeto;
e.2) as normas da ABNT;
e.3) as prescricoes e recomendagdes dos fabricantes;

f) a Contratada, representada pelo responsavel técnico pela execugao, devera
preencher o “Diario de Obras”, diaria e corretamente, assim como devera anotar todo e
qualquer evento importante. O diario devera ter seu termo de abertura no exato dia do inicio
das obras;
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g) deverao ser observadas e fielmente respeitadas as recomendagdes de uso
de Equipamentos e dispositivos de Protecdo Individual e Coletiva contidas no Memorial
Descritivo e NR-18. A nao utilizacdo, pela Contratada, dos referidos equipamentos e
dispositivos em conformidade com as Normas de Seguranca e/ou com as recomendacoes
do Memorial Descritivo acarretara em adverténcia registrada no Diario de Obras e
suspensao dos servigcos imposta pela Fiscalizagdo até a regularizagao da situagéo. Os dias
de paralisagdo por falta de equipamentos e dispositivos de seguranga n&o serdo motivos
para concessao de prorrogac¢ao do prazo da obra, ficando, a Contratada, sujeita as multas
cabiveis por atraso de entrega da obra;

h) correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras, bem como as indenizagbes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos
fora do canteiro;

i) € expressamente proibido, manter ou realizar, no recinto da obra, quaisquer
materiais ou servicos nao destinadas a mesma,;

j) @ auséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico, relativo a correta
e completa execucdo dos projetos e que seja necessario a correta execugdo e
funcionamento da obra, sua qualidade e durabilidade, ndo exime a Contratada da
responsabilidade de executa-los, sendo de inteira responsabilidade da Contratada os danos
que possam advir dessa omissao, devendo sempre comunicar a Fiscalizacdo as ocorréncias
desta natureza;

k) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, ex vi do caput do art. 71 da Lei n°
8.666/93;

[) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos,
conforme previsto neste contrato e em legislacdo especifica, sem interrupgéo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico e demissao de
empregados, que nao terdo em hipdtese alguma, qualquer relagdo de emprego com o
Contratante;

m) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execugao do contrato;

n) fornecer crachas para seus empregados, contendo seu nome e o da
Contratada, sendo obrigatério seu uso nas dependéncias do Contratante, nos termos da
Portaria PRESI n° 311/99, art. 175, § 4°;

0) substituir imediatamente qualquer um de seus empregados que for
considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do Contratante;

p) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
Contratante;

q) arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja de que natureza
for, desde que praticada por seus empregados no recinto do Contratante;

CV 4693/2019-A - 8



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

r) protocolizar, se necessario, as peticdes no Servico de Cadastramento de
Recursos aos Tribunais — SECART do Contratante, situado na av. Rio Branco, n°® 919, bairro
Centro, na cidade de Florianopolis/SC, CEP 88015-205;

s) obedecer, no que couber, aos principios € normas de condutas
estabelecidas no Cddigo de Etica do Contratante.

Il - Do Seguro

a) a Contratada providenciara, as suas expensas, O seguro de
responsabilidade civil e riscos de engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder da
cobertura dada pela seguradora, ndao cabendo ao Contratante qualquer obrigagao
decorrente de riscos da espécie;

b) a apdlice devera ser encaminhada ao Contratante antes do inicio das obras
e complementada em caso de alteracéo contratual.

lll - Da Seguranga da Obra

a) tendo em vista que a obra sera executada nas dependéncias do Tribunal,
que tem servico proprio de seguranca, fica a Contratada desobrigada de efetuar a
seguranca do local da obra;

b) o controle de acesso as obras sera exercido pelo Contratante. A
Contratada devera comunicar a Fiscalizacao e identificar seus funcionarios que terao acesso
as dependéncias do Tribunal, fornecendo lista com seus nomes e numeros de documentos.

IV — Da Seguranga do Trabalho
Em cumprimento a Resolugao 103/2012 do CSJT, a empresa devera:

a) atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego — MTE, quanto a Seguranc¢a e Medicina do Trabalho;

b) aderir, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de
Prevencao de Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da
Justica do Trabalho, voltado a promog¢ao da saude do trabalhador, a prevengao de acidentes
de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranga e Saude no Trabalho -
PNSST, nos termos da Resolucéo n°® 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho;

c) aderir, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condi¢cdes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades
patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a
aplicacao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

d) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho,
dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais,
com énfase na prevengdo de acidentes, conforme a Resolugdo n® 98, de 20 de abril de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.
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V — Da Limpeza das Instalagdes quando da Conclusao da Obra

Ao término da obra, a Contratada devera, as suas expensas, incluidos
materiais, equipamentos de limpeza e méo de obra, limpar completamente o local;

VI — Da Sustentabilidade

a) em cumprimento ao Guia de Contratacbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, a Contratada devera:

a.1) nao utilizar materiais com asbesto/amianto;

a.2) apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolucao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins
de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Associacido Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, NBR
nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,

a.3) prioridade para emprego de m&o de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugao, conservagao e operag¢ao das obras;

b) por se tratar de uma reforma de parte de um prédio existente, com relagéo
aos demais pressupostos das Resolugcbes 70, 98 e 103 do CSJT, a empresa devera
observar as exigéncias de capacitacdo em saude e seguranca do trabalho, bem como
critérios de sustentabilidade exigidos nas aquisicdes de materiais, execugdo dos servigos,
etc, conforme explicitado nas referidas resolu¢des e no Guia de Contratacbes Sustentaveis,
e justificar sempre que nao couber ao caso;

c) em cumprimento a Portaria 88/2017, do TRT 122 Regido, a Fiscalizagao
fard cumprir o Manual de Fiscalizagdo de Obras do TRT 122 Regido, devendo a contratada
estar ciente dos procedimentos contratuais aos quais estara sujeita ao longo da execugao
do contrato, sobretudo com relagdo ao inicio de obra (item 5 do manual), as medi¢des (item
7 do manual), aos aditivos (item 8 do manual), aos reajustes (item 9 do manual) e aos
recebimentos (item 12 do manual);

c.1) este  manual esta  disponivel no  seguinte  endereco:
http://www.trt12.jus.br/portal/areas/serom/extranet/ EXECUCAODEOBRAS. .jsp

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
O Contratante se obriga a:

a) em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, promover por meio de seu
representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando
a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte daquela;

b) efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o0s prazos e as
condi¢des estabelecidos neste contrato.

CV 4693/2019-A - 10



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

CLAUSULA NONA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

A execucgao das atividades contratuais, em conformidade com as disposicoes
contidas no inciso lll do art. 58 c/c o art. 67 da Lei n°® 8.666/93, e na Portaria PRESI n°
244/10, sera gerida pelo servidor Alexandre Koenig S. Thiago, Diretor do Servico de
Projetos e Obras — SPO (Gestor), que designara a Fiscalizagdo Técnica, composta por
servidores engenheiros, arquitetos e técnicos, denominados Fiscais do Contrato, com
autoridade para exercer, em nome do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina,
toda e qualquer acao de orientagdo geral, controle e fiscalizagcdo das obras/servigcos ora
licitados, podendo ser assessorada por empresa especializada a ser contratada para esse
fim. Em qualquer caso, o Manual de Fiscalizagdo do SPO do TRT 12% Regido sera o
parametro de atuacao do fiscal.

| — Cabera ao Gestor do Contrato, as atribuicbes de:
a) gerir a execugao contratual;
b) acompanhar e cobrar as agbes de fiscalizacdo efetuadas pelos fiscais;

c) comunicar a Administracdo as possiveis anomalias, bem como as
necessidades de prorrogagcao ou nao dos contratos sob sua responsabilidade.

Il — Cabera ao Fiscal do Contrato, as atribuicbes de:

a) fiscalizar a execugdo do presente contrato, de modo a que sejam
cumpridas, integralmente, as condi¢ées constantes de suas clausulas;

b) comprovar e relatar, ao gestor, por escrito as eventuais irregularidades;

c) determinar o que for necessario a regularizacdo de faltas ou defeitos
verificados, podendo sustar a execucdo de quaisquer trabalhos, em casos de desacordo
com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

d) certificar a prestacgao de servigo.

§ 1° — Define-se como Fiscalizagao, os servidores técnicos do Contratante,
designados para a verificagcdo dos cumprimentos dos projetos, normas e especificagcoes
gerais dos servigos a serem executados.

§ 2° — A Fiscalizagao técnica tera autoridade para exercer, em nome do
Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das
obras/servigos ora contratados, podendo ser assessorada por empresa especializada a ser
contratada para esse fim. Em qualquer caso, o Manual de Fiscalizacdo do SPO do
Contratante sera o parametro de atuagao do fiscal.

§ 3° — A Fiscalizagao, exercida no interesse exclusivo do Contratante, nao
exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do poder
publico ou de seus agentes e prepostos. A Contratada se comprometera a dar a
Fiscalizagdo, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execugado dos
servigos, bem como fornecer todas as informacdes e demais elementos necessarios.
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§ 4° — A Fiscalizacado devera esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e
omissoes eventualmente constatadas nos memoriais, especificagcdes e demais elementos
de projeto, bem como fornecer informagdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento
dos trabalhos e analisar os projetos, relatérios e medicdes fornecidos pela Contratada.

§ 5° — Havendo divergéncia entre as documentacgdes, devera prevalecer o
que for decidido pela Fiscalizacao.

§ 6° — Apds a realizagdo da vistoria de medigdo de cada etapa, e da
verificagdo da planilha de medicdo e do Cronograma, apresentados pela Contratada, a
Fiscalizagdo informara a Contratada a aceitagao das etapas e autorizara a emissao da nota
fiscal, que devera ser apresentada junto com o Boletim de Medigao.

§ 7° — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela Fiscalizacdo. Nao serdao considerados como
servigcos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de obra;

§ 8° — No caso de alguns servigos nao estarem em conformidade com o
contrato, o Fiscal impugnara as respectivas etapas, discriminando através de relatério as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do relatério,
cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, sujeita as
sancodes cabiveis.

§ 9° — A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo
posteriormente as etapas impugnadas a nova verificagao da Fiscalizagao.

§ 10° — Deverao ser apresentadas, as expensas da Contratada, amostras de
produtos distintos ao proposto no memorial para aprovagao por parte da Fiscalizagdo. As
amostras de materiais aprovadas pela Fiscalizagdo deverao ser guardadas no canteiro até o
término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificacdo da semelhanga com o
material a ser aplicado.

§ 11° — A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser
aprovada pela Fiscalizagéo, conforme o critério de analogia. O critério de analogia baseia-se
no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas pelas especificacdes. Devera ser comprovada a similaridade do produto proposto
conforme os critérios definidos nas especificagbes técnicas do projeto, mediante aceite da
Fiscalizagao.

CLAUSULA DEZ - DO PREGO

O valor global do presente contrato é de R$ 167.199,07 (cento e sessenta e
sete mil, cento e noventa e nove reais e sete centavos), conforme proposta da Contratada.

§ 1° — No caso de inclusdo de servigos novos, nao existentes no contrato, o
preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse prego
referencial a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato, visando garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e manutencédo do
percentual de desconto ofertado pela Contratada. Deverdo ser observadas ainda as
seguintes situagoes:
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| — Servigo existente no Sinapi: 1. utilizar o custo do servigo Sinapi obtido
pela mediana dos valores na data-base do contrato (podendo ajustar a composigédo
substituindo o insumo); 2. aplicar o BDI do orgamento de referéncia e 3. aplicar o desconto
oferecido pelo Contratante na proposta da Contratada.

Il — Servigo com cotagdo de mercado (n&o existente no SINAPI): 1. efetuar a
pesquisa de mercado com no minimo trés fornecedores, adotando o menor preco; 2.
deflacionar o valor pelo indice do reajuste contratual (INCC-M) até a data-base do contrato;
3. aplicar o BDI de referéncia do orgcamento-base do TRT; 4. aplicar o desconto
apresentado pela licitante.

§ 2° — O valor acima mencionado incluira todas as despesas relativas a
consecucgao eficiente e integral da obra, tais como, mas nao limitadas a estas: impostos,
taxas, servigcos projetados, servicos auxiliares, fornecimento de materiais e mao de obra,
ferramental, equipamentos, beneficios, etc.

§ 3° — Sao de responsabilidade da Contratada todas as despesas com
empregados, seguros de acidente de trabalho, INSS, indenizacéo trabalhista e quaisquer
outras relativas a seus empregados, ex vi do contido no art. 71 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA ONZE - DA GARANTIA DO CONTRATO

A Contratada devera apresentar ao Setor de Contratos — SECON, do Servico
de Licitagdes e Compras — SELCO do Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis
contados da data da assinatura, comprovante de prestagdo de garantia correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

§ 1° — A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

d) obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela Contratada.

§ 2° — A modalidade seguro-garantia somente sera aceito se contemplar
todos os eventos indicados nos itens do § 1°.

§ 3° — No caso da Contratada optar pela caugao em dinheiro, devera efetuar
abertura de conta poupanga caugao junto a Caixa Econdmica Federal em conta especifica
com corre¢cao monetaria, em favor do Contratante e apresentar a comprovacéo do depésito
no prazo estipulado.
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§ 4° — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

§ 5° — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 6° — A rescisao ocorrida com base no inciso | do art. 79 da Lei n°® 8.666/93,
acarretara como consequéncia, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis, a execugdo da
garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas e
indenizagdes devidas, nos termos do inc. Ill do art. 80 da Lei n° 8.666/93.

§ 7° — A rescisao ocorrida com base nos incisos Xll a XVIl do art. 79 da Lei
n°® 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, acarretara como consequéncia a devolugao
da garantia prestada, nos termos do inc. | do § 2° do art. 79 da Lei n°® 8.666/93.

§ 8° — O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou sangoes
a Contratada.

§ 9° — A garantia contratual devera ter validade de até 3 (irés) meses apés o
término da vigéncia do contrato ou de cada prorrogagao, e ficara sob a responsabilidade e a
ordem do Contratante.

§ 10° — O prazo de extingdo da garantia a qual refere-se o paragrafo anterior,
podera ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

§ 11° — A garantia sera considerada extinta com a devolugao da apdlice, carta
fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

§ 12° — Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pelo
Contratante, em pagamento de multa que Ihe tenha sido aplicada, a Contratada devera
proceder a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que tiver sido notificada da imposicédo da sancéo.

§ 13° — No caso de alteragao contratual com acréscimo do valor original, a
Contratada devera apresentar garantia complementar correspondente ao valor acrescido, e
no caso de prorrogagdao da vigéncia contratual, prorrogacdo do prazo de validade da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do termo aditivo.

§ 14° — Findo o prazo para o recebimento definitivo, previsto no § 3° do art.
73, da Lei n° 8.666/93, o Contratante podera utilizar-se das garantias referidas no contrato,
sem prejuizo das demais medidas punitivas previstas neste contrato.

§ 15° — O valor da garantia somente sera liberado:

a) ap6s 3 (trés) meses da assinatura do ultimo Termo de Recebimento

Definitivo ou por ocasido da rescisdo do contrato, desde que ndo possua obrigagdo ou
divida inadimplida com o Contratante;
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b) ante a comprovacgao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias
trabalhistas decorrentes da contratagao, e que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim
do segundo més apds o0 encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para
0 pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administragao.

§ 16° — O Contratante ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des
contratuais;

c) descumprimento das obrigacdes pela Contratada decorrente de atos ou
fatos da Administracao; ou

d) pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragéo.

§ 17° — Nao serao admitidas outras hipéteses de nao execucdo da garantia,
que nao as previstas no paragrafo anterior.

CLAUSULA DOZE - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO
A liquidacao e o pagamento obedecerao o seguinte:

| — Os pagamentos serdo efetuados, em moeda corrente nacional, em até 10
(dez) dias uteis apds a apresentacdo das notas fiscais devidamente certificadas pela
Fiscalizagao, nos termos do art. 1°, inciso Il, alinea “m” da Portaria PRESI n° 244/10, sendo
efetuada a retencio na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na legislagcao aplicavel,
inclusive o ISS.

a) para todos os fins, considera-se como data de pagamento, o dia da
emissdo da ordem bancaria;

b) somente poderao ser encaminhadas notas fiscais acompanhadas dos
respectivos boletins de medi¢do, nos termos da alinea “b” do inc. V da clausula terceira,
devidamente aprovados pela Fiscalizagao;

c) caso haja Fiscalizacdo Terceirizada, todo Boletim de Medicdo da
Contratada devera ser encaminhado pela Fiscalizagdo ao pagamento, acompanhado do
respectivo Boletim de Fiscalizacdo da Medicao;

d) no ato do pagamento sera retido na fonte o Imposto sobre a Renda de
Pessoa Juridica, a contribuicdo sobre o lucro, a contribuicdo para a seguridade social
(CONFINS) e a contribuicdo para O PIS/PASEP, todos da Secretaria da Receita Federal. No
entanto, ndo recaira esta retengdo sobre pessoas juridicas que apresentarem a Declaragéo
de Optante do Simples, conforme modelo constante no Anexo IV da Instrugdo Normativa n°.
1.234/2012, da Receita Federal ou copia da Consulta ao Portal do Simples Nacional da
apresentacdo da primeira nota fiscal/fatura decorrente de assinatura contratual e de
prorrogagao contratual;

e) os pagamentos somente serdo realizados apés a comprovagido de

regularidade da documentacédo obrigatéria e parcial da Receita Estadual e Municipal, da
contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, por
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meio de consulta “on line” feita pela Coordenadoria de Orgcamento e Finangas ou mediante a
apresentacdo da documentacdo obrigatdria: Certiddo de Quitagdo de Tributos e
Contribuicbes Federais e Certiddo de Quitacdo da Divida Ativa da Unido, FGTS e INSS, e
parcial Receita Estadual e Municipal, devidamente atualizadas;

f) o pagamento da ultima medicdo, com o recebimento provisério, ficara
condicionado a execucdo total do objeto contratado, sem pendéncias, exceto valores
referentes a habite-se (quando for o caso, que poderdo ser pagos em sua efetivagao, até o
recebimento definitivo;

g) serao consideradas Etapas de Medigédo, o percentual de cada uma das
etapas da planilha orgamentaria, que terao execugdo correspondente ao periodo medido,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro;

h) o Boletim de Medicao é o documento elaborado pela Contratada, conforme
alinea “b” do inc. V da clausula terceira;

i) o Boletim da Fiscalizacdo da Medicdo € o documento elaborado pela
Fiscalizagao Terceirizada, quando for o caso;

j) no caso de nédo atendimento pela Contratada, seré descontado da garantia
contratual, nos termos do § 1° da clausula onze, os valores correspondentes ao custo do
direito trabalhista ou previdenciario representado pela documentagdo nao encaminhada,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis ao caso;

k) as notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins
de liquidagdo e pagamento das despesas, deverdo ser entregues no Setor de Analise e
Liquidacdo da Despesa — SELAD;

I) havendo erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstancia que
impeca a liquidagcdo da despesa, aquela sera restituida ou sera comunicada a irregularidade
a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas
saneadoras;

m) a Contratada sera a responsavel direta pelo faturamento a que se propde,
nao podendo ser aceito documento de cobrancga (nota fiscal/fatura) emitido por empresa
com Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ diferente ao daquela, ainda que do
mesmo grupo empresarial, excepcionando-se, apenas, o CNPJ da filial da Contratada do
Estado onde os servigos serao efetivamente prestados.

Il — A Contratada devera efetuar os pagamentos, incondicionalmente, até o 5°
(quinto) dia util do més subsequente ao vencido, dos salarios dos empregados utilizados na
prestacdo dos servigos, e, fornecer, até o ultimo dia do més, auxilio-alimentacédo e vale-
transporte correspondentes ao més seguinte, ou fornecer transporte préprio que atenda os
respectivos deslocamentos.

a) pagamento dos salarios e dos beneficios previstos em lei aos empregados
nao podera estar vinculado ao recebimento pelos servigcos prestados.

lIl — As faturas deverao corresponder a somatoéria dos servicos executados e

ainda nado pagos, constantes no boletim de medicdo aprovado pela Fiscalizagdo do
Contratante.
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IV — A Contratada devera emitir documento fiscal em conformidade com a
legislagao tributaria, discriminando os valores referentes a materiais e servigos, sob pena
de devolugdo, para que haja o acerto do faturamento; e deverdo estar acompanhadas da
documentacédo descrita nas alineas subsequentes:

a) folha de pagamento analitica, incluindo o resumo do tomador, do més da
execucao dos servigos a que se refere o boletim de medicdo que deu origem a nota/fatura,
na qual constem todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente,
em substituicdo a mao de obra faltante;

b) relagédo de empregados que prestaram servigos no més de competéncia
da nota fiscal,

c) comprovante de quitacdo da Folha de Pagamento, representado por recibo
de depdsito emitido pela instituicao financeira responsavel pelo crédito em conta bancaria
do empregado, contendo nome completo do beneficiario, CPF, data da operagdo e valor
creditado, ou por contracheque datado e assinado pelo empregado;

c.1) outras formas de comprovacado de quitacdo da Folha de Pagamento
serao analisadas pela Fiscalizagdo, a fim de se assegurar a fidedignidade das informacgodes
apresentadas, podendo ser determinada a entrega do comprovante descrito no subitem
anterior;

d) comprovante de pagamentos dos vales-alimentagéo e vales-transporte de
todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente, em substituicdo
a mao de obra faltante, referente ao més subsequente ao da execugao dos servicos;

d.1) por ocasido da apresentagdo da primeira nota fiscal, a empresa devera
comprovar o pagamento dos beneficios referentes ao més da prestagao dos servicos;

d.2) a prova de pagamento dos vales-alimentacao e vales-transporte podera
ser representada por relacdo nominal assinada pelo respectivo empregado, ou por
documento emitido por administradoras de cartbes de crédito, assinado pelo seu
responsavel em todas as paginas. A relagdo ou o documento deve estar organizado
alfabeticamente e mencionar a data em que foi efetivado o recebimento desses beneficios,
o periodo a que corresponde o uso € os valores percebidos;

e) a Contratada devera apresentar, sempre que solicitado: Certiddo Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida em conjunto
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas, prova de regularidade com a Fazenda Estadual de seu
domicilio, prova de regularidade com a Fazenda Municipal de seu domicilio e o Certificado
de Regularidade do FGTS;

e.1) o descumprimento reiterado da obrigagdo da apresentagao das certiddes
elencadas na alinea anterior e a manutencado em situagao irregular perante as obrigacdes
fiscais e trabalhistas poderdo dar ensejo a rescisdo contratual, respeitada a ampla defesa,
em face de configurada a inexecugéo do contrato e a ofensa a regra trazida no art. 55,
inciso XlllI, da Lei n® 8.666/1993;

f) guia de recolhimento do FGTS e Informagbes a Previdéncia Social (GFIP),
referente ao més da prestacdo dos servicos, representada e acompanhada pela seguinte
documentacéo:
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f.1) copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade
Social, cujo Numero Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteido do campo “N°
Arquivo” dos relatérios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de garantir
que tais relatorios referem-se ao protocolo de envio;

f.2) cépia da Relagéo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — RE;
f.3) cépia da Relagdo de Tomadores/Obras — RET;

f.4) copia do Resumo das Informagdes a Previdéncia Social Constantes no
Arquivo SEFIP — Tomador/Obra;

f.5) coépia do Comprovante de Declaracao das Contribuicdbes a Recolher a
Previdéncia Social e a Outras Entidades e Fundos;

f.6) coépia da Guia da Previdéncia Social, com autenticacdo mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.7) copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticagéo
mecénica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.8) a vinculagcdao da GRF com a GFIP encaminhada sera verificada a partir da
verossimilhanga do cddigo de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido
nas paginas componentes do arquivo SEFIP;

f.9) o Tribunal, a qualquer tempo, podera solicitar a empresa a comprovacgao
da situagdo individualizada, por empregado, dos depdsitos referentes ao FGTS e dos
recolhimentos das contribuigdes previdenciarias dos empregados.

V — Toda a documentagdo encaminhada sera relativa exclusivamente aos
empregados que prestaram servigos no Contratante no més de competéncia da nota fiscal.

VI — O Contratante podera reter o pagamento dos valores referentes as
prestacdes realizadas nas hipoteses da clausula dezesseis, limitado ao valor do dano,
ressalvada a possibilidade de rescisao contratual.

VII — o Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela Contratada, nos termos deste
contrato.

CLAUSULA TREZE - DO REAJUSTE

Os pregcos constantes do contrato serdo reajustados, respeitada a
periodicidade minima de um ano a contar da data do orgamento de referéncia do
Contratante ou da data do Gltimo reajuste, limitado o reajuste & variagdo do indice Nacional
de Custo da Construgcédo do Mercado (INCC-M) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e
na falta deste, em carater excepcional, sera admitida a adogao de indices gerais de pregos
de acordo com a seguinte férmula:
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R=1-1loxP onde:
lo

para o primeiro reajuste:

= reajuste procurado;

indice relativo ao més de reajuste;

indice relativo ao més da data do orgcamento de referéncia;
preco atual dos servigos/contrato;

Vo — X
oy ol

para os demais reajustes:

= reajuste procurado;

indice relativo ao més do novo reajuste;

indice relativo ao més do ultimo reajuste efetuado;

preco dos servigcos/contrato atualizado até o ultimo reajuste efetuado.

Vo — X
L T T

§ 1° — Em caso de ocorréncia de deflagcdo ou qualquer outro evento que
possa implicar reducdo do valor contratual para adequa-lo aos pregcos de mercado, sera
provocada pelo Contratante mediante a apresentacdo de planilha com demonstragcao
analitica da variagdo dos componentes dos custos do contrato no periodo correspondente,
com vistas a definicdo do novo valor contratual a ser aplicado.

§ 2° — O valor e a data do reajuste seréo informados no contrato mediante
apostila.

§ 3° — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

§ 4° — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

§ 5° — Fica a Contratada, obrigada a apresentar memoéria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA CATORZE - DA DOTACAO ORGAMENTARIA

O recurso para atender a despesa acima correra por conta do orcamento
préprio, Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0042.0000 — Apreciacao de Causas na
Justica do Trabalho, Natureza da Despesa 3390.39-16 — Manutengao e Conservacao de
Bens Imdoveis.

CLAUSULA QUINZE - DA SUBCONTRATAGAO

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada
podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratagao total do objeto. A proposta de subcontratagdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apds a aprovagao da Fiscalizagdo, os servigos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados. A lista com as empresas que serao terceirizadas pela
Contratada, caso esta ja tenha uma previsdo, devera integrar os documentos a serem
entregues a Fiscalizagdo na reunido inicial do contrato, quando sera definida a data de inicio
da obra. A ordem de inicio s6 sera emitida apds a apresentacdo de todos os documentos
que compde a alinea “@” do inc. | da clausula terceira, nos termos do art. 72 da Lei n°
8.666/93.
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§ 1° — As subcontratagbes somente serdo admitidas com empresas que
comprovem a mesma habilitacao exigida para a Contratada.

§ 2° — A subcontratagdo de servigcos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com a
qualificagao técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

§ 3° — A fiscalizagdo analisara as empresas ou profissionais apresentados
pela Contratada e as autorizara por escrito. Eventuais recusas deverdo ser devidamente
justificadas.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
pelo Contratante, ex vi do art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

§ 1° — A Contratada respondera pela solidez e seguranga da obra, objeto do
presente contrato, nos termos da lei civil, sem restricdes.

§ 2° — A Contratada respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagoes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo dos servicos contratados,
uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao Contratante
ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela
integridade da obra, respondendo pela destruicdo ou danificacdo de qualquer de seus
elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou forga maior.

CLAUSULA DEZESSETE — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administragdo podera,
garantida a ampla defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

| — adverténcia, nos termos do inc. | do art. 87 da Lei n° 8.666/93, que sera
aplicada em caso de infragbes que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na
execugao do contrato, que venham ou n&o causar danos ao Contratante ou a terceiros.

Il — multa:

a) multa moratdria por atraso injustificado durante a execugédo do objeto, nos
termos do art. 86 da Lei 8666/93, garantida a ampla defesa, quando nao se tratar de atraso
causado pela Administragéo, por caso fortuito ou forga maior, devidamente justificado pela
contratada no momento da entrega da medicdo em desconformidade com o contrato e
avalizado pela Fiscalizagédo, nos casos em que o percentual executado for inferior a 90% e
superior a 50% do valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro vigente,
conforme a equagéo a seguir:

Multa = 10% x (VPCA — VMA¥)
* Em que VPCA é o valor total acumulado previsto no cronograma fisico

financeiro para execucdo até o momento da apuragcao e VMA é o valor total medido
acumulado até o momento da apuragdo. VPCA e VMA em reais (R$).
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b) No caso de atraso injustificado na conclusao do objeto, a multa tera o valor
de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na entrega do objeto (em relagéo ao
valor total do contrato), de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigente, até o limite de
30 (trinta) dias, a partir de quando sera configurada a inexecucéo parcial do contrato;

¢) multa compensatéria:

c.1) arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato e aplicada na
ocorréncia das hipéteses enumeradas nos inc. | a Xl e XVIIl do art. 78 da Lei n° 8.666/93
das quais resulte inexecugao total do contrato com prejuizo para a Administracgao;

c.2) arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato no caso de
atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias para o inicio dos servigos, de acordo com a
data expressa na Ordem de Inicio dos Servigos (OIS);

c.3) arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total do contrato nos
seguintes casos:

- Execucédo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro vigente;

- Atraso injustificado, na conclusao do objeto, maior que 30 (trinta) dias;

- Abandono injustificado da obra;

- Demais hipéteses enumeradas nos incisos | a IX e XVIII do art. 78 da Lei
8666/93.

c) 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia sobre o valor total do contrato,
pelo descumprimento das demais obrigagdes e condigcbes determinadas no presente

contrato ndo especificadas nas alineas “a” e “b”, ndo eximindo a Contratada de outras
sancodes cabiveis;

d) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal, a ser aplicada a
cada ocorréncia de violagdo da obrigagdo da manutengdo da regularidade fiscal e
trabalhista, durante toda a execugao do contrato;

Il — suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, nos termos do inc. Il
do art. 87 da Lei n° 8.666/93, sera imputada nas hipéteses de inexecugao total ou parcial de
que resulte prejuizo para a Administracao;

IV — caracteriza falta grave, compreendida como falha na execugédo do
contrato, o nao recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicbes sociais
previdenciarias, bem como o ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio
alimentacdo, que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das
multas e suspensao previstas nos incisos anteriores;

V — declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pdblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragcao pelos prejuizos resultantes e
ap6s decorrido o0 prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior, ex vi do inc. IV do
art. 87 da Lei n® 8.666/93, sera imputada nas hipéteses previstas no inciso anterior, desde
gue a razoabilidade e proporcionalidade assim a recomendem.
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§ 1° — A multa moratéria ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas nesta clausula e na Lei n°
8.666/93.

§ 2° — As sangdes previstas nos incisos |, lll, IV e V poderdo ser aplicadas
juntamento com a do inc. Il, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

§ 3° — As multas, aplicadas apds processo administrativo, serdo descontadas
da garantia do contrato, se houver, conforme estabelecido no § 2° do art. 86 da Lei n°
8.666/93.

§ 4° — Se a multa — moratéria e/ou compensatéria — for de valor superior ao
valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos do § 3° do
art. 86 c/c § 2° do art. 87, ambos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO

A rescisao contratual dar-se-a nas seguintes situagoes:

a) o presente contrato podera ser rescindido, por qualquer das partes, nos
casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, observadas as disposicbes contidas

nos arts. 79 e 80.

b) poderao ensejar a rescisdo do contrato o descumprimento de quaisquer
especificagdes, projetos ou ainda:

b.1) interrupcéo dos trabalhos por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, sem
motivos justificados;

b.2) transferéncia no todo ou em parte do contrato, sem anuéncia prévia do
Contratante;

b.3) o desatendimento por parte da Contratada, das determinagdes regulares
do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato;

b.4) faléncia, dissolugéo ou liquidagdo da Contratada;
b.5) inobservancia dos projetos e especificagdes, ma qualidade do material
empregado e servigos prestados, apontados pelo responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizacao da execucéo do contrato

b.6) ato de autoridade ou lei superveniente que torne a execugao do contrato
formal ou materialmente impraticavel;

b.7) execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e
dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos;

c) 0 ndo cumprimento de qualquer clausula ou condi¢ao do contrato podera
importar na sua rescisdo por ato unilateral do Contratante, mediante procedimento proprio,
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acarretando a imediata assungdo do objeto deste contrato por parte do Contratante, no
estado em que se encontrar;

d) o Contratante se reserva o direito de rescindir administrativamente o
contrato quando a Contratada ndo comprovar a sua regularidade de situagao;

e) é facultado, ainda, ao Contratante, rescindir o contrato em caso de nao
apresentagao da garantia ou de sua complementacao;

f) o descumprimento reiterado da obrigagdo da apresentagcao das certiddes
elencadas na alinea “e” do inc. IV da clausula doze e a manutengdo em situagao irregular
perante as obrigagbes fiscais e trabalhistas poderdo dar ensejo a rescisdo contratual,
respeitada a ampla defesa, em face de configurada a inexecug¢ao do contrato e a ofensa a

regra trazida no art. 55, inciso XIII, da Lei n® 8.666/1993.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL E DA VINCULAGAO AO
EDITAL E A PROPOSTA

| — O presente contrato fundamenta-se:

ena Lei n° 8.666/93 e alteragdes;

e na lLein®6.496/77;

« Normas Reguladoras 5, 6, 7, 9 e 18 da Lei n°® 6.514/77;

e na Lei n® 8.078/90;

e na Lei n® 10.406/02;

e na Lei n® 5.194/66;

« na Lei n® 11.488/07;

« na Lei Complementar n° 123/06;

« nas Resolugcbes CONFEA n° 413/97 e n°® 9/05 do Conselho Nacional de
Justica;

« nos preceitos de Direito Publico e, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, nos termos do caput
do art. 54 da Lei n°® 8.666/93;

Il — E vincula-se aos termos:

« do edital do processo CV 4693/2019-A, nos termos do inciso Xl do art. 55
da Lei n°® 8.666/93;
da proposta da Contratada, nos termos do § 1° do art. 54 da Lei n°
8.666/93;
« do edital, do projeto, memorial descritivo, planilhas, cotacbes e
composicdes de custos, ARTs e declaragdes, do objeto e cronograma fisico-financeiro;
. do Cédigo de Etica do Contratante.

CLAUSULA VINTE - DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O disposto neste contrato somente podera ser alterado pelas partes por meio
de termos aditivos, asseguradas as prerrogativas conferidas a Administragdo, enumeradas
no caput do art. 58 da Lei n® 8.666/93 e na clausula sexta, mediante a apresentacio das
devidas justificativas e autorizagdo prévia da autoridade competente, assegurados os
direitos da Contratada de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 58 da mesma Lei.
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§ 1° — O presente contrato podera ser alterado pelo Contratante,
unilateralmente, com as devidas justificativas, quando houver modificagado do projeto ou das
especificagdes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, ou ainda, quando
necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto.

§ 2° — Mediante autorizagdo do Responsavel pelo Acompanhamento e
Fiscalizagdo da Execugdo do Contrato, apds a devida justificativa da Contratada, poderao
ser alteradas, em parte, as especificagbes, desde que os novos materiais a serem
empregados sejam equivalentes em prego e qualidade aos especificados nos projetos
executivos e complementares e sem que a alteragcao prejudique a estrutura, a seguranga, a
estética, a finalidade, o preco e o prazo de entrega da obra.

§ 3° — Havendo divergéncia entre qualquer item existente entre o Projeto
Arquitetébnico e o Memorial Descritivo e Especificagcbes dos Materiais, elaborado pelo
Servico de Projetos e Obras — SPO do Contratante, devera prevalecer a informacao
constante naquele documento.

§ 4° — Qualquer modificagéo a ser sugerida pela Contratada devera ser feita,
por escrito, ao responsavel pelo projeto, pois somente com sua autorizagéo, por escrito, as
alteragbes poderdo ser executadas.

§ 5° — As alteragbes que impliqguem em aditamentos contratuais, seréo
processadas apods protocoladas no Servico de Cadastramento de Recursos aos Tribunais —
SECART, sito a rua Esteves Junior, n°® 395, bairro Centro, Florianépolis/SC, CEP 88015-
905.

§ 6° — Nos termos do que dispde o § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, a
Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessarios em até 50% (cinquenta por cento) e as supressdes em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressdes acima do
limite legal poderdo ocorrer desde que acordadas entre as partes.

CLAUSULA VINTE E UMA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente contrato, como se nele estivessem integralmente
transcritos, o Processo Licitatorio CV n° 4693/2019-A, todos os detalhamentos,
especificacbes e demais elementos técnicos do Edital e seus Anexos, a proposta e o
cronograma fisico-financeiro apresentados pela Contratada.

CLAUSULA VINTE E DUAS - DAS DISPOSIGOES FINAIS

Além das disposi¢cbes trazidas no presente contrato, aplicam-se, ainda, o
seguinte:

a) nada no presente contrato podera ser interpretado como a criar quaisquer
vinculos trabalhistas entre técnicos da Contratada e o Contratante. A Contratada assume
toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestacdo de
servicos por seus funcionarios;

b) a tolerancia de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de

qualquer uma das obrigagdes assumidas neste contrato ndo implicara novagédo ou renuncia
de direito. A parte tolerante podera exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste contrato
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a qualquer tempo;

c) o disposto neste contrato ndo podera ser alterado ou emendado pelas
partes, a ndo ser por meio de aditivos, dos quais conste a concordancia expressa do
Contratante e da Contratada, asseguradas as prerrogativas do Contratante;

d) os termos e disposigbes constantes deste contrato prevalecerdo sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou
implicitos, referentes as condi¢des nele estabelecidas;

e) qualquer alteragéo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da
empresa devera ser informada ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

f) € vedado a Contratada caucionar ou utilizar o presente contrato para
qualquer operacao financeira;

g) a Contratada ndo podera utilizar o nome do Contratante, ou sua qualidade
de Contratada em quaisquer atividades de divulgacao profissional, como, por exemplo, em
cartdes de visitas, anuncios diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisdo do
presente contrato, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial, sem
prejuizo da responsabilizagdo da Contratada;

h) sdo assegurados ao Contratante todos os direitos e faculdades previstos
na Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor);

i) a Contratada se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as atividades
decorrentes da execucéo dos servigos e sobre as informacgdes a que venha a ter acesso por
forca da execucgéao dos servicos objeto deste contrato;

j) dos atos da Administragdo decorrentes da aplicagdo da Lei n° 8.666/93
cabem recurso, representacao e pedido de reconsideragao, nos termos do art. 109;

k) a intimacao dos atos relativos a rescisao do contrato a que se refere o inc. |
do art. 79 da Lei n°® 8.666/93, a suspensao temporaria e a declaragao de inidoneidade sera
feita mediante publicacdo na imprensa oficial;

) os casos omissos serdao dirimidos pela Administracdo, que podera
disponibilizar em meio eletrdnico informagdes adicionais e expedir normas complementares,
em especial sobre as sistematicas de fiscalizagao contratual e repactuacao.

CLAUSULA VINTE E TRES - DA PUBLICAGAO

O Contratante é responsavel pela publicagdo do extrato do presente contrato
no Diario Oficial da Unido, nos termos e prazos previstos no paragrafo unico do art. 61 da
Lei n°® 8.666/93.
CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

As questdes decorrentes da execugao deste contrato, que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, seréo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da

cidade de Florianopolis, Secdo Judiciaria do Estado de Santa Catarina, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo de
contrato, o qual, depois de lido, € assinado eletrOnica/digitalmente pelos representantes das
partes.

Floriandpolis, 16 de julho de 2019.

Contratante: Contratada:

Marcus Vinicius de Lima Oliveira Aldair Carlos Hepp

Diretor-Geral da Secretaria Substituto Socio-Gerente

TRT 122 Regiao Maxi Empreendimentos Imobiliarios
Ltda. EPP

Contrato/19CV4693_pintura externa do FT de Floriandpolis_ MAXI_SCDF.odt
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ANEXO |

ORDEM DE INiCIO DOS SERVIGOS SPO N° _ /2019.

cv 12019-A.

Pela presente O.l.S. (Ordem de Inicio dos Servigos) autorizamos a empresa
, conforme contrato firmado com o Tribunal Regional do

Trabalho da 122 Regido nos autos do CV 4693/2019-A, a iniciar no dia ___/_ /2019 o

servigo de Pintura externa do prédio que abriga o Férum Trabalhista de Florianépolis.

Local objeto dos servigos:

Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, n° 1588 — Centro — CEP: 88.015-700 —
Florianépolis — SC.

Prazo de execugao:

« Até __/ /2019, ou seja, 90 (noventa) dias consecutivos a partirde __/ /2019.

Valor estimado do contrato: R$ ( ).

Florianépolis, de de 2019.

(Servidor do SPO nomeado como Fiscal do contrato)
Fiscalizagao do contrato
SPO — TRT 122 Regido

De acordo.
Em / /2019.

(nome do responsavel pela proposta contratada)
Proprietario e/ou responsavel técnico
CREA-SC
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Referente a contratacdo de empresa responsavel por executar os servicos de Pintura
externa do prédio que abriga o Forum Trabalhista de Floriandpolis, conforme processo
cv /2019-A, e contrato celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 122
Regidao (Contratante) e a empresa (Contratada).

A fiscalizagao do contrato promove, neste ato, o recebimento provisério do referido servico,

que foi concluido e executado em obediéncia as especificacdes e projetos fixados no
Ccv /2019-A.

Ressaltamos a atencdo aos termos do contrato que tratam da garantia e dos vicios, defeitos
ou incorregdes verificadas no objeto contratado.

Florianépolis, de de 2019.

Contratante: TRT 122 Regiao

(Servidor do SPO nomeado como Fiscal do contrato)
Fiscalizagao do contrato
SPO - TRT 122 Regiao

Contratada:

(nome do responsavel pela proposta contratada)
Proprietario e responsavel técnico
CREA-SC
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ANEXO il
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Referente a contratacdo de empresa responsavel por executar os servicos de Pintura
externa do prédio que abriga o Férum Trabalhista de Floriandpolis, conforme processo
cv /2019-A, e contrato celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 122
Regido (Contratante) e a empresa (Contratada), a Comisséao
de Recebimento Definitivo da obra promove seu Recebimento Definitivo por meio deste
termo, confeccionado em duas vias, tendo antes vistoriado e constatado que a obra foi
executada em obediéncia as especificagcbes e demais elementos técnicos do contrato.
Ressaltamos atencao aos termos do contrato que tratam da garantia e dos vicios, defeitos
ou incorregbes verificadas no objeto contratado. O recebimento definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra dentro dos limites estabelecidos
pela lei e/ou pelo contrato.

Florianépolis, __ de de 2019.

Contratante: TRT 122 Regiao

(Servidor do SPO nomeado presidente da comissao)
Presidente da Comissao de Recebimento Definitivo do contrato

(Servidor do SPO nomeado) (Servidor do SPO nomeado)
Membro da Comisséo de Recebimento Membro da Comisséo de Recebimento
Definitivo do contrato Definitivo do contrato

Contratada:

(nome do responsavel pela proposta contratada)
Proprietario e responsavel técnico
CREA-SC
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