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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

TERMO DE CONTRATO -CV 7697/2019 Q -

Termo de contrato para execucdo de
reforma do auditério no prédio sede do
TRT que entre si celebram o Tribunal
Regional do Trabalho da 122 Regido e a
empresa CEPENGE ENGENHARIA LTDA.

CONTRATANTE: A Uniao, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 12? Regiao,
estabelecido na rua Esteves Junior, n° 395, bairro Centro, na cidade de Floriandpolis,
Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o n° 02.482.005/0001-23,
neste ato representado por sua Desembargadora do Trabalho-Presidente, senhora Mari
Eleda Migliorini.

CONTRATADA: A empresa CEPENGE ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o 03.064.330/0001-39, estabelecida na Rua
Aldo Alves, 543, bairro Saco dos Limdes, na cidade de Floriandpolis, Estado de Santa
Catarina, CEP 88045-600, fone (48) 3225-9090, e-mail ger.comercial@cepenge.com.br,
neste ato representada por seu Diretor Comercial, senhor Cleverson Francisco Zardo,
portador da carteira de identidade n° SC 044217-6, expedida pelo CREA, e inscrito no CPF/
MF sob o n° 823.915.139-68, conforme Contrato Social.

Os CONTRATANTES resolvem celebrar o presente contrato, mediante as clausulas e
condi¢cdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO

A celebracdo deste contrato decorre de despacho exarado pela
Desembargadora do Trabalho-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiéo,
que homologou o julgamento da Comissdo Permanente de Licitacbes no processo CV
7697/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

Contratacao de pessoa juridica especializada, visando a execugao da reforma
do novo espaco destinado ao Auditério do Tribunal, na sede, prédio da Esteves Junior, com
mobiliario e ambientacgao.

+ Area de intervencdo: 130 m2

Paragrafo unico — As especificacbes técnicas para a execucdo do objeto
encontram-se em anexo ao Edital, por meio do memorial descritivo, dos projetos e do
orcamento detalhado (com composic¢des, cotagcdes e cronograma fisico-financeiro).

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUGAO DO CONTRATO
A prestacao dos servigos obedecera o seguinte:
| — Do inicio da execugdo da obra

a) a obra sé podera iniciar apds a assinatura do contrato, emissdo da Ordem
de Inicio dos Servigcos pelo Servico de Projeto de Obras e entrega, pela Contratada, dos
seguintes documentos:

u _' E| Documento 55 do PROAD 7697/2019. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrdnico e informe o c6digo 2019.KY SW.ZGMK: CV 7697/2019 - 1
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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- ART de execucao dos servicos;

- Planilha orgcamentaria enviada por e-mail no modelo solicitado pelo SPO;

- Cronograma Fisico-Financeiro de execugao dos servigos, com Diagrama de
Barras, indicando os caminhos criticos da obra;

- Seguro de responsabilidade civil;

- Recibo de Entrega dos EPIs aos trabalhadores da obra;

b) antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos sera marcada pela
Fiscalizagdo reunido com o responsavel técnico da Contratada, para a definicdo dos
procedimentos para a execucdo da obra, medicdes, horario de trabalho, acesso a
funcionarios da obra, uso de sanitarios, canteiro de obras, etc. As definicbes deverdo ser
acordadas em ata ou documento similar;

C) a execugao da obra contratada sera planejada e controlada através do
Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado pela Contratada e submetido ao Contratante,
obedecendo a um prazo previsto para a conclusdo dos servicos de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data definida na Ordem de Inicio dos Servigos emitida pelo
SPO;

Il — Local de execugdo: Rua Esteves Junior, n® 395 - Centro - CEP: 88.015-
905 - Floriandpolis — SC, 2° pavimento, prédio dos fundos.

lll - Do prazo de execucao da obra: O prazo de execugdo da obra sera de
60 (sessenta) dias, contados a partir da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS, emitida pelo
SPO.

IV — Da garantia da obra

a) com relagdo a garantia da obra, que recebera materiais novos (sem
reparos ou reaproveitamentos), sera conforme as recomendagdes da NBR 15575/2013,
Anexo D, tabela D.1, de acordo com cada servico que for executado, com emissao do
Termo de Garantia da Obra, que integrara o Data Book;

b) durante o primeiro més apds a conclusao efetiva da instalagao, o prestador
de servigo devera atender as corregdes e pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo
de 3 dias uteis;

c) apds o 1° més, os servicos relacionados a garantia deverao ser realizados
em até 5 dias uteis;

d) os casos de perda de garantia deverdo estar explicitados nos referidos
termos, especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutengdo especifica,
conforme fornecedor/fabricante.

V — Das medigoes

a) as medi¢des deverdo seguir a seguinte sequéncia de procedimentos:

a.1) vistoria, pela Fiscalizagcao, dos servicos medidos;

a.2) elaboracgao, pela Contratada, do Boletim de Medigéo;
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a.3) conferéncia e aprovacao, pela Fiscalizacado, do Boletim de Medicao;

a.3.1) caso haja Fiscalizacado Terceirizada, esta deve emitir seu Boletim de
Fiscalizagao de Medigao, previamente ao Boletim de Medicao;

a.3.2) encaminhamento, pela Fiscalizagdo, do Boletim de Medigdo para
pagamento, acompanhado do Boletim de Fiscalizacdo da Medic&o, caso haja Fiscalizagéo
Terceirizada;

b) o Boletim de Medigdo, a ser elaborado pela Contratada, devera ser
composto dos seguintes documentos:

b.1) Oficio de Encaminhamento da Medic&o: elaborado pela Contratada,
descrevendo o valor da Etapa da Medicdo, a analise quanto a execu¢gao em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato e demais questdes técnicas a serem
esclarecidas com relagcao a medicao;

b.1.1) a execugao da Etapa de Medicdo em desconformidade com o previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, obriga a Contratada a apresentacdo das devidas
justificativas, bem como de um novo Cronograma Fisico-Financeiro, com mesmo prazo
contratual, a ser avaliado pela Fiscalizacao;

b.1.2) em atendimento ao Acérddo do TCU n° 2.622/2013 (Plenario), fica
estabelecido como critério de medicdo para a administragao local, o pagamento proporcional
ao cumprimento da execucdo da Etapa de Medigdo, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, caso o atraso nos servigos seja motivado pela Contratada;

b.2) Nota Fiscal/Fatura: discriminando o contrato, a execucéo do(s) servigo(s),
separados entre material e mao de obra e identificando a medigdo (contrato original ou
aditivo);

b.3) Planilha de Medicdo: com a medigéo da planilha orgamentaria completa
da obra, destacando os itens da medicdo, percentual medido e acumulado das medi¢des,
assinada pelo responsavel técnico da obra, previamente aprovada pela Fiscalizacao;

b.4) Cronograma Fisico-Financeiro: completo da obra, comparando o que foi
realizado com o previsto, destacando os percentuais das etapas da planilha orcamentaria
executada na Etapa de Medigao, para fins de calculo da administracao local proporcional, no
caso da execug¢ao em desconformidade com o previsto;

b.5) Relatério do Diario de Obra: com registro fotografico dos servigos
executados, no caso do Diario de Obra Eletrénico, ou as 12s vias do diario de obra fisico do
periodo da Etapa da Medicdo, acompanhado do relatdrio fotografico do periodo;

b.6) Relatério de Atualizagéo do Projeto As-Built: descrevendo as alteragoes e
demais registros que ocorreram na execugdo da obra, durante o periodo da Etapa de
Medicao;

b.7) Recibo de Entrega dos EPIs Atualizado: contendo todos os trabalhadores
da obra, funcionarios da empresa ou terceirizados;
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b.8) Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS dos trabalhadores a

servico deste Regional nesta obra: que consiste no protocolo de envio de arquivos emitidos
pelo Conectividade Social, para os funcionarios da empresa e seus terceirizados;

b.9) Relacéo dos trabalhadores e suas funcbes constantes do arquivo SEFIP
— RE e Relacdo de Tomadores — RET: bem como a folha de pagamento, correspondente ao

periodo da execucéo do servigo.

§1° — Os prazos de adimplemento das obrigagdes admitem prorrogagao nos
casos especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8666/93, e a solicitagao dilatéria, que devera
ser sempre por escrito, fundamentada e instruida com os documentos necessarios a
comprovagao das alegacdes, devera ser recebida antes do encerramento dos prazos
maximos, cabendo ao Contratante autorizar novo prazo.

§ 2° — Nao sera considerado como servigo executado a simples entrega e/ou
estocagem de materiais no canteiro de obras;

§ 3° — Os servigcos eventualmente executados em desacordo com o contrato
deveréo ser refeitos as expensas da Contratada, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93 e
nao serdao medidos enquanto nao estiverem em conformidade com o contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Nos termos das alineas “a” e “b” do inciso | do art. 73 c/c art. 15, § 8°, ambos
da Lei n°® 8.666/93, o objeto sera recebido da seguinte forma:

| — Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério), assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita do contratado;

Il — Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo), assinado
pelas partes, apds decurso do prazo de observagao (90 dias), ou vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais.

§ 1° — Conforme o Manual de Obras Publicas — Edificagbes (Praticas de
Construcdo da SEAP), disponivel no site www.comprasnet.gov.br, em publicagbes,
manuais, o Recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

a) na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e solicitacao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos, sera efetuado o Recebimento Provisério;

a.1) nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folnetos e manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive
certificados de garantia e documentagéo As Built, incluindo o “Data Book” e o “Manual do
Usuario”;

a.1.1) entende-se por documentagdo “As Built” o conjunto dos seguintes
documentos:
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- 1 cbpia impressa e assinada pelo responsavel técnico de todos os projetos
que foram executados, com as devidas alteracbes (arquitetbnico e complementares),
incluindo todas as pranchas (com e sem alteragées). No selo deve constar a denominagao
“As Built” apos a especificacdo do projeto;

- 1 copia impressa do Memorial “As Built”, que é a especificagcado de todos os
materiais utilizados na execug¢ao da obra, incluindo modelo/linha, marca, cor, acabamento,
fabricante e locais de aplicacao dos materiais;

- 1 copia impressa do Manual do Usuario, que inclui procedimentos de uso da
edificagcdo e especificagdes de manutengao (como fazer, periodicidade, etc) dos sistemas
construtivos e materiais utilizados na edificagdo, conforme NBR 14037 — Manual de
Operacao, Uso e Manutencéo das Edificacoes;

- arquivo digital do projeto “As Built” (arquitetdbnico e complementares),
incluindo todas as pranchas (com e sem alteragcbes), em formato dwg, versdo 2006 do
Autocad e pdf. No selo deve constar a denominagao “As Built”, o numero sequencial da
prancha e a descricdao do projeto. Os desenhos deverdo ser organizados por layers. Os
arquivos de plotagem devem estar incluidos;

- arquivo digital do Memorial “As Built” e do Manual do Usuario em arquivos
doc e pdf;

- Fisicamente, o material devera ser entregue organizado separadamente por
projeto, em caixas plasticas, conforme padrao do SPO, em pastas (com pinos), com capa
em PVC, indicagdo do conteudo e folha de rosto com indice dos projetos, quantidade de
pranchas, versdes e data. As caixas deverao estar identificadas externamente com etiquetas
(modelo SPO).

- digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo pdf
pesquisavel, gravados em CD ou DVD;

a.1.2) entende-se por documentacdo “Data Book” o “dossié” da obra, que
contemple o conjunto dos seguintes documentos:

- Notas Fiscais de todos os equipamentos entregues, especialmente e
conforme o caso, aparelhos de ar condicionado, elevadores, motores e outros (alarmes,
hidrantes, mangueiras, etc);

- Termo de Garantia da Obra emitido ao final da obra, pela Contratada, que
devera descrever claramente os limites e a duragao da garantia para cada componente do
sistema instalado, conforme as recomendacgbées da NBR 15575/2013, Anexo D, tabela D.1,
de acordo com cada servigco que for executado. E importante que estejam claros os casos
de perda da garantia, em especial de equipamentos;

- Certificados de garantia (acompanhados das notas fiscais, se necessario);

- Relatérios de ensaios realizados, por necessidade da execucdo e registro
das consultas técnicas emitidas durante a obra;

- Relatério das etapas de execugcdo da obra, no que couber (servigos
preliminares, estrutura, paredes, cobertura, instalagdes, esquadrias, revestimentos, etc) com
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as principais intercorréncias, atrasos, paralisacdes e demais acontecimentos e definicbes
relevantes ao objeto;

- Registro dos trabalhadores envolvidos na obra, funcao e periodo;
- Relatério do descarte dos residuos da obra;
- Relatério do controle de qualidade efetuado;

- Fisicamente, o material devera ser entregue organizado em pastas (com
pinos), com capa em PVC, indicagédo do conteudo e folha de rosto com indice;

- Digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo pdf
pesquisavel, gravados em CD ou DVD.

a.2) ap6s a vistoria realizada no periodo de observacao de 90 (noventa) dias
ap6s o Recebimento Provisdrio, através de comunicagao oficial da Fiscalizagao, serdo
indicadas as correcoes ou defeitos verificados, considerados necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos referidos ajustes;

b) na segunda etapa, apds a conclusédo dos ajustes solicitados formalmente
pela Fiscalizagado e solicitagcado oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagao, sera realizado o Recebimento Definitivo.

§ 2° — O valor da garantia/caucao sera liberado somente com a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo da obra.

§ 3° — A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.

§ 4° — A obra s6 se dara por concluida apés o término de todos os servigos
especificados, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas e
entrega da documentacédo “As Built” e “Data Book”, os quais contém as informagdes de
todos os materiais utilizados nos servigos executados (ensaios, notas fiscais, termos de
garantia, etc), bem como os projetos revisados e o relatdrio das alteragbes registradas em
cada medicao, na documentacao “As Built”.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
O contrato vigorara por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, com
eficacia apods a publicacao do seu extrato no Diario Oficial da Unidao, obedecido o periodo

admitido na legislagdo em vigor (art. 57 da Lei n°® 8.666/93).

Paragrafo unico — O prazo de vigéncia ndo se confunde com o prazo de
execucao de que trata a clausula terceira.

CLAUSULA SEXTA — DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
Sao as seguintes as prerrogativas da Administragido, conferidas em razao do

regime juridico dos contratos administrativos instituidos pelo art. 58 da Lei n° 8.666/93, em
relacdo a eles:
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a) modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos da Contratada;

b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inc. | do art. 79;

c) fiscalizar-lhe a execucgao;

d) aplicar sangbes motivadas pela inexecucgao total ou parcial do ajuste.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada se obriga a:

| - Das Obrigagdes Gerais

a) observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condigbes ora
estabelecidas, obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigéncias técnicas
constantes do Edital;

b) manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacao;

b.1) manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo
contratual, sob pena de rescis&do contratual e de execucdo da retencao sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
indenizagbes devidos a Administragao, além das penalidades previstas em lei;

b.2) se for Optante pelo Simples Nacional devera apresentar a Declaracao,
conforme modelo constante no Anexo IV da Instrugcdo Normativa n° 1.234/2012 da Receita
Federal do Brasil, no momento da apresentacédo da primeira nota fiscal/fatura decorrente da
assinatura do contrato ou da prorrogagao contratual;

b.3) informar imediatamente qualquer alteragdo da sua permanéncia no
Simples Nacional;

c) a Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as
obras, ao canteiro e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados
e/ou fabricados materiais e equipamentos;

d) para qualquer servico executado em desacordo com o projeto ou com as
normas, a Fiscalizagdo reservar-se-a o direito de exigir a modificagcdo, o refazimento e a
substituicdo dos materiais, conforme especificagcdo do projeto, bem como o direito de
estabelecer prazos para estes tipos de correcdes, sem que tal fato acarrete em solicitagcao
de ressarcimento financeiro por parte da Contratada, nem extensdo do prazo para
conclusao da obra;

e) os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servigos a
serem executados, deverdo obedecer rigorosamente:

e.1) as normas e especificagdes constantes neste Projeto;

e.2) as normas da ABNT;
e.3) as prescri¢coes e recomendagdes dos fabricantes;
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f) a Contratada, representada pelo responsavel técnico pela execugao, devera
preencher o “Diario de Obras”, diaria e corretamente, assim como devera anotar todo e
qualquer evento importante. O diario devera ter seu termo de abertura no exato dia do inicio
das obras;

g) deverdo ser observadas e fielmente respeitadas as recomendagdes de uso
de Equipamentos e dispositivos de Protecdo Individual e Coletiva contidas no Memorial
Descritivo e NR-18. A néo utilizagcdo, pela Contratada, dos referidos equipamentos e
dispositivos em conformidade com as Normas de Seguranga e/ou com as recomendagdes
do Memorial Descritivo acarretara em adverténcia registrada no Diario de Obras e
suspensao dos servigos imposta pela Fiscalizagdo até a regularizagdo da situacdo. Os dias
de paralisacao por falta de equipamentos e dispositivos de seguranca nao serao motivo para
concessao de prorrogacdo do prazo da obra, ficando, a Contratada, sujeita as multas
cabiveis por atraso de entrega da obra;

h) correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execugdo das obras, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos
fora do canteiro;

i) € expressamente proibido, manter ou realizar, no recinto da obra, quaisquer
materiais ou servicos ndo destinadas a mesma;

j) a auséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico, relativo a correta
e completa execugcdo dos projetos e que seja necessario a correta execugdo e
funcionamento da obra, sua qualidade e durabilidade, ndo exime a Contratada da
responsabilidade de executa-los, sendo de inteira responsabilidade da Contratada os danos
gue possam advir dessa omissao, devendo sempre comunicar a Fiscalizagdo as ocorréncias
desta natureza;

k) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, ex vi do caput do art. 71 da Lei n°
8.666/93;

I) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos,
conforme previsto neste contrato e em legislagdo especifica, sem interrupgdo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico e demissdo de
empregados, que ndo terdo em hipotese alguma, qualquer relacdo de emprego com o
Contratante;

m) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato;

n) fornecer crachas para seus empregados, contendo seu nome e o da
Contratada, sendo obrigatério seu uso nas dependéncias do Contratante, nos termos da
Portaria PRESI n° 311/99, art. 175, § 4°;

0) substituir imediatamente qualquer um de seus empregados que for
considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do Contratante;

p) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracédo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo dos servigos, nao
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
Contratante;

q) arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo, seja de que natureza
for, desde que praticada por seus empregados no recinto do Contratante;

r) protocolizar, se necessario, as peticdes no Servico de Cadastramento de
Recursos aos Tribunais — SECART do Contratante, situado na av. Rio Branco, n°® 919, bairro
Centro, na cidade de Floriandpolis/SC, CEP 88015-205;

s) obedecer, no que couber, aos principios e normas de condutas
estabelecidas no Cddigo de Etica do Contratante.

Il - Do Seguro

a) a Contratada providenciara, as suas expensas, 0 seguro de
responsabilidade civil e riscos de engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder da
cobertura dada pela seguradora, nao cabendo ao Contratante qualquer obrigacao
decorrente de riscos da espécie;

b) a apdlice devera ser encaminhada ao Contratante antes do inicio das obras
e complementada em caso de alteragdo contratual.

lll - Da Seguran¢a da Obra

a) tendo em vista que a obra sera executada nas dependéncias do Tribunal,
que tem servico proprio de segurancga, fica a Contratada desobrigada de efetuar a
seguranca do local da obra;

b) o controle de acesso as obras sera exercido pelo Contratante. A
Contratada devera comunicar a Fiscalizacao e identificar seus funcionarios que terdo acesso
as dependéncias do Tribunal, fornecendo lista com seus nomes e numeros de documentos.

IV - Da Seguranga do Trabalho
Em cumprimento a Resolugao 103/2012 do CSJT, a empresa devera:

a) atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego — MTE, quanto a Seguranga e Medicina do Trabalho;

b) aderir, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de
Prevencao de Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no dmbito da
Justica do Trabalho, voltado a promocéao da saude do trabalhador, a prevencéo de acidentes
de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho -
PNSST, nos termos da Resolugédo n° 96, de 23 de marco de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho;

c) aderir, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condi¢cdes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades
patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de marco de 2012, visando a
aplicagao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;
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d) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou
penas alternativas em percentual nao inferior a 2%, segundo o que preconiza as Resolugdes
n° 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e 114 do Conselho Nacional de Justica;

e) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho,
dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais,
com énfase na prevencdo de acidentes, conforme a Resolugcdo n°® 98, de 20 de abril de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

V — Da Limpeza das Instalagdes quando da Conclusao da Obra

Ao término da obra, a Contratada devera, as suas expensas, incluidos
materiais, equipamentos de limpeza e méao de obra, limpar completamente o local;

VI — Da Sustentabilidade

a) em cumprimento ao Guia de Contratacbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, a Contratada devera:

a.1) ndo utilizar materiais com asbesto/amianto;

a.2) quando aplicavel, apresentar projeto para implantagdo de canteiro de
obras organizado, com critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos
residuos sélidos produzidos e a separagao dos nao reutilizaveis para descarte;

a.3) apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolucao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins
de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR
nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,

a.4) apresentar conformidade da madeira utilizada na edificagdo ou no
canteiro de obras com os critérios constantes no item 5.1.8, alinea b, do Guia de
Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho. Nos casos de madeira de origem nativa
nao certificada a sua procedéncia legal deve ser comprovada mediante apresentagao, pelo
fornecedor, da Autorizacao de Transporte DOF (Documento de Origem Florestal) expedido
pelo Ibama ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de ambito
estadual,

a.5) prioridade para emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execug¢ao, conservagao e operacgao das obras;

b) por se tratar de uma reforma de parte de um prédio existente, com relagéo
aos demais pressupostos das Resolugées 70, 98 e 103 do CSJT, a empresa devera
observar as exigéncias de capacitacdo em saude e seguranga do trabalho, bem como
critérios de sustentabilidade exigidos nas aquisicbes de materiais, execu¢do dos servicos,
etc, conforme explicitado nas referidas resolugdes e no Guia de Contratagdes Sustentaveis,
e justificar sempre que nao couber ao caso;

c) em cumprimento a Portaria 88/2017, do TRT 122 Regido, a Fiscalizagao
fara cumprir o Manual de Fiscalizacao de Obras do TRT 122 Regido, devendo a contratada
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estar ciente dos procedimentos contratuais aos quais estara sujeita ao longo da execucéao
do contrato, sobretudo com relacdo ao inicio de obra (item 5 do manual), as medic¢des (item
7 do manual), aos aditivos (item 8 do manual), aos reajustes (item 9 do manual) e aos
recebimentos (item 12 do manual);

c.1) este manual esta disponivel no seguinte endereco: http://www.trt12.jus.br/
portal/areas/serom/extranet/EXECUCAODEOBRAS.jsp

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O Contratante se obriga a:

a) em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, promover por meio de seu
representante, o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servicos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando
a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte daquela;

b) efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com os prazos e as
condi¢des estabelecidos neste contrato.

CLAUSULA NONA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

A execucgao das atividades contratuais, em conformidade com as disposi¢oes
contidas no inciso Ill do art. 58 c/c o art. 67 da Lei n°® 8.666/93, e na Portaria PRESI n°
244/10, sera gerida pelo servidor Alexandre Koenig S. Thiago, Diretor do Servigo de
Projetos e Obras — SPO e fiscalizada pelos servidores Lurin Dias, matricula 3115, e Breno
Bauer (substituto), matricula 2368, por meio das seguintes atividades:

| — Cabera ao Gestor do Contrato, as atribuicoes de:

a) gerir a execugao contratual;

b) acompanhar e cobrar as ag¢des de fiscalizagédo efetuadas pelos fiscais;

c) comunicar a Administracdo as possiveis anomalias, bem como as
necessidades de prorrogacao ou nao dos contratos sob sua responsabilidade.

Il — Cabera ao Fiscal do Contrato, as atribuicbes de:

a) fiscalizar a execugdo do presente contrato, de modo a que sejam
cumpridas, integralmente, as condi¢gées constantes de suas clausulas;

b) comprovar e relatar, ao gestor, por escrito as eventuais irregularidades;

c) determinar o que for necessario a regularizacdo de faltas ou defeitos
verificados, podendo sustar a execugdo de quaisquer trabalhos, em casos de desacordo
com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

d) certificar a prestacao de servico.

§ 1° — Define-se como Fiscalizacido, os servidores técnicos do Contratante,
designados para a verificagcdo dos cumprimentos dos projetos, normas e especificagdes
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gerais dos servigos a serem executados.

§ 2° — Os fiscais do contrato terdo autoridade para exercer, em nome do
Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, toda e qualquer agao de orientacao geral,
controle e fiscalizacdo das obras/servicos ora licitados, podendo ser assessorados por
empresa especializada a ser contratada para esse fim. Em qualquer caso, o Manual de
Fiscalizagdo do SPO do TRT 122 Regido sera o parametro de atuacgéo do fiscal.

§ 3° — A Fiscalizacao, exercida no interesse exclusivo do Contratante, néo
exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do poder
publico ou de seus agentes e prepostos. A Contratada se comprometera a dar a
Fiscalizagdo, no cumprimento de suas fungbes, livre acesso aos locais de execugao dos
servicos, bem como fornecer todas as informagdes e demais elementos necessarios.

§ 4° — A Fiscalizagdo devera esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e
omissdes eventualmente constatadas nos memoriais, especificagbes e demais elementos
de projeto, bem como fornecer informacgdes e instru¢gdes necessarias ao desenvolvimento
dos trabalhos e analisar os projetos, relatérios e medigbes fornecidos pela Contratada.

§ 5° — Havendo divergéncia entre as documentagdes, devera prevalecer o
que for decidido pela Fiscalizagao.

§ 6° — Apds a realizagdo da vistoria de medicdo de cada etapa, e da
verificacdo da planilha de medicdo e do Cronograma, apresentados pela Contratada, o
Fiscal do Contrato informara a Contratada a aceitagao das etapas e autorizara a emissao da
nota fiscal, que devera ser apresentada junto com o Boletim de Medigao.

§ 7° — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela Fiscalizacdo. Ndo serdao considerados como
servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de obra;

§ 8° — No caso de alguns servigos ndo estarem em conformidade com o
contrato, o Fiscal impugnara as respectivas etapas, discriminando através de relatério as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do relatério,
cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, sujeita as
sancdes cabiveis.

§ 9° — A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo
posteriormente as etapas impugnadas a nova verificagdo da Fiscalizagao.

§ 10° - Deverao ser apresentadas, as expensas da Contratada, amostras de
produtos distintos ao proposto no memorial para aprovacao por parte da Fiscalizagao. As
amostras de materiais aprovadas pela Fiscalizagdo deverao ser guardadas no canteiro até o
término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com o
material a ser aplicado.

§ 11° — A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser
aprovada pela Fiscalizagao, conforme o critério de analogia. O critério de analogia baseia-se
no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas pelas especificacdes. Devera ser comprovada a similaridade do produto proposto
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conforme os critérios definidos nas especificacdes técnicas do projeto, mediante aceite da
Fiscalizagao.

CLAUSULA DEZ - DO PREGO

O valor global do presente contrato é de R$ 57.695,01 (cinquenta e sete mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e um centavo), conforme proposta da Contratada.

§ 1° — No caso de inclusdo de servigos novos, nao existentes no contrato, o
preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco
referencial a diferengca percentual entre o valor do orgcamento-base e o valor global do
contrato, visando garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e manutengédo do
percentual de desconto ofertado pela Contratada. Deverdo ser observadas ainda as
seguintes situacoes:

| — Servigo existente no Sinapi: 1. utilizar o custo do servigo Sinapi obtido
pela mediana dos valores na data-base do contrato (podendo ajustar a composigcao
substituindo o insumo); 2. aplicar o BDI do orgamento de referéncia e 3. aplicar o desconto
oferecido pelo Contratante na proposta da Contratada.

Il — Servigo com cotagdo de mercado (nao existente no SINAPI): 1. efetuar a
pesquisa de mercado com no minimo trés fornecedores, adotando o menor precgo; 2.
deflacionar o valor pelo indice do reajuste contratual (INCC-M) até a data-base do contrato;
3. aplicar o BDI de referéncia do orcamento-base do TRT; 4. aplicar o desconto
apresentado pela licitante.

§ 2° — O valor acima mencionado incluira todas as despesas relativas a
consecucgao eficiente e integral da obra, tais como, mas nao limitadas a estas: impostos,
taxas, servigos projetados, servigos auxiliares, fornecimento de materiais e méo de obra,
ferramental, equipamentos, beneficios, etc.

§ 3° — Sao de responsabilidade da Contratada todas as despesas com
empregados, seguros de acidente de trabalho, INSS, indenizacdo trabalhista e quaisquer
outras relativas a seus empregados, ex vi do contido no art. 71 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA ONZE - DA GARANTIA DO CONTRATO

A Contratada devera apresentar ao Setor de Contratos — SECON, do Servico
de Licitagdes e Compras — SELCO do Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis
contados da data da assinatura, comprovante de prestagdo de garantia correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caugédo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

§ 1° — A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugao do contrato;
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c) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

d) obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela Contratada.

§ 2° — A modalidade seguro-garantia somente sera aceito se contemplar
todos os eventos indicados nos itens do § 1°.

§ 3° — No caso da Contratada optar pela caugdo em dinheiro, devera efetuar
abertura de conta poupanga caugédo junto a Caixa Econémica Federal em conta especifica
com corre¢gao monetaria, em favor do Contratante e apresentar a comprovagao do depdésito
no prazo estipulado.

§ 4° — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicagédo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

§ 5° — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracéo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 6° — A rescisao ocorrida com base no inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93,
acarretara como consequéncia, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis, a execugao da
garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das multas e
indenizacdes devidas, nos termos do inc. Il do art. 80 da Lei n° 8.666/93.

§ 7° — A rescisdo ocorrida com base nos incisos Xll a XVII do art. 79 da Lei
n°® 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, acarretara como consequéncia a devolugao
da garantia prestada, nos termos do inc. | do § 2° do art. 79 da Lei n° 8.666/93.

§ 8° — O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou sangbes
a Contratada.

§ 9° — A garantia contratual devera ter validade de até 3 (trés) meses apds o
término da vigéncia do contrato ou de cada prorrogacgao, e ficara sob a responsabilidade e a
ordem do Contratante.

§ 10° — O prazo de extingdo da garantia a qual refere-se o paragrafo anterior,
podera ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

§ 11° — A garantia sera considerada extinta com a devolugao da apdlice, carta
fianca ou autorizagao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

§ 12° — Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pelo
Contratante, em pagamento de multa que Ihe tenha sido aplicada, a Contratada devera
proceder a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que tiver sido notificada da imposi¢ao da sancgao.

§ 13° — No caso de alteragdo contratual com acréscimo do valor original, a
Contratada devera apresentar garantia complementar correspondente ao valor acrescido, e
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no caso de prorrogagdo da vigéncia contratual, prorrogacdo do prazo de validade da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do termo aditivo.

§ 14° — Findo o prazo para o recebimento definitivo, previsto no § 3° do art.
73, da Lei n°® 8.666/93, o Contratante podera utilizar-se das garantias referidas no contrato,
sem prejuizo das demais medidas punitivas previstas neste contrato.

§ 15° — O valor da garantia somente sera liberado:

a) apos 3 (trés) meses da assinatura do ultimo Termo de Recebimento
Definitivo ou por ocasido da rescisao do contrato, desde que n&do possua obrigagédo ou
divida inadimplida com o Contratante;

b) ante a comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias
trabalhistas decorrentes da contratacao, e que, caso esse pagamento nido ocorra até o fim
do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para
0 pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administragao.

§ 16° — O Contratante ndo executara a garantia nas seguintes hipéteses:
a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes
contratuais;

c) descumprimento das obrigacdes pela Contratada decorrente de atos ou
fatos da Administracao; ou

d) pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administracao.

§ 17° — Nao serdo admitidas outras hipéteses de ndo execucédo da garantia,
que nao as previstas no paragrafo anterior.

CLAUSULA DOZE - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO
A liquidacao e o pagamento obedecerao o seguinte:

| — Os pagamentos serao efetuados, em moeda corrente nacional, em até 10
(dez) dias uteis apds a apresentacao das notas fiscais devidamente certificadas pela
Fiscalizacao, nos termos do art. 1°, inciso Il, alinea “m” da Portaria PRESI n° 244/10, sendo
efetuada a retengdo na fonte dos tributos e contribuicées elencados na legislagédo aplicavel,
inclusive o ISS.

a) para todos os fins, considera-se como data de pagamento, o dia da
emissao da ordem bancaria;

b) somente poderdao ser encaminhadas notas fiscais acompanhadas dos
respectivos boletins de medi¢cado, nos termos da alinea “b” do inc. V da clausula terceira,
devidamente aprovados pela Fiscalizagao;

c) caso haja Fiscalizacdo Terceirizada, todo Boletim de Medigdo da

Contratada devera ser encaminhado pela Fiscalizagdo ao pagamento, acompanhado do
respectivo Boletim de Fiscalizagdo da Medic&o;
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d) no ato do pagamento sera retido na fonte o Imposto sobre a Renda de
Pessoa Juridica, a contribuicdo sobre o lucro, a contribuicdo para a seguridade social
(CONFINS) e a contribuigao para O PIS/PASEP, todos da Secretaria da Receita Federal. No
entanto, ndo recaira esta retengdo sobre pessoas juridicas que apresentarem a Declaragéo
de Optante do Simples, conforme modelo constante no Anexo IV da Instrugado Normativa n°.
1.234/2012, da Receita Federal ou copia da Consulta ao Portal do Simples Nacional da
apresentacdo da primeira nota fiscal/fatura decorrente de assinatura contratual e de
prorrogacao contratual;

e) 0s pagamentos somente serdo realizados apdés a comprovagao de
regularidade da documentagao obrigatdria e parcial da Receita Estadual e Municipal, da
contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, por
meio de consulta “on line” feita pela Coordenadoria de Orgcamento e Finangas ou mediante a
apresentacdo da documentacdo obrigatdria: Certiddo de Quitacdo de Tributos e
Contribuicbes Federais e Certiddo de Quitacdo da Divida Ativa da Unido, FGTS e INSS, e
parcial Receita Estadual e Municipal, devidamente atualizadas;

f) o pagamento da ultima medi¢gdo, com o recebimento provisério, ficara
condicionado a execucdo total do objeto contratado, sem pendéncias, exceto valores
referentes a habite-ses (quando for o caso), que poderéo ser pagos em sua efetivagéo, até o
recebimento definitivo;

g) seréo consideradas Etapas de Medigédo, o percentual de cada uma das
etapas da planilha orgamentaria, que terdo execugao correspondente ao periodo medido,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro;

h) o Boletim de Medicao é o documento elaborado pela Contratada, conforme
alinea “b” do inc. V da clausula terceira;

i) o Boletim da Fiscalizacdo da Medigdo € o documento elaborado pela
Fiscalizagao Terceirizada, quando for o caso;

j) no caso de néo atendimento pela Contratada, sera descontado da garantia
contratual, nos termos do § 1° da clausula onze, os valores correspondentes ao custo do
direito trabalhista ou previdenciario representado pela documentagdo ndo encaminhada,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis ao caso;

k) as notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins
de liquidagdo e pagamento das despesas, deverdo ser entregues no Setor de Andlise e
Liquidagao da Despesa — SELAD;

I) havendo erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstancia que
impeca a liquidagédo da despesa, aquela sera restituida ou sera comunicada a irregularidade
a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas
saneadoras;

m) a Contratada sera a responsavel direta pelo faturamento a que se propde,
nao podendo ser aceito documento de cobranga (nota fiscal/fatura) emitido por empresa
com Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ diferente ao daquela, ainda que do
mesmo grupo empresarial, excepcionando-se, apenas, o CNPJ da filial da Contratada do
Estado onde os servigos serdo efetivamente prestados.
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Il — A Contratada devera efetuar os pagamentos, incondicionalmente, até o 5°
(quinto) dia util do més subsequente ao vencido, dos salarios dos empregados utilizados na
prestacao dos servicos, e, fornecer, até o ultimo dia do més, auxilio-alimentacédo e vale-
transporte correspondentes ao més seguinte, ou fornecer transporte préprio que atenda os
respectivos deslocamentos.

a) pagamento dos salarios e dos beneficios previstos em lei aos empregados
nao podera estar vinculado ao recebimento pelos servigos prestados.

Il — As faturas deverao corresponder a somatéria dos servigos executados e
ainda nado pagos, constantes no boletim de medicdo aprovado pela Fiscalizagdo do
Contratante.

IV — A Contratada devera emitir documento fiscal em conformidade com a
legislagao tributaria, discriminando os valores referentes a materiais e servigcos, sob pena
de devolugdo, para que haja o acerto do faturamento; e deverdo estar acompanhadas da
documentagao descrita nas alineas subsequentes:

a) folha de pagamento analitica, incluindo o resumo do tomador, do més da
execucao dos servigos a que se refere o boletim de medi¢cdo que deu origem a nota/fatura,
na qual constem todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente,
em substituicdo a mao de obra faltante;

b) relagédo de empregados que prestaram servigos no més de competéncia
da nota fiscal;

c) comprovante de quitagdo da Folha de Pagamento, representado por recibo
de depdsito emitido pela instituicdo financeira responsavel pelo crédito em conta bancaria
do empregado, contendo nome completo do beneficiario, CPF, data da operacao e valor
creditado, ou por contracheque datado e assinado pelo empregado;

c.1) outras formas de comprovacado de quitacdo da Folha de Pagamento
serao analisadas pela Fiscalizacao, a fim de se assegurar a fidedignidade das informagodes
apresentadas, podendo ser determinada a entrega do comprovante descrito no subitem
anterior;

d) comprovante de pagamentos dos vales-alimentagao e vales-transporte de
todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente, em substituicdo
a mao de obra faltante, referente ao més subsequente ao da execugao dos servicos;

d.1) por ocasido da apresentacao da primeira nota fiscal, a empresa devera
comprovar o pagamento dos beneficios referentes ao més da prestagao dos servicos;

d.2) a prova de pagamento dos vales-alimentagdo e vales-transporte podera
ser representada por relagdo nominal assinada pelo respectivo empregado, ou por
documento emitido por administradoras de cartdes de crédito, assinado pelo seu
responsavel em todas as paginas. A relagdo ou o documento deve estar organizado
alfabeticamente e mencionar a data em que foi efetivado o recebimento desses beneficios,
o periodo a que corresponde o uso e os valores percebidos;

e) a Contratada devera apresentar, sempre que solicitado: Certiddo Negativa

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida em conjunto
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Certidao
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Negativa de Débitos Trabalhistas, prova de regularidade com a Fazenda Estadual de seu
domicilio, prova de regularidade com a Fazenda Municipal de seu domicilio e o Certificado
de Regularidade do FGTS;

e.1) o descumprimento reiterado da obrigacao da apresentacao das certidoes
elencadas na alinea anterior e a manutengcdo em situagao irregular perante as obrigagbes
fiscais e trabalhistas poderdo dar ensejo a rescisdo contratual, respeitada a ampla defesa,
em face de configurada a inexecugdo do contrato e a ofensa a regra trazida no art. 55,
inciso Xlll, da Lei n°® 8.666/1993;

f) guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP),
referente a0 més da prestacdo dos servicos, representada e acompanhada pela seguinte
documentagao:

f.1) copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade
Social, cujo Numero Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteudo do campo “N°
Arquivo” dos relatérios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de garantir
que tais relatorios referem-se ao protocolo de envio;

f.2) cépia da Relagéo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — RE;
f.3) cépia da Relagdo de Tomadores/Obras — RET;

f.4) copia do Resumo das Informagbes a Previdéncia Social Constantes no
Arquivo SEFIP — Tomador/Obra;

f.5) cépia do Comprovante de Declaracao das Contribuicbes a Recolher a
Previdéncia Social e a Outras Entidades e Fundos;

f.6) coépia da Guia da Previdéncia Social, com autenticacdo mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.7) copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticacdo
mecanica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.8) a vinculagcao da GRF com a GFIP encaminhada sera verificada a partir da
verossimilhanca do codigo de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido
nas paginas componentes do arquivo SEFIP;

f.9) o Tribunal, a qualquer tempo, podera solicitar a empresa a comprovagao
da situacao individualizada, por empregado, dos depodsitos referentes ao FGTS e dos
recolhimentos das contribuigdes previdenciarias dos empregados.

V — Toda a documentagdo encaminhada sera relativa exclusivamente aos
empregados que prestaram servigos no Contratante no més de competéncia da nota fiscal.

VI — O Contratante podera reter o pagamento dos valores referentes as
prestacdes realizadas nas hipoéteses da clausula dezesseis, limitado ao valor do dano,
ressalvada a possibilidade de rescisdo contratual.

VIl — o Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores
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correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela Contratada, nos termos deste
contrato.

CLAUSULA TREZE - DO REAJUSTE

Os pregcos constantes do contrato serdo reajustados, respeitada a
periodicidade minima de um ano a contar da data do orgamento de referéncia do
Contratante ou da data do Gltimo reajuste, limitado o reajuste & variagdo do indice Nacional
de Custo da Construgédo do Mercado (INCC-M) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e
na falta deste, em carater excepcional, serd admitida a adogéo de indices gerais de precos
de acordo com a seguinte formula:

R=1 - loxP onde:
lo

para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

| = indice relativo ao més de reajuste;

lo = indice relativo ao més da data do orcamento de referéncia;
P = preco atual dos servigos/contrato;

para os demais reajustes:

= reajuste procurado;

indice relativo ao més do novo reajuste;

indice relativo ao més do ultimo reajuste efetuado;

preco dos servigos/contrato atualizado até o ultimo reajuste efetuado.

Uo ™ XA
LI I T I

§ 1° — Em caso de ocorréncia de deflagdo ou qualquer outro evento que
possa implicar redugdo do valor contratual para adequa-lo aos pregos de mercado, sera
provocada pelo Contratante mediante a apresentacdo de planilha com demonstracao
analitica da variacdo dos componentes dos custos do contrato no periodo correspondente,
com vistas a definicdo do novo valor contratual a ser aplicado.

§ 2° — O valor e a data do reajuste serdo informados no contrato mediante
apostila.

§ 3° — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a
ser determinado pela legislagédo entdo em vigor.

§ 4° — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

§ 5° — Fica a Contratada, obrigada a apresentar memdéria de calculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA CATORZE - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
O recurso para atender a despesa acima correra por conta do orcamento
préprio, Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0042.0000 — Apreciacao de Causas na

Justica do Trabalho, Natureza da Despesa 3390.39-16 — Manutengao e Conservacido de
Bens Imoveis.
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CLAUSULA QUINZE — DA SUBCONTRATAGAO

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada
podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratagéo total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apds a aprovagao da Fiscalizacio, os servigos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados. A lista com as empresas que serao terceirizadas pela
Contratada, caso esta ja tenha uma previsdo, devera integrar os documentos a serem
entregues a Fiscalizagdo na reunido inicial do contrato, quando sera definida a data de inicio
da obra. A ordem de inicio s6 sera emitida apds a apresentagdo de todos os documentos
que compde a alinea “a” do inc. | da clausula terceira, nos termos do art. 72 da Lei n°
8.666/93.

§ 1° — As subcontratagbes somente serdo admitidas com empresas que
comprovem a mesma habilitacdo exigida para a Contratada.

§ 2° — A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com a
qualificagao técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

§ 3° — A fiscalizagdo analisard as empresas ou profissionais apresentados
pela Contratada e as autorizara por escrito. Eventuais recusas deverdao ser devidamente
justificadas.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A Contratada €& responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
pelo Contratante, ex vi do art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

§ 1° — A Contratada respondera pela solidez e seguranca da obra, objeto do
presente contrato, nos termos da lei civil, sem restrigdes.

§ 2° — A Contratada respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugado dos servicos contratados,
uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao Contratante
ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela
integridade da obra, respondendo pela destruicdo ou danificacdo de qualquer de seus
elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou forga maior.

CLAUSULA DEZESSETE — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administracdo podera,
garantida a ampla defesa, aplicar & Contratada as seguintes sangdes:

| — adverténcia, nos termos do inc. | do art. 87 da Lei n® 8.666/93, que sera
aplicada em caso de infragdes que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na
execucao do contrato, que venham ou nao causar danos ao Contratante ou a terceiros.

Il — multa:

a) multa moratéria por atraso injustificado durante a execugao do objeto, nos
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termos do art. 86 da Lei 8666/93, garantida a ampla defesa, quando nao se tratar de atraso
causado pela Administragdo, por caso fortuito ou forga maior, devidamente justificado pela
contratada no momento da entrega da medicdo em desconformidade com o contrato e
avalizado pela Fiscalizagéo, nos casos em que o percentual executado for inferior a 90% e
superior a 50% do valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro vigente,
conforme a equagéao a seguir:

Multa = 10% x (VPCA — VMA*)

* Em que VPCA ¢é o valor total acumulado previsto no cronograma fisico
financeiro para execucdo até o momento da apuracdo e VMA é o valor total medido
acumulado até o momento da apuracédo. VPCA e VMA em reais (R$).

b) No caso de atraso injustificado na conclusao do objeto, a multa tera o valor
de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na entrega do objeto (em relagdo ao
valor total do contrato), de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigente, até o limite de
30 (trinta) dias, a partir de quando sera configurada a inexecugéo parcial do contrato;

¢) multa compensatéria:

c.1) arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato e aplicada na
ocorréncia das hipéteses enumeradas nos inc. | a Xl e XVIIl do art. 78 da Lei n° 8.666/93
das quais resulte inexecugao total do contrato com prejuizo para a Administragao;

c.2) arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato no caso de
atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias para o inicio dos servigos, de acordo com a
data expressa na Ordem de Inicio dos Servigos (OIS);

c.3) arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total do contrato nos
seguintes casos:

- Execucédo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro vigente;

- Atraso injustificado, na conclusao do objeto, maior que 30 (trinta) dias;

- Abandono injustificado da obra;

- Demais hipoteses enumeradas nos incisos | a IX e XVIII do art. 78 da Lei
8666/93.

c) 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia sobre o valor total do contrato,
pelo descumprimento das demais obrigagdes e condi¢cdes determinadas no presente
contrato ndo especificadas nas alineas “a” e “b”, ndo eximindo a Contratada de outras
sangdes cabiveis;

d) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal, a ser aplicada a
cada ocorréncia de violagdo da obrigagdo da manutengdo da regularidade fiscal e
trabalhista, durante toda a execucio do contrato;

lll — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, nos termos do inc. lll
do art. 87 da Lei n° 8.666/93, sera imputada nas hipoteses de inexecucéo total ou parcial de
que resulte prejuizo para a Administragao;
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IV — caracteriza falta grave, compreendida como falha na execugdo do
contrato, o nao recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicdes sociais
previdenciarias, bem como o ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio
alimentacdo, que podera dar ensejo a rescisao do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das
multas e suspensdo previstas nos incisos anteriores;

V — declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pdblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
apo6s decorrido o prazo da sancgao aplicada com base no inciso anterior, ex vi do inc. IV do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93, sera imputada nas hipéteses previstas no inciso anterior, desde
que a razoabilidade e proporcionalidade assim a recomendem.

§ 1° — A multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas nesta clausula e na Lei n°
8.666/93.

§ 2° — As sangdes previstas nos incisos |, lll, IV e V poderao ser aplicadas
juntamento com a do inc. ll, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

§ 3° — As multas, aplicadas apds processo administrativo, serdo descontadas
da garantia do contrato, se houver, conforme estabelecido no § 2° do art. 86 da Lei n°
8.666/93.

§ 4° — Se a multa — moratéria e/ou compensatéria — for de valor superior ao
valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos do § 3° do
art. 86 c/c § 2° do art. 87, ambos da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO

A rescisao contratual dar-se-a nas seguintes situacoes:

a) o presente contrato podera ser rescindido, por qualquer das partes, nos
casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, observadas as disposi¢cdes contidas
nos arts. 79 e 80.

b) poderdo ensejar a rescisdo do contrato o descumprimento de quaisquer
especificacdes, projetos ou ainda:

b.1) interrupgdo dos trabalhos por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
sem motivos justificados;

b.2) transferéncia no todo ou em parte do contrato, sem anuéncia prévia do
Contratante;

b.3) o desatendimento por parte da Contratada, das determinag¢des regulares
do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execug¢ao do contrato;

b.4) faléncia, dissolugao ou liquidacao da Contratada;
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b.5) inobservancia dos projetos e especificagdes, ma qualidade do material
empregado e servigos prestados, apontados pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacao da execucao do contrato

b.6) ato de autoridade ou lei superveniente que torne a execug¢ao do contrato
formal ou materialmente impraticavel,

b.7) execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragao, e
dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

¢) 0 ndo cumprimento de qualquer clausula ou condicdo do contrato podera
importar na sua rescisao por ato unilateral do Contratante, mediante procedimento proprio,
acarretando a imediata assungdo do objeto deste contrato por parte do Contratante, no
estado em que se encontrar;

d) o Contratante se reserva o direito de rescindir administrativamente o
contrato quando a Contratada ndo comprovar a sua regularidade de situagao;

e) é facultado, ainda, ao Contratante, rescindir o contrato em caso de néo
apresentacdo da garantia ou de sua complementacao;

f) o descumprimento reiterado da obrigagdo da apresentagcao das certidoes
elencadas na alinea “e” do inc. IV da clausula doze e a manutencdo em situagdo irregular
perante as obrigacbes fiscais e trabalhistas poderdo dar ensejo a rescisdo contratual,
respeitada a ampla defesa, em face de configurada a inexecugéo do contrato e a ofensa a

regra trazida no art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FUNDAMENTAC}AO LEGAL E DA VINCULAGAO AO
EDITAL E A PROPOSTA

| — O presente contrato fundamenta-se:

« na Lei n® 8.666/93 e alteragdes;

e« na Lein®6.496/77;

« Normas Reguladoras 5, 6, 7, 9 e 18 da Lei n® 6.514/77;

e naLein®8.078/90;

e na Lei n® 10.406/02;

e na Lei n® 5.194/66;

« na Lei n® 11.488/07;

« na Lei Complementar n° 123/06;

« nas Resolugcbes CONFEA n° 413/97 e n® 9/05 do Conselho Nacional de
Justica;

« nos preceitos de Direito Publico e, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, nos termos do caput
do art. 54 da Lei n°® 8.666/93;

Il — E vincula-se aos termos:
« do edital do processo CV 7697/2019, nos termos do inciso Xl do art. 55
da Lei n°® 8.666/93;

da proposta da Contratada, nos termos do § 1° do art. 54 da Lei n°
8.666/93;
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do edital, do projeto, memorial descritivo, planilhas, cotacbes e
composicdes de custos, ARTs e declaragdes, do objeto e cronograma fisico-financeiro;
« do Cédigo de Etica do Contratante.

CLAUSULA VINTE — DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O disposto neste contrato somente podera ser alterado pelas partes por meio
de termos aditivos, asseguradas as prerrogativas conferidas a Administragao, enumeradas
no caput do art. 58 da Lei n® 8.666/93 e na clausula sexta, mediante a apresentacédo das
devidas justificativas e autorizagdo prévia da autoridade competente, assegurados os
direitos da Contratada de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 58 da mesma Lei.

§ 1° — O presente contrato podera ser alterado pelo Contratante,
unilateralmente, com as devidas justificativas, quando houver modificacdo do projeto ou das
especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, ou ainda, quando
necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigcao
quantitativa de seu objeto.

§ 2° — Mediante autorizagdo do Responsavel pelo Acompanhamento e
Fiscalizagdo da Execugdo do Contrato, apos a devida justificativa da Contratada, poderéo
ser alteradas, em parte, as especificagdes, desde que o0s novos materiais a serem
empregados sejam equivalentes em preco e qualidade aos especificados nos projetos
executivos e complementares e sem que a alteragéo prejudique a estrutura, a seguranga, a
estética, a finalidade, o prego e o prazo de entrega da obra.

§ 3° — Havendo divergéncia entre qualquer item existente entre o Projeto
Arquiteténico e o Memorial Descritivo e Especificacdbes dos Materiais, elaborado pelo
Servico de Projetos e Obras — SPO do Contratante, devera prevalecer a informagao
constante naquele documento.

§ 4° — Qualquer modificacdo a ser sugerida pela Contratada devera ser feita,
por escrito, ao responsavel pelo projeto, pois somente com sua autorizagao, por escrito, as
alteragdes poderao ser executadas.

§ 5° — As alteragdes que impliguem em aditamentos contratuais, serédo
processadas apés protocoladas no Servigo de Cadastramento de Recursos aos Tribunais —
SECART, sito a rua Esteves Junior, n°® 395, bairro Centro, Floriandpolis/SC, CEP 88015-
905.

§ 6° — Nos termos do que dispde o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, a
Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessarios em até 50% (cinquenta por cento) e as supressdes em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressées acima do
limite legal poder&o ocorrer desde que acordadas entre as partes.

CLAUSULA VINTE E UMA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram o presente contrato, como se nele estivessem integralmente
transcritos, o Processo Licitatério CV n°® 7697/2019, todos os detalhamentos, especificagcbes

e demais elementos técnicos do Edital e seus Anexos, a proposta e o cronograma fisico-
financeiro apresentados pela Contratada.

CV 7697/2019 - 24



S
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

CLAUSULA VINTE E DUAS - DAS DISPOSIGOES FINAIS

Além das disposicbes trazidas no presente contrato, aplicam-se, ainda, o
seguinte:

a) nada no presente contrato podera ser interpretado como a criar quaisquer
vinculos trabalhistas entre técnicos da Contratada e o Contratante. A Contratada assume
toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestagdo de
servigos por seus funcionarios;

b) a tolerancia de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de
qualquer uma das obrigacées assumidas neste contrato ndo implicara novagao ou renuncia
de direito. A parte tolerante podera exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste contrato
a qualquer tempo;

c) o disposto neste contrato ndo podera ser alterado ou emendado pelas
partes, a ndo ser por meio de aditivos, dos quais conste a concordancia expressa do
Contratante e da Contratada, asseguradas as prerrogativas do Contratante;

d) os termos e disposigdes constantes deste contrato prevalecerdo sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou
implicitos, referentes as condi¢des nele estabelecidas;

e) qualquer alteragéo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da
empresa devera ser informada ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

f) € vedado a Contratada caucionar ou utilizar o presente contrato para
qualquer operacao financeira;

g) a Contratada ndo podera utilizar o nome do Contratante, ou sua qualidade
de Contratada em quaisquer atividades de divulgacdo profissional, como, por exemplo, em
cartdes de visitas, anuncios diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisdo do
presente contrato, independentemente de aviso ou interpelagéo judicial ou extrajudicial, sem
prejuizo da responsabilizagdo da Contratada;

h) sdo assegurados ao Contratante todos os direitos e faculdades previstos
na Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor);

i) a Contratada se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as atividades
decorrentes da execucao dos servigos e sobre as informagdes a que venha a ter acesso por
forca da execugdo dos servigos objeto deste contrato;

j) dos atos da Administracdo decorrentes da aplicagao da Lei n° 8.666/93
cabem recurso, representacao e pedido de reconsideragao, nos termos do art. 109;

k) a intimacao dos atos relativos a rescisdo do contrato a que se refere o inc. |
do art. 79 da Lei n° 8.666/93, a suspensao temporaria e a declaragdo de inidoneidade sera
feita mediante publicagdo na imprensa oficial;

) os casos omissos serdao dirimidos pela Administragdo, que podera

disponibilizar em meio eletrénico informacgdes adicionais e expedir normas complementares,
em especial sobre as sistematicas de fiscalizagao contratual e repactuacao.
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CLAUSULA VINTE E TRES - DA PUBLICACAO

O Contratante é responsavel pela publicagcao do extrato do presente contrato
no Diario Oficial da Unido, nos termos e prazos previstos no paragrafo unico do art. 61 da
Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

As questdes decorrentes da execugdo deste contrato, que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da
cidade de Florianodpolis, Secédo Judiciaria do Estado de Santa Catarina, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo de
contrato, o qual, depois de lido, é assinado eletrénica/digitalmente pelos representantes das
partes.

Floriandpolis, 10 de setembro de 2019.

Contratante: Contratada:

Mari Eleda Migliorini Cleverson Francisco Zardo
Desembargadora do Trabalho-Presidente Diretor Comercial

TRT 122 Regiao CEPENGE ENGENHARIA LTDA.

Contrato/19CV7697_reforma auditério CEPENGE_EDV.odt
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ANEXO |

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Referente a contratagdo de empresa responsavel por executar os servicos de Reforma do

Auditério do TRT, conforme processo CV /12019, e contrato celebrado entre o
Tribunal Regional do Trabalho da 12% Regido (Contratante) e a empresa
(Contratada).

A fiscalizagcado do contrato promove, neste ato, o recebimento provisério do referido servico,
que foi concluido e executado em obediéncia as especificacbes e projetos fixados no
Ccv /2019.

Ressaltamos a ateng¢do aos termos do contrato que tratam da garantia e dos vicios, defeitos
ou incorregdes verificadas no objeto contratado.

Florianépolis, de de 2019.

Contratante: TRT 122 Regiao

(Servidor do SPO nomeado como Fiscal do contrato)
Fiscalizagao do contrato
SPO - TRT 122 Regiao

Contratada:

(nome do responsavel pela proposta contratada)
Proprietario e responsavel técnico
CREA-SC
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Referente a contratagdo de empresa responsavel por executar os servicos de Reforma do
Auditério do TRT, conforme processo CV /12019, e contrato celebrado entre o
Tribunal Regional do Trabalho da 12% Regido (Contratante) e a empresa
(Contratada), a Comissdo de Recebimento Definitivo da obra
promove seu Recebimento Definitivo por meio deste termo, confeccionado em duas vias,
tendo antes vistoriado e constatado que a obra foi executada em obediéncia as
especificacdes e demais elementos técnicos do contrato.

Ressaltamos atencéo aos termos do contrato que tratam da garantia e dos vicios, defeitos
ou incorregbes verificadas no objeto contratado. O recebimento definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra dentro dos limites estabelecidos
pela lei e/ou pelo contrato.

Florianépolis, __ de de 2019.

Contratante: TRT 122 Regiao

(Servidor do SPO nomeado presidente da comissao)
Presidente da Comissao de Recebimento Definitivo do contrato

(Servidor do SPO nomeado) (Servidor do SPO nomeado)
Membro da Comiss&o de Recebimento Membro da Comissido de Recebimento
Definitivo do contrato Definitivo do contrato

Contratada:

(nome do responsavel pela proposta contratada)
Proprietario e responsavel técnico
CREA-SC
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