
PROJETO BÁSICO – SPO 06/2020 

SERVIÇOS DIVERSOS DE MARCENARIA PARA ADAPTAÇÃO DE 

MOBILIÁRIO EXISTENTE NA RIO BRANCO PARA SER INSTALADO 

NA ESTEVES JR 

 

 

1 – UNIDADE DEMANDANTE E UNIDADE GESTORA  
Unidade Demandante : Serviço de Projetos e Obras – SPO  

Unidade Gestora : Serviço de Projetos e Obras – SPO  

 

2 – OBJETO 
O presente Projeto Básico trata de contratação de empresa especializada para a 

execução de adaptações de mobiliário de copa do prédio da Rio Branco, para serem 

instalados no prédio da Esteves Júnior, incluindo fornecimento e instalação de 3 (três) 

móveis de WCs nos gabinetes dos Desembargadores. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 

Para possibilitar a instalação dos gabinetes dos Desembargadores na 

Esteves Júnior e cumprimento do cronograma das mudanças avalizado pela 

Administração, faz-se necessária a adequação dos móveis de copa existentes na Rio 

Branco, assim como a substituição de 3 móveis de WC, que se encontram em estado 

muito ruim. 

Além disso, estão contidos pequenos reparos, como a instalação de 1 rodapé e a 

mantenção de uma gaveta dos móveis de WCs. 

Cabe ressaltar que o Tribunal não possui equipamentos para realizar estes serviços 

específicos. Desta forma, é necessário a contratação de empresa especializada de 

marcenaria.  

 

4 – FORMA DA CONTRATAÇÃO 

Sendo o objeto uma contratação para fornecimento e instalação de cobertura aérea 

KRISTINA
NATALIA
CANCELI
ER



(toldo) em policarbonato, sugerimos que a contratação seja feita por meio da Compra 

Direta – CD, dado que o valor estimado da contratação, se enquadra no novo valor 

referencial do Decreto 9412/2018. 

Para esta contratação não há requisitos específicos, as empresas apenas 

necessitam fornecer e instalar os materiais conforme detalhamento e descrição no 

projeto em anexo.  

 

5 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

Os 9 (nove) móveis das copas deverão ser desmontados do prédio da Rio Branco e 

devidamente adaptados para serem instalados nos locais indicados do prédio da Esteves 

Júnior. 

Deverão ser fornecidos 3 (três) móveis de Wcs, conforme projeto em anexo, para 

serem substituídos pelos existentes nos locais indicados pela fiscalização. 

Inclui-se no presente objeto pequenos reparos de marcenaria, com o fornecimento 

de 1 rodapé laminado em cerejeira e substituição da frente de 1 gaveta de uma das 

bancadas de WC.  

Todos os acessórios e materiais, necessários à instalação e bom funcionamento da 

cobertura, que eventualmente não constam no projeto ou nas especificações, deverão 

estar contemplados na execução/instalação do serviço, tais como fitas para a vedação 

de emendas, parafusos e rebites, dentre outros, estarão inclusos no processo licitatório. 

Em anexo projeto com os detalhes e fotos dos locais.  

 Especificações: 

 Conforme o projeto em anexo.  

 Vistoria: 

A empresa poderá apresentar declaração de que tem conhecimento do local da 

instalação ou realizar vistoria, verificando junto ao local, ligando com antecedência para 

o Serviço de Projetos e Obras – SPO, falar com Kristina Natália Cancelier ou Naira 

Oszowski,  pelo telefone de contato (48) 3216-4155. 

O licitante que não achar necessário a visita técnica deverá juntar na proposta a 

declaração de que possui plenos conhecimentos dos serviços envolvidos e de suas 

condições, bem como dos locais da prestação dos serviços, ou declarar que conhecem 

as condições da instalação. A conferência das medidas é de responsabilidade da 

empresa. 



Garantia técnica dos serviços: 

Os serviços de instalação e montagem dos móveis terão prazo de garantia de 90 

(noventa) dias e os materiais empregados na confecção e instalação dos móveis terão 

garantia mínima de 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.  

Deverá ser emitido Termo de Garantia, com o detalhamento dos prazos acima citados, 
assim como o esclarecimento dos casos de perda de garantia, caso houver. 

Normas Técnicas  

Deverão obedecer à ABNT/CB-015, do Comitê Brasileiro de Mobiliário e demais normativos 

técnicos aplicáveis.  

Local de instalação 

Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região 

Rua Esteves Júnior, 395, Centro, Florianópolis – SC  

Prazo de execução 

Todos os serviços deverão ser executados em até 10 (dez) dias corridos após a 

emissão da Ordem de Início de Serviços, emitida pelo SPO. 

 

6 – PRAZO 

Conforme projeto em anexo, o prazo para execução e término do serviço será até 

10 dias corridos, após a emissão da ordem de serviço.  

 

7 – SUSTENTABILIDADE 

As práticas de sustentabilidade são de responsabilidade da Contratada, sobretudo 

no que tange aos EPIs e serão cobradas pelo fiscal na execução do contrato.  

Todos os materiais e insumos utilizados no serviço e que forem desnecessários 

após a conclusão (tais como restos de produtos, embalagens, rejeitos, etc.), deverão ser 

recolhidos pela Contratada e dado a destinação correta de acordo com a legislação. 

Os detalhes e os normativos quanto às práticas de sustentabilidade que se aplicam 

à presente contratação encontram-se objetivamente definidos nos itens 5.2, 5.2.1, 5.3 e 

5.3.7 do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho 

"http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-

6fcf316c9e8e&groupId=955023"groupId=955023), referente aos serviços e às condições 

de trabalho da mão de obra. 



Resumidamente a contratada deverá obedecer ao seguinte, no que couber: 

·observância de normas técnicas de saúde, higiene e segurança do trabalho; 

·fornecimento de equipamentos de segurança aos funcionários; 

·capacitação dos funcionários em saúde e segurança no trabalho; 

·realização de programas internos de treinamento em práticas sustentáveis; 

·utilização de produtos sustentáveis; 

·adoção de procedimentos sustentáveis quanto a práticas e recolhimento de 

resíduos. 

         Como comprovação do seu comprometimento com o que está acima estabelecido, 

a contratada deverá apresentar declaração específica a respeito de suas práticas de 

sustentabilidade ou apresentar ao menos um dos seguintes documentos: 

● Certificação emitida por instituição pública oficial, ou por instituição acreditada; 

● Planos e Programas internos que evidenciam o treinamento dos funcionários; 

 

 

8 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECDOR  

Não há requisitos específicos, as empresas apenas necessitam fornecer e instalar 

os materiais especificados, seguindo critérios e práticas de sustentabilidade. 

Será considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preço global total para 

a execução dos serviços.   

       O preço apresentado é integral, ou seja, deverá incluir todos os custos relacionados 

à execução do serviço, incluindo materiais, insumos, infraestrutura, etc.  

Para ter sua proposta homologada, a proponente deverá possuir as seguintes 

certidões regulares: 

- Certidão Negativa do FGTS, 

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

Fornecedor pessoa física deverá preencher o cadastro para validação no e-Social 

do Governo Federal e encaminhar junto com a proposta 

 

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Executar os serviços com pessoal técnico qualificado, fornecendo todas as 



ferramentas, produtos e materiais originais necessários; 

Recuperar as áreas danificadas (exemplo: pintura, reboco, etc.) durante a execução 

dos serviços; 

Responsabilizar-se por custos indiretos: transporte, mão de obra, alimentação, 

ferramentas/equipamentos e demais verbas necessárias à execução dos serviços; 

Comunicar ao CONTRATANTE (Fiscal do Contrato) todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços; 

Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do 

CONTRATANTE, em ocorrência da execução dos serviços, desde que devidamente 

comprovado; 

Levar ao conhecimento do TRT/SC qualquer fato extraordinário que ocorra durante 

o cumprimento do contrato para adoção imediata de medidas cabíveis; 

Em nenhuma hipótese o TRT/SC poderá ser responsabilizado por acidentes que 

venham a ocorrer com os empregados da CONTRATADA durante a execução dos 

serviços objeto do contrato; 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA informará ao Fiscal do Contrato a 

relação completa de empregados que executarão os serviços, contendo os seguintes 

dados: nome, CPF e RG, sendo que todos deverão trajar uniforme e portar, em lugar 

visível, crachá de identificação; 

Zelar para que ferramentas e materiais não sejam abandonados sobre passagens e 

áreas de trabalho, bem como respeitar o dispositivo que proíbe ligação de mais de uma 

ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;  

Comunicar eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando justificativas, 

que serão apreciadas, para análise e deliberação da Administração, com vista à 

aplicação de penalidades; 

Não transferir, no todo ou em parte, a execução do serviço, objeto do contrato, sem 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, devendo a subcontratada atender a 

todas as condições de habilitação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, 

trabalhista, previdenciária e técnica; 

Refazer os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais, impugnados 

pela Fiscalização, ficando, por conta exclusiva da CONTRATADA, as despesas 

decorrentes dessas providências. 

O prazo para substituir materiais não conformes com as especificações do presente 

Projeto Básico é de 3 (três) dias úteis, contados da notificação formal ou informal da 



fiscalização (e-mail). 

Manter a regularidade fiscal e trabalhista até o fim do processo da 

contratação, sob pena de aplicação de multa de 1% do valor da nota fiscal, cujo 

valor será retido dos créditos da empresa, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades previstas em lei. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Assegurar, aos funcionários credenciados pela CONTRATADA, livre acesso ao 

local de realização dos serviços; 

Sustar a prestação de qualquer serviço, quando verificada irregularidade de sua 

prestação e determinar a sua substituição; 

Atestar a Nota Fiscal após a conclusão dos serviços pela CONTRATADA; 

Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de servidor designado, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências; 

Efetuar o pagamento do objeto deste contrato, mediante apresentação de nota 

fiscal devidamente certificada pelo fiscal do contrato e pela Diretora do SPO; 

Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as 

especificações constantes da solicitação dirigida à CONTRATADA.  

 

11 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

Gestor 

Nome: Kristina Natália Cancelier 

Matrícula: 3077 

Lotação: SPO 

Cargo: Diretora do SPO 

Ramal: 4155 

E-mail:  kristina.cancelier@trt12.jus.br 

 

Substituto do Gestor 

Nome: Adalberto Knoth 

Matrícula: 4028 

Lotação: SPO 



Cargo: Secretário Especializado – FC-03  

Ramal: 4388 

E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br 

 

Fiscal 

Nome: Naira Oszowski 

Matrícula: 3512 

Lotação: SPO 

Cargo: Assistente-Chefe do SECPROJ 

Ramal: 4298 

E-mail: naira.oszowski@trt12.jus.br 

 

Substituta do Fiscal 

Nome: Antônio Marcos Quadros 

Matrícula: 2390 

Lotação: SPO 

Cargo: Assistente-Chefe do SECOI 

Ramal: 4272 

E-mail: antonio.quadros@trt12.jus.br 

 

12 – RECEBIMENTO DO OBJETO  

Conforme listas de verificação em anexo 

 

13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após o envio da nota fiscal pela Contratada e a 

certificação na nota pelo Fiscal e Gestor do Contrato. 

 

14 – PENALIDADES 

Não haverá pagamento se o serviço não for executado de acordo com as 

condições estabelecidas, e terá as seguintes penalidades: 

A) Multa moratória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93: decorrente de atraso 



injustificado no cumprimento dos prazos estipulados arbitrada em 0,3% (zero vírgula três 

por cento) por dia sobre o valor da nota fiscal, limitada a 10%; 

B) Multa compensatória por inexecução total, arbitrada em 10% (dez por cento) do 

valor total do contrato e aplicada na ocorrência das hipóteses enumeradas nos inc. I a XI 

e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 das quais resulte inexecução do contrato com 

prejuízo para a Administração; 

C) A regularidade fiscal e trabalhista deverá ser mantida durante a vigência da 

contratação, sob pena de aplicação de multa de 1% do valor da nota fiscal, cujo valor 

será retido dos créditos da empresa, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 

previstas em lei. 

 

15 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Em caso de necessidade de esclarecimentos, contatar as arquitetas Kristina ou 

Naira do Serviço de Projetos e Obras – SPO, pelo telefone (48) 3216.4155 ou pelo e-mail 

spo@trt12.jus.br. 

 

16 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Foi encaminhado e-mail para 6 empresas do ramo de marcenaria, conforme e-mails 

em anexo: 

Empresa A – Gran Móveis; 

Empresa B – Personal Móveis; 

Empresa C – Totalit Móveis; 

Empresa D – Famist Móveis; 

Empresa E – Leomar Pires Marcenaria; 

Empresa F – Design Móveis. 

O e-mail da empresa B retornou, possivelmente não esteja mais operando no 

mercado. A empresa F não nos respondeu o e-mail. As empresas A, D e E nos 

responderam no sentido de que não fariam ou não teriam interesse em fazer o serviço, 

sendo que a empresa E nos respondeu apenas por telefone, as demais responderam por 

e-mail, conforme anexo. A empresa C vistoriou os locais, verificou os serviços e 

apresentou sua proposta. 

Cabe ressaltar que nossa previsão inicial era de aproximadamente R$ 17.000,00. 

Tendo em vista que a maioria do serviço envolve mão de-obra, com pouco fornecimento 



de material, já que trata-se da desmontagem de 9 móveis de copa sob medida da Rio 

Branco, transporte até a Esteves Júnior, cortes, acabamentos e instalação dos móveis 

adaptado nos novos espaços, serviços de difícil previsão de valor, até mesmo pouco 

usuais no mercado. Também foi prevista a substituição de 3 móveis de WCs da Esteves 

Júnior bastante danificados, que serão sanitários privativos de desembaragadores. 

Também foi orçada uma frente de gaveta que necessita ser substituída, bem como um 

rodapé laminado de cerejeira de uma sala de desembargadores, que necessita de 

reposição. 

Como recebemos apenas uma proposta, passamos à sua análise. Com relação à 

adaptação dos móveis de copa e das pequenas reposições, não encontramos nenhuma 

contratação semelhante, mas consideramos que seja bastante razoável, especialmente 

por estar abaixo das nossas expectativas e, por se tratar de um fornecedor com boas 

referências, que já forneceu outros móveis ao Tribunal, consideramos que esteja de 

acordo com o praticado no mercado. Quanto aos móveis dos WCs, pesquisamos a 

última contratação feita desses mesmos móveis (porém, em 2013 foram fornecidos com 

a bancada de pedra e instalações hidrossanitárias) em outros WCs. Verificamos que o 

valor da proposta está condizente com o que foi contratado naquela época, considerando  

as especificidades e o tempo decorrido. 

E, principalmente, considerando a necessidade de manutenção do cronograma de 

mudanças dos gabinetes da Rio Branco para a Rio Branco, avalizado pela 

Administração, consideramos a pesquisa realizada como concluída, inclusive por 

apresentar valor abaixo do que prevemos. Não encontramos motivos plausíveis para 

aprofundamento da pesquisa de mercado, diante de uma contratação de valor 

relativamente baixo, porém de grande importância para a atual etapa das adaptações no 

imóvel da Esteves Júnior para receber os gabinetes atualmente instalados na Rio 

Branco. Cabe a informação de que as mudanças dos gabinetes estão previstas para 

iniciarem na próxima semana. 

O valor estimado para a contratação é de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 

reais), conforme orçamento em anexo, que apresentou os valores discriminados de cada 

serviço, conforme modelo encaminhado. A empresa Totalit também manifestou por e-

mail sua concordância com todos os termos do projeto básico. Encaminhamos sua 

proposta para fins de contratação por meio de Compra Direta. 

Observação: Todos os acessórios e materiais, necessários à instalação e bom 

funcionamento dos serviços executados, que eventualmente não constam no projeto ou nas 

especificações, deverão estar contemplados na proposta de orçamento, tais como fitas para a 



vedação de emendas, parafusos, rebites, massa plástica, silicone, cola, dentre outros.  

 

17 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O valor estimado está previsto no orçamento do SPO, item 14068 do PAAC 2020. 

 

 

Florianópolis, 05 de maio de 2020. 

 

Kristina Natália Cancelier 

Diretora do SPO 


