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PROAD: 2227/2022

1 - Unidade Demandante e Unidade Gestora de Orcamento

Unidade Demandante: Servigco de Projetos e Obras — SPO.
Unidade Gestora de Orgamento: Servigco de Projetos e Obras — SPO.

Itens Identificadores das Demandas no PAAC: 14.011/ 2022

2 — Objeto

Trata-se da contratacdo de empresa especializada para a execuc¢ao de recuperacao
parcial das fachadas do edificio anexo a sede do TRT.

Deverao compor o material do edital da licitacao, em cumprimento a legislacao
vigente, em especial a Resolucao 70/2010 do CSJT (art. 25), os seguintes anexos:

Projeto Arquitetonico;

Memorial Descritivo / Especificacdes Técnicas;
Planilhas, Composicoes e Cotacoes;
Cronograma fisico-financeiro;

ARTs, RRTs e Declaracoes.

2.1 Especificacao detalhada do objeto

A recuperacao das fachadas inclui a remocao de todo o revestimento ceramico
externo da edificacado e recuperacao estrutural, com tratamento das regiées com corrosao
de armaduras. Posteriormente, todas as areas serao rebocadas e receberao aplicacao de
textura acrilica e pintura. Também esta prevista a execucao de nova rede de drenagem
para os aparelhos de ar condicionado.

Importante destacar que a recuperacdo da fachada tem como objetivo ndo apenas
a estética de acabamento da edificacdo, mas garantir sua fun¢do de protecdo impermeavel,
acustica, térmica e de protecédo das estruturas das edificacdes contra a agressividade do
meio ambiente.
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Os documentos técnicos relacionados acima foram juntados aos marcadores 26 a
39 do proad.

Natureza do objeto: Obra e Servigco de Engenharia.

Quantitativos: Conforme coluna de quantidades da planilha orcamentaria em anexo.

3 - Justificativa

A presente contratacao originou-se a partir de verificagdes ja ocorridas na execugao
das manutencdées da fachada ocorridas em 2019. Naquela ocasido, as restricoes
orgamentarias desfavoreciam um aditivo contratual ou uma nova contratacao.

Em 2020 e 2021 a demanda foi planejada, sendo feitas as devidas analises técnicas
do local pelos engenheiros e arquitetos do SPO.

Finalmente, nesta Ultima proposta de intervencdo, em desenvolvimento, estdo
contemplados servigos de manutencao patrimonial, dando continuidade a restauracao das
fachadas, estando inclusos: recuperacao estrutural; retirada de pastilhas e execucao de
reboco e pintura; rede de drenagem do ar condicionado; e reparos diversos.

Cabe ressaltar que houve um certo agravamento no descolamento de algumas
pecas do revestimento cerdmico da fachada, sendo objeto de questionamentos dos
usuarios, quanto a possibilidade de riscos. Foi analisado e verificado

4 - Requisitos da Contratacao

Os servicos a serem contratados deverdo seguir o detalhamento dos projetos
anexos, considerando o material a ser utilizado, e 0 acabamento. Em caso de duvidas em
relacdo ao projeto ou alteracao de especificacdo, devera ser consultado previamente o
Servico de Projeto Obras - SPO.

Pedidos de esclarecimentos deverao ser enderecados a Comissao Permanente de
Licitacdo do TRT 122 Regido, que, quando se tratar de dividas técnicas (projetos,
orcamento, garantia da obra), os encaminhara ao Servico de Projetos e Obras para
manifestacédo e posterior divulgacao na Internet pelo TRT.

4.1 Normas Técnicas
Deverao ser obedecidas as seguintes Normas:

° NBR 7678 — Segurancga na Execucao de Obras e Servigos de Construcao
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° NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao

° NR 35 — Trabalho em Altura

° NBR 13749 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorganicas — Especificacao

° NBR 7200 — Execugdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas — Procedimento

° NBR 13528 — Revestimento de paredes de argamassas inorganicas —
Determinacéao da resisténcia de aderéncia a tracao

° NBR 13529 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas — Terminologia

° NBR 15258 — Argamassa para revestimento de paredes e tetos —
Determinacao da resisténcia potencial de aderéncia a tracao

° NBR 11600 — Produtos para juntas — Classificacdo e requisitos para
selantes
° NBR 13245 — Tintas para construgdo — Execucdo de pinturas em

edificacbes nao industriais — preparacao de superficie
° NBR 15079 — Tintas para construgdo civil — Requisitos minimos de
desempenho

E demais normas ABNT pertinentes. Os casos nao abordados serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para as obras e
servicos em questao e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, bem
como das melhores técnicas preconizadas para o assunto.

4.2 Garantia dos servicos

Os servicos deverdo ser executados com materiais novos (sem emendas ou
reaproveitamentos). A garantia dos servicos sera conforme estabelecido pela NBR
15.575/2013, Anexo D, tabela D.1, de acordo com cada servico que for executado, com
emissao do Termo de Garantia da Obra, que integrara o Data Book. Durante o primeiro més
apos o Termo de recebimento, o prestador de servico devera atender as correcdes e
pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de 3 dias uteis. Apés 0 12 més, os servigos
relacionados a garantia deverao ser realizados em até 5 dias Uteis.

PROAD 4296/2022. DOC 8. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o cédigo 2022.VLSB.YRSY:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 4296/2022. DOC 8.
(Juntado por 3115 - LURIN MENDES MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS em 16/05/2022)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

Os casos de perda de garantia deverdao estar explicitados nos referidos termos,
especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutencao especifica, conforme
fornecedor/fabricante.

4.3 Local de execucao dos servicos
Rua Esteves Junior, n? 377 - Centro, Floriandpolis — SC (edificio anexo 2 a sede do TRT).
4.4 Prazo de execucao e horario de trabalho

O prazo de execucgao foi estimado em 210 dias.

No decorrer da elaboracéo do orcamento este prazo sera confirmado, em funcao das
condicdes peculiares da atualidade para producao, fornecimento e entrega de materiais.
Entretanto, neste momento j4 se tem a informagdo de que a execucdo do objeto
ultrapassara este exercicio com previsao de término para 31/01/2023. Destaca-se que no
PAAC 2022 os valores referentes a ultima medicao foram registrados.

Os servigos estao previstos para os horarios normais de trabalho (turnos matutino e
vespertino), porém para 0s servicos que possam resultar em restricdes no acesso dos
servidores ou publico ao local, os servicos poderdo ocorrer com interrupcdes ou serem
executados em horarios diferenciados previamente acordados com a fiscalizagdo. Todos
0s servigos realizados fora do horario de expediente forense ou em fins de semana e
feriados deverao ser previamente acordados e autorizados pelo TRT, juntamente com o
fiscal técnico e a equipe de Seguranca Institucional. A realizacao de trabalhos eventuais
fora do horario normal dependera da disponibilidade e agendamento de escala de plantdo
de seguranca da equipe do TRT.

4.5 Vistoria local

Para correto dimensionamento e elaboracao da proposta, a licitante podera visitar o
local da execucgao dos servigos, acompanhada por servidor designado para esse fim, no
horario de segunda a sexta-feira, das 13:00 as 18:00h, devendo agendar previamente pelo
telefone: (48) 3216-4388 - SPO.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no primeiro dia Util apds a publicacdo do edital e
encerrar-se-a no dia util anterior a abertura da sesséao publica.

Para a vistoria, o licitante ou seu representante legal devera estar devidamente
identificado e apresentar documento de identificacdo civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para realizagdo da vistoria.

A vistoria técnica do local deverd ser individual, em cumprimento ao art. 29 da
Resolucao 70/2010 do CSJT, e sera efetuada por responsavel técnico da empresa.

4
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O licitante devera emitir uma declaracdo de que realizou vistoria, que integrara a
documentacgao a ser apresentada na data de abertura do certame.

Caso opte por ndo efetuar a vistoria, a declaracao do licitante de que conhece as
condicdes locais para a execucao do objeto e entrega da obra supre a necessidade de
vistoria técnica, de acordo com o art. 30 da Resolugédo 70/2010 do CSJT.

A nao realizacdo da vistoria ndo serd motivo para posteriores alegacdes de
desconhecimento das condi¢des locais, instalagdes existentes, duvidas ou esquecimentos
de detalhes do local, devendo a licitante vencedora assumir o 6nus dos servicos
decorrentes.

5 - Seguranca do Trabalho e Sustentabilidade

As praticas de sustentabilidade sao de responsabilidade da Contratada, sobretudo
no que tange aos EPIs, e serdo cobradas pelo fiscal na execugédo do contrato. Detalhes
especificos a serem cumpridos constam no Memorial Descritivo / Especificacoes
Técnicas.

5.1. Em cumprimento a Resolucao 310/2021 do CSJT - Guia de Contratacoes
Sustentaveis da Justica do Trabalho, a empresa devera:

5.1.1 - Seguranca do Trabalho

- Atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;

- Deverao ser observadas e fielmente respeitadas as recomendacdes de uso
de Equipamentos e dispositivos de Protecao Individual e Coletiva contidas no
Memorial Descritivo / Especificacdes Técnicas, NR-6 (equipamentos de
protecao individual - epi), NR-18 (Seguranga e saude no trabalho na industria
da construcdo) e NR-35 (trabalho em altura). A nao utilizacdo, pela
CONTRATADA, dos referidos equipamentos e dispositivos em conformidade
com as Normas de Seguranca e/ou com as recomendacdoes do Memorial
Descritivo acarretarda em adverténcia registrada no Diario de Obras e
suspensao dos servicos imposta pela FISCALIZACAO até a regularizacdo da
situacao. Os dias de paralisagao por falta de equipamentos e dispositivos de

seguranca nao serao motivo para concessdo de prorrogacdo do prazo da
5
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obra, ficando, a CONTRATADA, sujeita as multas cabiveis por atraso de
entrega da obra.

- Aderir, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de Prevencao
de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito
da Justica do Trabalho, voltado a promocdo da saude do trabalhador, a
prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolucéo n®
96, de 23 de marco de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

- Aderir, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condigdes de Trabalho”, firmado entre 0 Governo Federal e
as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de
marco de 2012, visando a aplicacdao e efetividade das Diretrizes nele
estabelecidas;

- Atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;

- Capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranca no trabalho, dentro
da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas
mensais, com énfase na prevencao de acidentes, conforme a Resolucdo n®
98, de 20 de abril de 2012 e Res. 310/2021 , do Conselho Superior da Justica
do Trabalho;

- A contratada devera apresentar certificado de realizacdo de curso de
formacao em NR-35 (Trabalho em altura) para todos os funcionarios que
trabalharem nessa condicao.

- Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados
com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro;

5.1.2 Gestao de Residuos
- A Contratada devera entregar o Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos, observando as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construgdo civil previstos na Lei n® 12.305/2010 — Politica
6
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Nacional de Residuos Sélidos, Resolucao Conama n® 307/2002 e Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010 e aos dispositivos do Guia de
Contratagbes Sustentaveis da Justica do Trabalho (2021), referentes a gestao
de residuos em obras .

- A Contratada devera, ainda, responsabilizar-se pela destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugao
Conama n° 307/2002

- Remover e efetuar o transporte de todo o eventual residuo ou entulho
resultante da execucdo dos servicos para local apropriado, conforme
legislacao da Prefeitura Municipal da localidade.

- Garantir a limpeza e a segregacao de residuos durante a execugao.

5.1.3 Mao de obra
- Atender aos dispositivos do Guia de Contratacdes Sustentaveis da Justica do
Trabalho (2021), referentes a contratacdo de servicos, no que tange a
inclusao social, combate ao trabalho infantil e ao trabalho forcado, saude e
seguranca do trabalho e sustentabilidade ;
- Em cumprimento a Resolucao 307/2019 do CNJ, art. 11, a empresa devera:
- Empregar mao de obra formada por pessoas egressas do sistema prisional,
na seguinte proporgao:
- | — quatro por cento das vagas, quando a execucado do contrato
demandar cinquenta ou menos funcionarios;
- Il — cinco por cento das vagas, quando a execuc¢ao do contrato
demandar cinquenta e um a oitenta funcionarios; ou
- Il — seis por cento das vagas, quando a execucdo do contrato
demandar mais de oitenta funcionarios.
- § 1° A efetiva contratacdo do percentual indicado nos incisos | a
[Il do caput sera exigida da proponente vencedora quando da

assinatura do contrato.
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- § 22 O percentual descrito devera ser respeitado durante toda a
execucao do contrato, cabendo ao Poder Judiciario fiscalizar

seu cumprimento.”

5.1.4 Materiais e acabamentos

- Nao utilizar materiais com asbesto/amianto;

- Tintas e Solventes - Utilizacao nas paredes de tintas atéxicas a base de agua
e livres de solvente e de compostos organicos volateis, sem pigmentos a base
de metais pesados.

- Priorizar a utilizacdo de produtos constituidos, no todo ou em parte, por
materiais reciclados, atoxicos, biodegradaveis, conforme ABNT NBR -
15.448-1 e 15.448-2.

5.1.5 - Sustentabilidade

- Adotar critérios de sustentabilidade, tais como rastreabilidade e origem dos
insumos de madeira e consumo racional de agua.

- Prioridade para emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local,;

- Atentar para as praticas de sustentabilidade na execucédo dos servicos nos
termos do art. 62 do Capitulo lll da Instrucdo Normativa n® 01, de 19/01/2010,
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestao;

- Realizar Campanhas de conscientizacao para sensibilizacdo em relagdo ao
uso racional da 4gua no canteiro de obra;

- Estocar os materiais em local indicado pelo TRT-SC, garantindo: segregacao

adequada, preservacao da limpeza e prote¢ao dos insumos.

5.1.6 -Condicoes de Trabalho na Obra
- Atentar para a organizacao, limpeza e segregacéao de residuos e insumos de
maneira a reduzir os indices de perda no canteiro e diminuir a incidéncia de

acidentes de trabalho.
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- Serd expressamente proibido manter ou realizar, no recinto da obra,

quaisquer materiais ou servicos nao destinados a mesma

5.2 Em cumprimento a Portaria 88/2017, do TRT 122 Regido, a Fiscalizacao fara
cumprir o Manual de Fiscalizacao de Obras do TRT 122 Regiao, devendo a contratada
estar ciente dos procedimentos contratuais aos quais estara sujeita ao longo da execucao
do contrato, sobretudo com relagédo ao inicio de obra (item 5 do manual), as medic¢des (item
7 do manual), aos aditivos (item 8 do manual), aos reajustes (item 9 do manual) e aos
recebimentos (item 12 do manual). Este manual esta disponivel no seguinte enderego:
http://www.trt12.jus.br/portal/areas/serom/extranet/documentos/ManualdeFiscalizacaodeO
bras-Versaopublicadaem?29-03-2017.pdf

6 — Obrigacoes da contratada

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto basico e de sua proposta,
com a alocacao dos empregados suficientes e necessarios ao perfeito cumprimento do
objeto contratual, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios na quantidade e qualidade minimas necesséarias para a perfeita
execucao do objeto.

A Contratada se obriga ainda a:

6.1 Observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condi¢cdes ora
estabelecidas, obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigéncias técnicas
constantes do contrato e edital/carta-convite (se houver);

6.1.1 A Contratada devera prestar garantia correspondente ao percentual de

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caugcdo em

dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

6.2 Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

6.3 Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual, sob

pena de rescisado contratual e de execugao da retencao sobre os créditos da empresa e/ou
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da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e indenizacées
devidos a Administracao, além das penalidades previstas em lei;

6.4 Se for optante pelo Simples Nacional devera apresentar a Declarag¢ao, conforme
modelo constante no Anexo IV da Instrugdo Normativa n® 1.234/2012 da Receita Federal
do Brasil, no momento da apresentacdo da primeira nota fiscal/fatura decorrente da
assinatura do contrato ou da prorrogacao contratual;

6.5 Informar imediatamente qualquer alteracdo da sua permanéncia no Simples
Nacional;

6.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdao do contrato, ex. vi do caput do art. 71 da Lei n?
8.666/93;

6.7 Obter junto aos 6rgaos competentes, quando for o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

6.8 Reparar, corrigir e remover, as suas expensas, no total ou em parte, os
equipamentos danificados, durante a execugao do contrato;

6.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigcos, conforme
previsto neste contrato e em legislacdo especifica, sem interrupcao, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico e demissao de empregados, que
nao terao em hipétese alguma, qualquer relacdo de emprego com o Contratante;

6.10 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsaveis pelo
acompanhamento e fiscalizacao da execuc¢ao do contrato;

6.11 Providenciar junto ao CREA, e/ou CAU-BR as anotacdes registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes
nos termos das normas vigentes (Lei 6496/ 1977 e 12.378/ 2010);

6.12 Responsabilizar-se pela padronizacdo, gerenciamento centralizado,
compatibilidade, e qualidade da subcontratacdo, quando houver.

6.13 Subcontratacdo: E vedada a subcontratacdo sem a prévia e expressa

autorizacao da fiscalizagdo e da parcela referente a administracao local da obra;

6.14 Substituir imediatamente qualquer um de seus empregados que for
considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do Contratante;

6.15 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo dos servigos, nao
10

PROAD 4296/2022. DOC 8. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o cédigo 2022.VLSB.YRSY:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 4296/2022. DOC 8.
(Juntado por 3115 - LURIN MENDES MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS em 16/05/2022)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
Contratante;

6.16 Arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja de que natureza for,
desde que praticada por seus empregados no recinto do Contratante;

6.17 Protocolar, se necessario, as peticbes no Servico de Cadastramento de
Recursos aos Tribunais — SECART do Contratante, situado na rua Esteves Junior, n® 395,
bairro Centro, na cidade de Florianépolis/SC, CEP 88015-905;

6.18 Informar e manter atualizado endereco de e-mail valido, para comunicacao
oficial entre Contratante e Contratada, inclusive para a notificagdo prevista no item 13 -
Sancbes Administrativas.

6.19 Diario de obras: a CONTRATADA, representada pelo responsavel técnico
pela execucdo, devera preencher o Diario de Obras, diaria e corretamente, assim como
devera anotar todo e qualquer evento importante. O diario devera ter seu termo de abertura
no exato dia do inicio das obras;

6.20 Das obrigacdes da Contratada em face da LGPD:

6.20.1 Para os fins da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n. 13.709/18), na
hipétese de, em razdo do presente contrato, a Contratada realizar o tratamento de
dados pessoais como operadora ou controladora, devera adotar as medidas de
seguranca técnicas, juridicas e administrativas aptas a proteger tais dados pessoais
de acessos nao autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito,
observando-se os padrées minimos definidos pela Autoridade Nacional de Protecao
de Dados em conformidade com o disposto na legislacdo de protecao de dados e
privacidade em vigor, sem prejuizo do disposto nas alineas subsequentes;

6.20.2 Dar tratamento aos dados pessoais a que tiver acesso por forca do
contrato tdo-somente na medida do cumprimento do escopo contratual, vedado o
tratamento para quaisquer outros propdsitos;

6.20.3 Nao fornecer transferir ou disponibilizar dados pessoais a terceiros, a
menos que com base em instru¢des explicitas, por escrito, do Contratante ou por
ordem de autoridade judicial, sob a condicao de que, nesse ultimo caso, informando
ao Contratante dentro de 24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da ordem

judicial, ressalvadas as hip6teses legais de sigilo na investigacdo em que o
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tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial,
quando a Contratada estara dispensada da comunicagéao ao Contratante;

6.20.4 Nao colocar o Contratante em situacao de violacao da LGPD;

6.20.5 Assegurar que seus empregados tenham ciéncia dos termos da LGPD
e que estejam capacitados para agir dentro das normas nela dispostas;

6.20.6 Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assinem termo de confidencialidade;

6.20.7 Responsabilizar-se pelo uso indevido que seus empregados ou
prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais a que tiverem acesso pela
execucao contratual, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela
empregados para o tratamento dos dados;

6.20.8 Cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no
Contrato imediatamente ap6s o seu término e, a critério exclusivo do Contratante,
apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido;

6.20.9 Nos casos em que realizar o tratamento de dados pessoais confiados
pelo Contratante, a Contratada sera considerada "operadora" e devera aderir a
Politica de Privacidade e Protecdo de Dados do Contratante.

6.21 Proceder, no inicio da contratacdo, ao seu cadastramento no SIGEO-JT -
Sistema Integrado de Gestdo Orcamentaria e Financeira da Justica do do
Trabalho - Mddulo Execucdo Orgamentaria, bem como responsabilizar-se pela
gestdo de seus dados e juntada dos documentos fiscais no referido sistema.

A auséncia de previsao de qualquer procedimento neste documento técnico, relativo
a correta e completa execucao dos projetos e que seja necessario a correta execucao e
funcionamento da obra, sua qualidade e durabilidade, ndo exime a contratada da
responsabilidade de executa-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
danos que possam advir dessa omissdo, devendo sempre comunicar & FISCALIZAGAO as

ocorréncias desta natureza.
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7 — Obrigacoes do contratante

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela contratada de acordo
com as clausulas contratuais e termos de sua proposta e ainda:

7.1 Acompanhar a execugéo do contrato, nos termos do inciso Il do art. 58 c/c o
art. 67 da Lei n® 8.666/93, através dos responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacao
da execuc¢ao do contrato, que exercera ampla e irrestrita fiscalizacao do objeto do presente
contrato, a qualquer hora, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados, inclusive quanto as obrigacdes da Contratada;

7.2 Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais, falhas,
irregularidades, imperfeicbes constatadas no curso da execucado dos servigos, fixando
prazo para sua corre¢ao, certificando de que as solugdes por ela adotadas sejam as mais
adequadas;

7.3  Fornecer, por escrito, as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos, bem como responder aos questionamentos encaminhados, por escrito, pela
contratada;

7.4 Realizar avaliacbes periédicas da qualidade dos servicos executados
elaborando relatérios de vistoria;

7.5 Permitir o acesso dos funcionarios devidamente uniformizados, identificados
e autorizados previamente em lista encaminhada pela contratada contendo nome e do
numero do RG e CPF dos profissionais;

7.6  Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execucgao deste contrato;

7.7 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, nos prazos e condi¢coes ora
estabelecidos; prestar as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.

8 - Forma de contratacao

Os servicos a serem contratados se enquadram nos pressupostos previstos na Lei
8666/93 na modalidade Tomada de precos.

13

PROAD 4296/2022. DOC 8. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o cédigo 2022.VLSB.YRSY:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 4296/2022. DOC 8.
(Juntado por 3115 - LURIN MENDES MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS em 16/05/2022)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

9 - Critérios de selecao do fornecedor

A selecdo do fornecedor serd feita por meio do resultado da licitagdo tipo menor
preco. Sera considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preco global total para

0 servico.

9.1 CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1.1 Em consonéncia com o Acérdao TCU 169/2021 (Plenario), a proposta sera
analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios estabelecidos no Art. 48, § 1% e
§ 2° da Lei 8666:

(...)"§ 1° Para os efeitos do disposto no inciso Il deste artigo consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitagbes de menor preco para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos sequintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta
por cento) do valor orcado pela administragcdo, ou

b) valor orcado pela administrac&o.

§ 2° Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas "a" e "b", sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do
art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.” (...)

9.1.2 A formula da mais recente interpretacao do TCU, segundo Acérddao 169/2021
(Plenario) é: Garantia Adicional = (80% do menor dos valores das alineas “a” e “b” do § 1°
do art. 48) - (valor da correspondente proposta), conforme
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fixa-novo-entendimento-sobre-a-garantia-

adicional-da-lei-de-licitacoes.htm

9.2 DETALHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

A proposta contida no envelope da proposta devera ser redigida com clareza, e
atender o seguinte:
|. ldentificacao conforme “Observacdes Gerais quanto a identificacdo da proposta

comercial’;
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Il. Planilha de Orcamento Detalhado assinada pelo orcamentista responsavel pelo
orcamento, conforme “Observagdes quanto a Planilha de Orcamento Detalhado”;

[ll. Composicoes Unitarias dos Custos dos Servicos de todos os itens da planilha
orcamentaria;

IV. Composicao da taxa de BDI, conforme item “Observacées quanto a Composicao da
taxa de BDI”;

V. Composicao dos encargos sociais;

VI. Cronograma Fisico-Financeiro assinado pelo responsavel técnico da proposta,
conforme item “Observacdes quanto ao Cronograma Fisico-Financeiro”.

VIl. Cotagoes nos casos de servigcos em que nao foram utilizados valores do Sinapi.

9.2.1. Consideracoes quanto ao orcamento estimativo

9.2.1.1. Data-base do orgamento estimativo: conforme documentos técnicos
da licitacao.

9.2.1.2. BDI do orcamento estimativo: conforme composicao em anexo.

9.2.1.3. Encargos Sociais do orcamento estimativo (desonerado): conforme
detalhamento na planilha estimativa anexa.

9.2.1.4. Critérios de medicao e quantitativo: foram considerados para
elaboracao do orcamento-base os critérios dos cadernos técnicos de composicdes
do SINAPI.

9.2.1.5. INSS: O orgamento base da licitacdo foi desenvolvido com base no
SINAPI com desoneracao dos encargos sociais. A empresa proponente devera
declarar o regime tributario adotado para a contribuicao previdenciaria e demonstrar
na composicao da proposta o critério adotado através do BDI e Encargos Sociais.

9.2.1.6. Os salarios das equipes técnicas e administrativas da obra devem
constar na planilha orgamentaria na unidade “més” com 0s encargos sociais de
mensalista, conforme Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU (item 161).
Porém, segundo o Acé6rdao TCU 2622/2013, o critério de medicao para
pagamento da administracao local deve ser proporcional a execucao
financeira da obra, ao invés de um valor fixo por més.

9.2.1.7. Em cumprimento ao art. 21 da Resolugdo 70/2010 do CSJT e ao

Decreto 7983/2013, art. 11 e paragrafo unico do art. 14, o orcamento que integra o
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edital de licitagao estabelece como precos maximos o valor global e o de cada
uma das etapas do cronograma fisico-financeiro. Com relacdo aos custos
unitarios, nao poderao ultrapassar o percentual de 30% dos valores estabelecidos
no orgcamento base da licitagao.

9.2.1.8. As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT sdo meros
instrumentos de referéncia para a elaboracdo do orcamento estimativo. Cada
licitante deve elaborar suas proprias composicoes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a
conclusao do servico, de acordo com a especificacao técnica.

9.2.1.9. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, nem quanto a prazos de
execucao, forma de pagamento ou outra condi¢do que importe em modificacdo dos
termos originais da proposta, sob alegacdao de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

9.3. OBSERVACOES GERAIS QUANTO A IDENTIFICACAO DA PROPOSTA
COMERCIAL:

9.3.1 Descricao geral do objeto, razao social da empresa, CNPJ, endereco completo,
telefone, endereco de correio eletrénico (e-mail) e assinatura do responsavel pela proposta.

9.3.2 Indicagédo da modalidade de garantia, no valor de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, conforme clausula contratual e nos termos do paragrafo 1° do artigo 56 da Lei
n.? 8.666/93.

9.3.3 A modalidade escolhida devera também contemplar o valor referente a garantia
adicional estabelecida no art. 48, § 2° da Lei n® 8.666/1993, se for o caso.

9.3.4 Prazo de validade da proposta de: no minimo 90 dias, contados da data da
entrega das propostas. A proposta que omitir o prazo de validade sera considerada como
valida pelo periodo de 90 dias.

9.3.5 Prazo para a execucao do objeto: 210 dias, a partir da Ordem de Inicio dos
Servigos, emitida pelo SPO;

9.3.6 Prazo de vigéncia contratual: 18 meses, a partir da data da assinatura do
contrato (art. 57 da Lei 8.666/93);
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9.3.7 Declaracao de regime tributario conforme modelo anexo. O regime
informado sera compatibilizado com a composicao do BDI apresentada (onerado ou sem
desoneracao) e 0s precos propostos deverdo necessariamente seguir os valores SINAPI
conforme regime adotado.

9.4 OBSERVACOES QUANTO A PLANILHA DE ORCAMENTO DETALHADO:

9.4.1 A licitante devera elaborar a sua Planilha de Orgcamento Detalhado com base
no Edital e seus anexos, e na vistoria para conhecimento das condi¢des locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servigos, de quantitativos, dos custos e
tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigacées decorrentes da
execucao do objeto desta licitacao.

9.4.2 Na Planilha de Orcamento Detalhado deverd constar a assinatura do
representante legal da empresa, como também assinatura, o nome e o niumero de registro
no CREA ou CAU do profissional responsavel pela elaboracao do orcamento, na forma do
art. 14 da Lei n. 5.194/1966.

9.4.3 Apds a abertura do envelope de Propostas, no momento da andlise das
propostas, sera solicitada a planilha proposta pelas proponentes, contendo todas as
composicoes unitarias, BDI e Encargos, que deverao ser encaminhadas por meio
eletrdnico, em arquivo digital Excel 2013, para o email: spo@trt12.jus.br.

9.4.4 Conforme modelo da planilha do orgcamento estimativo do TRT, a planilha
devera apresentar colunas com os custos unitarios, precos unitarios e o preco total de
materiais e mao-de-obra propostos. O BDI devera ser aplicado individualmente sobre cada
servigco conforme o modelo da planilha do SPO-TRT. Nos precos propostos para a mao-de-
obra, os encargos trabalhistas, EPIs, encargos complementares e leis sociais deverao estar
inclusos.

9.4.5 Os precos propostos para os servicos deverdo considerar os valores de
quaisquer gastos ou despesas de mobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro de obras,
instalac6es de maquinas, equipamentos préprios e andaimes, como também as despesas
de aquisigao de ferramentas e materiais inclusive o seu transporte até o local de execucao

da obra, seu armazenamento e guarda. Todos os equipamentos de seguranca individual e

17

PROAD 4296/2022. DOC 8. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse 0 seguinte endereco eletrénico e informe o cédigo 2022.VLSB.YRSY:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 4296/2022. DOC 8.
(Juntado por 3115 - LURIN MENDES MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS em 16/05/2022)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

coletiva e providéncias pertinentes, seguros, fretes e impostos de qualquer natureza serao
de inteira responsabilidade da contratada.

9.4.6 A proposta devera discriminar todos os servigos a serem executados, contendo
as unidades de medicao, quantitativos, precos unitarios de todos os itens (materiais € mao-
de-obra), subtotais, preco total, BDI, e preco global (preco total para execucao do objeto da
presente licitagcdo acrescido do BDI), que atenda aos seguintes requisitos:

. expressar em Reais (R$) os valores monetarios;

. apresentar os quantitativos e resultados de todas as operacdes com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais, usando o critério de arredondamento;

. BDI devera estar explicitado em percentual e em Reais (R$).

9.4.7 Na apresentacdo da proposta, a empresa devera obedecer a mesma
sequéncia numérica adotada para os itens constantes das planilhas do orcamento base
desta licitacdo.

9.4.8 Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e subtotais, ou entre estes
e o total, prevalecerao os primeiros para o calculo dos totais.

9.5 OBSERVACOES QUANTO A COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

9.5.1 O valor do BDI constante da Planilha de Orcamento Detalhado é uma previsao
da Administracdo no orcamento base da licitagdo. Cada proponente devera preencher a
sua planilha de Composicao Analitica do BDI, apresentada no anexo ao Projeto Basico, de
acordo com o art. 27 da Resolugdo 70/2010 do CSJT. Devera demonstrar e justificar
analiticamente a composicao do BDI utilizado na formagao do preco global proposto;

9.5.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL n&o deverao ser incluidas no
BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro,
nao podendo ser classificado como despesa indireta decorrente de execucdo de um
determinado servico;

9.5.3 As despesas com administracéo local ndo deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto da obra.

9.5.4 Caso a composicao do BDI da proposta ndo seja a mesma apresentada na
licitacdo (orcamento base), devera seguir os parametros contidos no Acérdao TCU n?

2622/2013.
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9.5.5 CPRB - Contribuicdo Previdenciaria sobre receita bruta: Caso a empresa
opte pela desoneracao do INSS na folha de pagamento, devera constar no BDI a parcela
relativa a esta contribuicido de acordo com a Lei 12.546/2011 e suas alteracoes -
desoneracao da folha de pagamento.

9.6 OBSERVACOES QUANTO AO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

9.6.1 A licitante devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro contendo todos
0s servigos da planilha de orgamento, distribuidos em intervalos de execucgao, dentro do
prazo total da obra, conforme o cronograma-base da licitacao.

9.6.2 O cronograma sera definido pelas licitantes e a execug¢ao do objeto devera
cumprir rigorosamente o cronograma da proposta. O descumprimento do cronograma
podera acarretar em multa contratual.

9.6.3. No Cronograma Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do
representante legal da empresa, como também a assinatura, 0 nome e o nimero de registro
no CREA ou CAU do profissional responsavel pela elaboracao do orgamento, na forma do
art. 14 da Lei n. 5.194/1966.

10 HABILITACAO

Seréa considerado habilitado o licitante que ndo possua san¢des administrativas que
0 impecam de contratar com a Administracdo e que apresente os documentos listados a
sequir.

As certiddes e os documentos emitidos via Internet, incluindo o registro de pessoa
fisica e juridica no CREA e CAU e as Certidoes de Acervo Técnico (CAT), somente serao
aceitos se houver a possibilidade de confirmacao de sua autenticidade pelo mesmo meio
(Internet).

10.1. Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista

10.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores.
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10.1.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

10.1.3. Certidao Negativa do FGTS.

10.1.4. Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Uniéo,

10.1.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

10.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante.

10.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante.

10.1.8. Declaracdo de que cumpre a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Sera verificada pela CPL, no Portal da Transparéncia do Governo Federal, no Portal
do Conselho Nacional de Justica e no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores do Governo Federal, a existéncia de san¢des administrativas que impegam

o licitante de contratar com a administragao.

10.2 Qualificacao Técnica

A comprovagdo da qualificacao técnica sera feita mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

10.2.1 Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
com a devida situacdo de regularidade e comprovacgao de atividade relacionada com
o objeto da presente licitacao , contendo, ainda, o nome, registro no CREA ou CAU
e a formacgéo dos profissionais que integram o quadro técnico da empresa.

10.2.2 Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execucao de obra ou reforma de edificio com 4 (quatro) ou mais

pavimentos.
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10.2.2.1 Essa exigéncia podera ser atendida mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada no CREA ou
CAU, em que conste o home da empresa licitante como prestadora do
servico.
10.2.3 Certidao de Acervo Técnico (CAT) do profissional indicado na proposta
como responsavel técnico que conduzird a execucao do objeto da licitacao ,
devidamente registrada no CREA ou CAU, com formacado de nivel superior e
comprovacao de desempenho de atividades relacionadas a execuc¢ao do objeto.
10.2.4 Comprovacao, até a data da assinatura do contrato, do vinculo do
profissional responsavel pela proposta com o proponente, por meio de Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Ficha de Registro de Empregado, no caso
de vinculo. No caso de sécios ou proprietarios da empresa, através da ultima
alteracdo do contrato social. No caso de profissional contratado sem vinculo, devera
ser juntada a documentacao comprobatéria pertinente.
10.2.5 As certidoes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e CAU e as
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdao aceitas se
houver a possibilidade de confirmacado de sua autenticidade pelo mesmo meio
(Internet).

10.3 Qualificacao Econémica-Financeira

10.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante.

10.3.2. Balango Patrimonial e demonstragéao do resultado do ultimo exercicio social
exigivel, que permita a comprovagao dos seguintes indices, com resultado superior a 1

(um), para demonstracao da capacidade financeira do licitante:

10.3.2.1 - indice de Liquidez Geral (ILG) > 1,0;
indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades,
bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacoes,

com vencimento neste mesmo periodo.
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10.3.2.2 indice de Solvéncia Geral (ISG) > 1,0;
O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa
dispde em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve, além

dos recursos liquidos, também os permanentes.

10.3.2.3 - indice de Liquidez Corrente (ILC) > 1,2.
indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.
Considerando o cronograma fisico-financeiro estabelecido e por se tratar de obra
com pagamento apdés a execucdo dos servigcos, o requisito de ILC>1,2 deve-se a
necessidade de comprovacao de disponibilidade de caixa, isto € de liquidez imediata, para
pagamento de funcionarios e fornecedores de no minimo 2 meses até o recebimento dos

servicos prestados.

10.3.3. Os indices deverao ser calculados pelas seguintes férmulas:

ILG = AC + RLP ISG = AT ILC = AC
PC + ELP PC + ELP PC
Sendo que:

AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

10.3.4. Prestacao de garantia prevista no art. 56 da Lei n® 8.666/1993, no prazo de
10 dias Uteis contados da data de assinatura do contrato.

11 — Gestao e Fiscalizacao

A CONTRATADA ficara sujeita a fiscalizacao, devera prestar os esclarecimentos
requeridos pelo CONTRATANTE, que designara os fiscais para acompanhar a execucao
dos servigos.
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A existéncia de fiscalizacdo do CONTRATANTE de modo algum diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA na prestacéao dos servicos.
O CONTRATANTE podera exigir o afastamento de funcionario ou preposto da
CONTRATADA que cause embarago a fiscalizagdo, ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das fung¢des que Ihe forem atribuidas.

Gestor

Nome:Jacson Alexandre Pereira
Matricula: 1751

Lotacdo: SPO

Cargo: Diretor

Ramal: 4155

E-mail: jacson.pereira@trt12.jus.br

Substituto do Gestor

Nome: Adalberto Knoth

Matricula: 4028

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEORC
Ramal: 4388

E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br

Fiscal Demandante e Técnico
Nome: Nome: Jodo Godoy llha
Matricula: 2597

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEOB
Ramal: 4197

E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br

Fiscal Demandante e Técnico - Substituto

Nome: André Wagner

Matricula: 4262

Lotacdo: SPO

Cargo: Analista Judiciario especialidade Engenheiro Civil
Ramal: 4298

E-mail: andre.wagner@trt12.jus.br

Fiscal Administrativo:

Nome: Angela Terezinha Teixeira
Matricula: 3806

Lotacdao: SEOF/ NULAD

Ramal: 4257

E-mail: angela.teixeira@trti2.jus.br
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Fiscal Administrativo Substituto:
Nome: Edinete Volpato Dutra de Souza
Matricula: 2389

Lotacdo: SEOF/ NULAD

Ramal: 4257

E-mail: edinete.souza@trt12.jus.br

12 — Recebimento do objeto

Ap6s a conclusao dos servicos, a contratada devera informar a fiscalizacdo do SPO
para que seja feita uma vistoria e conferéncia dos servicos e emitira o Termo de
recebimento provisério conforme modelo anexo. Decorrido 0 prazo previsto na lei, caso ndo
haja nenhum vicio oculto ou reparo a ser feito a fiscalizacdo promovera o recebimento

definitivo conforme Termo anexo.

13 — Condicoes de pagamento

13.1 Os servigos serdo considerados efetivamente concluidos quando estiverem
executados em sua totalidade e aprovados pela fiscalizacdo. O pagamento ocorrera
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado antes do inicio da obra. Nao serao
considerados como servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais
no local dos servigcos. A contratada devera comunicar por escrito a conclusao dos
servigcos, para que o fiscal do SPO aprove os servigos e autorize o pagamento da medicao.
13.2 Os servicos somente serao aceitos e pagos se forem executados conforme
documentagao técnica: projeto e memorial descritivo, e aprovados pela fiscalizacdo. No
caso de alguns servigos nao estarem em conformidade com o contrato, o fiscal indicara tais
servigos, discriminando através de relatério as falhas ou irregularidades encontradas,
ficando a contratada, com o recebimento do relatério, cientificada das irregularidades
apontadas e de que estara, conforme o caso, sujeita as san¢des cabiveis.

13.3 Afiscalizacao, e toda pessoa autorizada pela contratante, tera livre acesso aos locais
de servico, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos.

13.4 Para qualquer servico executado em desacordo com o projeto ou com as normas, a
fiscalizagao reservar-se-a o direito de exigir a modificagdo, o refazimento e a substituicao
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dos materiais, conforme especificacao do projeto, bem como o direito de estabelecer prazos
para estes tipos de correcdes, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento
financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para conclusao da obra.
13.5 Apls a realizagdo da vistoria pela fiscalizagédo, o fiscal informara a contratada a
aceitacao das etapas e autorizara a emissao da nota fiscal, que devera ser apresentada
juntamente com os documentos exigidos no contrato para o pagamento.

13.6 As demais condi¢des para pagamento sdo as usualmente adotadas nos contratos
do Tribunal. Com relagdo a manutencao da regularidade fiscal e trabalhista durante a
vigéncia do contrato, obrigatoriedade de apresentacdo da nota fiscal devidamente
preenchida; aprovacao e certificacdo pelo fiscal do contrato e prazo conforme lei para
pagamento da nota fiscal.

14 — Sancoes Administrativas

Pela inexecucgao total ou parcial do contrato, as medi¢cdes deverao ocorrer conforme
cronograma fisico-financeiro da proposta da licitante vencedora do certame. A
desconformidade, seja na execug¢ao do objeto, seja no prazo previsto para a Etapa da
Medicao, estara sujeita a aplicacao de penalidade, a Administracao podera, garantida a
ampla defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

14.1 Adverténcia

Nos termos do inc. | do art. 87 da Lei n® 8.666/93, que sera aplicada em caso de
infracbes que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execucao do
contrato, que venham ou ndo a causar danos ao Contratante ou a terceiros.
14.2 Multa:

a) Multa moratéria: por atraso injustificado durante a execucao do objeto, nos termos do
art. 86 da Lei 8.666/93, garantida a ampla defesa, quando nao se tratar de atraso causado
pela Administracdo, por caso fortuito ou forga maior, devidamente justificado pela
contratada no momento da entrega da medicdo em desconformidade com o contrato e
avalizado pela Fiscalizacdo, nos casos em que o percentual executado for inferior a 90% e
superior a 50% do valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro vigente,
conforme a equacao a seguir:

Multa = 10% x (VPCA — VMA)
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* Em que VPCA é o valor total acumulado previsto no cronograma fisico financeiro para
execucao até o momento da apuracao e VMA ¢é o valor total medido acumulado até o
momento da apuragdo. VPCA e VMA em reais (R$).

a.1) No caso de atraso injustificado na conclusao do objeto, a multa tera o valor de 0,3%
(zero virgula trés por cento) por dia de atraso na entrega do objeto (em relacdo ao valor
total do contrato), de acordo com o cronograma fisico-financeiro vigente, até o limite de 30
(trinta) dias, a partir de quando sera configurada a inexecucao parcial do contrato.

b) Multa compensatéria, nos termos do art. 87 da Lei n® 8.666/93:

b.1) por inexecucéo total - arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total do contrato e
aplicada nos seguintes casos:

i. Na ocorréncia das hipéteses enumeradas nos inc. | a Xl e XVIII do art. 78 da Lei n®
8.666/93 das quais resulte inexecug¢ao do contrato;

ii. No caso de atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias para o inicio dos servicos,
de acordo com a data expressa na Ordem de Inicio dos Servigos (OIS). Nessa situacao, o
contrato seré rescindido;

b.2) Por inexecugao parcial - arbitrada em 12% (doze por cento) do valor total do contrato
nos seguintes casos:

i. Execugao, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro vigente;

ii. Atraso injustificado, na conclusao do objeto, maior que 30 (trinta) dias;

iii. Abandono injustificado da obra;

c) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal, a ser aplicada a cada ocorréncia
de violacado da obrigacdo da manutencao da regularidade fiscal e trabalhista, durante toda
a execucao do contrato.

d) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a contratada. Se os valores
das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacgao oficial.

14.3 Suspensao temporaria de participacao em licitagcdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos, nos termos do inc. lll do art. 87 da
Lei n® 8.666/93, sera imputada nas hipdteses de inexecugao total ou parcial de que resulte
prejuizo para a Administracao;

14.4 Caracteriza falta grave, compreendida como falha na execucédo do contrato, o nao
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicbes sociais previdenciarias, bem
como 0 ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio-alimentagao, que podera
dar ensejo a rescisao do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas e da
declaracéo de impedimento/suspenséo para licitar e contratar com a Unido, nos termos dos
incisos anteriores.
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14.5 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior, ex vi do inc. IV do art.
87 da Lei n® 8.666/93, sera imputada nas hipbteses previstas no inciso anterior, desde que
a razoabilidade e proporcionalidade assim a recomendem.

14.6 Penalidades da Contratada em face da LGPD:

O descumprimento das obrigacdes relativas ao tratamento de dados previstas no item 6.24
incidira nas seguintes penalidades:

a) até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, na hipétese de utilizacao dos
dados pessoais para finalidade diversa daquela estabelecida para a execug¢ao contratual;

b) até 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, na hipbtese de
compartilhamento ndo autorizado de dados pessoais com terceiros.

| — As penalidades previstas nas alineas “a” e “b” serao aplicadas por ocorréncia e , no caso
de reincidéncia, serdo aplicadas em dobro.

Il — As penalidades previstas nas alineas a e b ndo excluem a responsabilidade das
empresas pela aplicacdo das sangdes previstas no art. 52 e o ressarcimento de danos, na
forma prevista no § 4° do art. 42, ambos da LGPD.

14.7 Na forma prevista no art. 79 da Lei n® 8.666/93, o contrato podera ser rescindido
unilateralmente pela Administracao nos casos de inexecugao parcial ou inexecugao total,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes nele previstas e em legislacado especifica.

14.8 O prazo para apresentacdo de defesa prévia ou de recurso contra as penalidades
previstas nesta clausula sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da notificacao.

15 — Informacoes complementares

Em caso de duvidas sobre o projeto, entrar em contato com o Engenheiro Adalberto,
do Servico de Projetos e Obras, e-mail adalberto.knoth@trt12.jus.br, telefone (48) 3216-
4388, das 12 as 19hs.

16 — Estimativa de custos

Para a definicdo do valor estimado da contratacdo foi realizada uma planilha
orcamentaria estimativa de custos, com base em precos de bancos de dados oficiais:

SINAPI e SICRO. As composigdes e insumos utilizados constam nesses bancos de dados.
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O valor estimado no orcamento realizado em abril/2022 é de R$670.341,65 conforme

planilha de orgamento-base anexa doc. 37.

17 — Recursos orcamentarios

Ha disponibilidade de recursos orgamentarios para custear as despesas decorrentes
da contratacdo conforme previsao no item 14.011 do Plano de Aquisi¢cdes e Contratacoes
de 2022 do SPO.

Programa de Trabalho

02.122.0033.4256.0042 - 0000

Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho

Natureza da Despesa

3390.39 - Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
Subelemento: 16 - Manutencdo e Conservacao de Bens Iméveis

18 — Responsaveis pela elaboracao do projeto basico

Integrante demandante:

Nome: Jacson Alexandre Pereira
Matricula: 1751

Lotacdo: SPO

Cargo: Diretor

Ramal: 4155

E-mail: jacson.pereira@trt12.jus.br

Integrante demandante substituto:

Nome: Adalberto Knoth

Matricula: 4028

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEORC

Ramal: 4388

E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br@trt12.jus.br

Integrante técnico:

Nome: Adalberto Knoth

Matricula: 4028

Lotacdo: SPO

Cargo: Assistente-Chefe do SEORC
Ramal: 4388

E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br
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Integrante administrativo:

Nome: Alex Wagner Zolet

Matricula: 4169

Lotagdo: SELCO )

Cargo: Analista Judiciario - Area Administrativa
E-mail: alex.zolet@trt12.jus.br

Ramal: 4069

Integrante administrativo Substituto:
Nome: Sergio Moritz

Matricula: 0800

Lotagdo: SELCO

Cargo: Técnico Judiciario

Nome da Funcéo:

E-mail: sergio.moritz@trt12.jus.br
Ramal: 4322

Data: 16/05/2022
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