

Documento de Oficialização da Demanda (DOD)¹
Pedido de aquisição de bens ou serviços e prorrogações de STIC

1. Introdução

Em conformidade com o Guia de Contratações de STIC do Poder Judiciário, estabelecido pela Resolução CNJ n° 468, de 15 de julho de 2022, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) pela Área de TIC. **Este documento deverá ser elaborado pela Área Demandante da solução.**

2. Identificação do demandante e integrante técnico

2.1. Identificação da Área Demandante

Área Demandante: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC)

Responsável pela área: Valdir Luiz da Cunha

Matrícula: 1150

E-mail: setic@trt12.jus.br

Ramal: 4034

2.2. Identificação do Integrante Demandante e Substituto

Serviço/Coordenadoria: Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (INFRA)

Titular:

Nome: Anderson Bastos

Matrícula: 2788

Lotação: Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (INFRA)

E-mail: anderson.bastos@trt12.jus.br

Ramal: 4125

¹ Caso a estimativa do valor da aquisição de bens ou contratação de serviços aponte para dispensa de licitação fulcrada no inciso II do art. 75 da Lei no 14.133/2021, os modelos de documentos e procedimentos a serem seguidos serão os estabelecidos na Portaria PRESI n°. 337/2022.

Substituto:

Nome: Álvaro Cavalli Gastal

Matrícula: 2367

Setor: Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (INFRA)

E-mail: alvaro.gastal@trt12.jus.br

Ramal: 4125

2.3. Identificação do Integrante Técnico e Substituto**Titular:**

Nome: Paulo de Moraes Rodrigues

Matrícula: 1491

Setor: Seção de Gestão de Serviços de TIC (SGSTIC)

E-mail: paulo.rodrigues@trt12.jus.br

Ramal: 4325

Substituto:

Nome: Carlos Markennede Crescencio de Lima

Matrícula: 4144

Lotação: Seção de Gestão de Serviços de TIC (SGSTIC)

E-mail: carlos.lima@trt12.jus.br

Ramal: 4325

3. Identificação da Demanda

Contratação de extensão de Garantia para Infraestrutura de equipamentos servidores tipo Blade adquiridos via contrato RP 3225/2019 que sustentam o processamento de todos os sistemas de TIC do TRT12, incluindo PJe.

3.1 Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens

A efetiva prestação do serviço deve iniciar em 18/12/2024, data em que encerra a vigência da garantia adquirida juntamente com os equipamentos em 2019, conforme contrato RP 3225/2019 mencionado anteriormente.

Essa programação visa evitar a interrupção da garantia do fabricante e garantir o direito de atualização dos servidores Blade do Tribunal, minimizando assim o risco de interrupção no funcionamento dos nossos sistemas.

3.2 Modalidade de contratação prevista

Utilização da Ata de Registro de Preços PE 64/2023-C do TRT18 e que o TRT12 é participante.

4. Alinhamento aos Planos Estratégicos

Plano estratégico TRT/SC 2021- 2026²:

- Garantir a duração razoável do processo;
- Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados.

5. Alinhamento ao Plano Diretor de TIC (PDTIC)

PDTIC 2023-2024

Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

6. Alinhamento ao Plano Anual de Contratações (PAC)

PAC 2024

Identificador da demanda no PCTIC/PAC: 15900

Descrição do objeto no PCTIC/PAC: Contratação de garantia estendida para equipamentos de infra (Blade)

²O plano estratégico 2021 - 2026 do TRT12 está disponível em:
<https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2021-05/PEI-TRT12%202021-2026%20v1.pdf>

7. Motivação/Justificativa

O objetivo principal desta demanda é estender o prazo de garantia do fabricante com direito à atualizações de versão de firmware e a extensão do suporte técnico pelo período de, no mínimo, 12 (doze) meses dos componentes da solução para microservidores de rede que sustentam os sistemas de TIC, incluindo PJe-JT, no TRT12, visando garantir a infraestrutura de equipamentos servidores de aplicação e de banco de dados destes sistemas.

Considerando que o desempenho e confiabilidade dos equipamentos atualmente utilizados nesta infraestrutura estão adequados a demanda atual e futura (para pelo menos mais 2 anos), entende-se que a manutenção dos equipamentos é vantajosa em relação aos princípios da economicidade e razoabilidade.

Trata-se, portanto, de solicitação de contratação de empresa especializada para execução de serviços de suporte e garantia para os equipamentos que compõem a solução de microservidores de rede do tipo Blade, marca, Huawei, adquiridas pela Justiça do Trabalho, cujas garantias vencem em dezembro de 2024, cujas garantias e especificações estão descritos na tabela à seguir:

Tabela 1 - Relação de demanda prevista e quantidade contratada

Equipamento	Número de série	Fim da Garantia
CHASSI HUAWEI - FUSIONSERVER E9000	210230102810KA000025	18/12/2024
	210230102810KA000026	
SERVIDOR EM LÂMINA - FusionServer CH121 V5	210305769910KA000741	
	210305769910KA000742	
	210305769910KA000743	
	210305769910KA000744	
SERVIDOR EM LÂMINA - FusionServer CH242 V5	210305774210KA000009	
	210305774210KA000010	
	210305774210KA000011	
	210305774210KA000012	
	210305774210KA000013	
	210305774210KA000014	
	210305774210KA000015	
	210305774210KA000016	

8. Resultados a serem alcançados com a contratação

- Manutenção do funcionamento dos sistemas de TIC;
- Manutenção da performance dos sistemas de TIC;
- Manutenção da resiliência do funcionamento dos sistemas de TIC no caso de falha de um dos servidores de aplicação.

9. Fonte de Recursos e Valor Estimado

Valor estimado mensal: R\$4.659,20

Valor estimado para 12 meses: R\$55.915,44

Exercício: 2024 e 2025.

Valor estimado para o exercício de 2024: $(13/31)^3 \times R\$4.659,44 = R\$1.954,03$

Origem: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC)

(x) GND3 - Serviço de prestação continuada: R\$ 38.552,04 (Anual)

A estimativa de valor foi obtida por meio do valor da proposta vencedora da ARP 64/2023-C do TRT18 que o TRT12 é participante, a saber.

- CHASSI HUAWEI - FUSIONSERVER E9000 - 1 MÊS - 1 EQUIPAMENTO = R\$819,81;
- SERVIDOR EM LÂMINA – FusionServer CH121 V5 - 1 MÊS - 1 EQUIPAMENTO = R\$250,00, e;
- SERVIDOR EM LÂMINA – FusionServer CH242 V5 - 1 MÊS - 1 EQUIPAMENTO = R\$252,50.

10. Encaminhamento

Encaminhe-se ao Subcomitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC).

³ Equivalente há 13 dias de suporte em 2024, de 19 até 31 de dezembro, posto que o contrato de suporte atual termina em 18 de dezembro de 2024.

Florianópolis, 29 de fevereiro de 2024.

Anderson Bastos

Coordenador de Infraestrutura de TIC - INFRA

Valdir Luiz da Cunha

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC