

DADOS			
Título	ORÇAMENTO		
Obra	Terreno Beira Mar - Demolição		
Ciente	TRT 12		
Cidade	Florianoópolis		
Endereço	Rua Paschoal Apóstolo Pittsica, 4936.		
Descrição	Obra BIM		
Tabela	SC-2025-JULHO-DESONERADO-SINAPI		
UF	SC		



RESUMO			
Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R\$ 116.101,25	Geral da edificação	26%
Material	R\$ 33.789,33		
Execução	R\$ 82.311,92		

TABELA DE ORÇAMENTO																		
Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo unitário sem BDI		BDI	Preço Material		Preço Execução		Custo unitário sem bdi	Preço unitário com BDI	Preço total com BDI	%	
							Material	Execução		Unitário	Total	Unitário	Total					
1.				ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-									
1.1		PRÓPRIA	COMPOSICAO	0455	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 horas semanais ONERADO	mês	0,5	R\$ 49,75	R\$ 2.221,36	25,97%	R\$ 62,67	R\$ 31,34	R\$ 2.798,25	R\$ 1.399,12	R\$ 2.271,11	R\$ 2.860,92	R\$ 1.430,46	1,2%
1.2		PRÓPRIA	COMPOSICAO	0456	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 20 horas semanais ONERADO	mês	0,5	R\$ 249,42	R\$ 2.438,97	25,97%	R\$ 314,19	R\$ 157,10	R\$ 3.072,37	R\$ 1.536,19	R\$ 2.688,39	R\$ 3.386,56	R\$ 1.693,28	1,5%
1.3		PRÓPRIA	INSUMO	4	ART PARA OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE 15.000,00	un	1	R\$ -	R\$ 271,47	25,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,97	R\$ 341,97	R\$ 271,47	R\$ 341,97	R\$ 341,97	0,3%
1.4		SINAPI ADAPTADO	COMPOSICAO	0036	Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	un	1	R\$ 45,80	R\$ 2.586,01	25,97%	R\$ 57,69	R\$ 57,69	R\$ 3.257,60	R\$ 3.257,60	R\$ 2.631,81	R\$ 3.315,30	R\$ 3.315,30	2,9%
2.				SERVIÇOS INICIAIS					-									
2.1		SINAPI	COMPOSICAO	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	m²	1,5	R\$ 425,87	R\$ 37,19	25,97%	R\$ 536,46	R\$ 804,70	R\$ 46,85	R\$ 70,27	R\$ 463,06	R\$ 583,31	R\$ 874,97	0,8%
3.				DEMOLICOES/REMOCOES					-									
3.1		SINAPI	COMPOSICAO	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	400	R\$ 0,53	R\$ 2,67	25,97%	R\$ 0,67	R\$ 269,35	R\$ 3,37	R\$ 1.347,28	R\$ 3,21	R\$ 4,04	R\$ 1.616,64	1,4%
3.2		SINAPI ADAPTADO	COMPOSICAO	0034	DEMOLIÇÃO GERAL DE EDIFICAÇÕES, EXCETO PISO - Beira Catarina	m³	107,6	R\$ 22,10	R\$ 116,26	25,97%	R\$ 27,84	R\$ 2.995,05	R\$ 146,45	R\$ 15.758,40	R\$ 138,36	R\$ 174,29	R\$ 18.753,46	16,2%
3.3		SINAPI ADAPTADO	COMPOSICAO	0035	DEMOLIÇÃO GERAL DE EDIFICAÇÕES, EXCETO PISO - Beira-Mar, Demais áreas	m³	152,4	R\$ 13,14	R\$ 61,10	25,97%	R\$ 16,55	R\$ 2.521,69	R\$ 76,97	R\$ 11.729,90	R\$ 74,24	R\$ 93,51	R\$ 14.251,59	12,3%
3.4		SINAPI	COMPOSICAO	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54,6	R\$ 25,46	R\$ 81,96	25,97%	R\$ 32,07	R\$ 1.751,11	R\$ 103,24	R\$ 5.636,90	R\$ 107,42	R\$ 135,31	R\$ 7.388,01	6,4%
3.5		SINAPI	COMPOSICAO	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	154,6	R\$ 25,46	R\$ 81,96	25,97%	R\$ 32,07	R\$ 4.958,28	R\$ 103,24	R\$ 15.960,89	R\$ 107,42	R\$ 135,31	R\$ 20.919,16	18,0%
3.6		SINAPI	COMPOSICAO	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	611	R\$ 3,54	R\$ 5,95	25,97%	R\$ 4,46	R\$ 2.727,89	R\$ 7,49	R\$ 4.576,60	R\$ 9,49	R\$ 11,95	R\$ 7.304,49	6,3%
3.7		SINAPI	COMPOSICAO	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MXXKM), AF_07/2020	m³XKm	10998	R\$ 1,23	R\$ 1,36	25,97%	R\$ 1,55	R\$ 17.014,59	R\$ 1,71	R\$ 18.816,02	R\$ 2,59	R\$ 3,26	R\$ 35.830,61	30,9%
3.8		SINAPI	COMPOSICAO	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	2820	R\$ 0,14	R\$ 0,53	25,97%	R\$ 0,18	R\$ 500,54	R\$ 0,67	R\$ 1.880,77	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 2.381,31	2,1%
TOTAL																R\$ 116.101,25		



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4

4

DAFTAR

4

DAFTAR

DAFTAR

4

4

DADOS		
Título	Tabela de insumos utilizados no projeto	
Obra	Terreno Beira Mar - Demolição	
Cliente	TRT 12	
Cidade	Florianópolis	
Endereço	Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4936.	
Descrição	Obra BIM	
UF	SC	



INSUMOS UTILIZADOS							
Código	Tabela	Tipo	Descrição	Unid.	Preço	Origem custo	Justificativa
4	PRÓPRIA	Verba	ART PARA OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE 15.000,00	un	R\$ 271,47	CREA	Taxa ART CREA SC, obras acima de 15 mil - Conforme Res. nº 1133/2021 e PL - 0615/2024 do CONFEA. Válido a partir de 01 de Janeiro de 2025.
471640	PRÓPRIA	Material	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 horas semanais - Material ONERADO	mês	R\$ 49,75	NAPI ADAPTAC	Insumo para Composição Própria 0452 DESONERADA, pode ser encontrada na planilha de cálculo em F:\5 PROJ\OBRA\16 IMÓVEIS TRT\2024 - TERRENOS FPOLIS SPU\2025 - DEMOLIÇÃO E CERCAMENTO
471641	PRÓPRIA	Mao_obra	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 horas semanais - Mão de Obra ONERADO	mês	R\$ 2.221,36	NAPI ADAPTAC	Insumo para Composição Própria 0452 DESONERADA, pode ser encontrada na planilha de cálculo em F:\5 PROJ\OBRA\16 IMÓVEIS TRT\2024 - TERRENOS FPOLIS SPU\2025 - DEMOLIÇÃO E CERCAMENTO
471643	PRÓPRIA	Material	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 20 horas semanais - Material ONERADO	mês	R\$ 249,42	NAPI ADAPTAC	Insumo para Composição Administrativa 004(COMP.AMD.004) DESONERADA, pode ser encontrada na planilha de cálculo em F:\5 PROJ\OBRA\1 SEDE 2º GRAU E ADMINISTRATIVO\1 PRÉDIO SEDE EJ 395\2025 - PROJETO MODELO - NOVOS GABINETES\2025 - Pav 7 - Gabinetes Novos\ORÇAMENTO\EDITÁVEIS
471642	PRÓPRIA	Mao_obra	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 20 horas semanais - Mão de Obra ONERADO	mês	R\$ 2.438,97	NAPI ADAPTAC	Insumo para Composição Administrativa 004(COMP.AMD.004) DESONERADA, pode ser encontrada na planilha de cálculo em F:\5 PROJ\OBRA\1 SEDE 2º GRAU E ADMINISTRATIVO\1 PRÉDIO SEDE EJ 395\2025 - PROJETO MODELO - NOVOS GABINETES\2025 - Pav 7 - Gabinetes Novos\ORÇAMENTO\EDITÁVEIS
43486	SINAPI	Material	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$ 0,77	SINAPI	
43462	SINAPI	Material	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$ 0,01	SINAPI	
37373	SINAPI	Material	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	R\$ 0,08	SINAPI	
37372	SINAPI	Material	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	R\$ 1,43	SINAPI	
2707	SINAPI	Mao_obra	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	h	R\$ 127,42	SINAPI	
5069	SINAPI	Material	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	R\$ 17,83	SINAPI	
5065	SINAPI	Material	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	kg	R\$ 33,28	SINAPI	
4813	SINAPI	Material	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	R\$ 400,00	SINAPI	
4509	SINAPI	Material	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	m	R\$ 3,67	SINAPI	
7340	SINAPI	Material	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	l	R\$ 36,87	SINAPI	

43491	SINAPI	Material	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	1,39	SINAPI	43491SINAPI
43467	SINAPI	Material	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	0,61	SINAPI	43467SINAPI
37371	SINAPI	Material	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	R\$	0,61	SINAPI	37371SINAPI
37370	SINAPI	Material	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	R\$	0,01	SINAPI	37370SINAPI
6111	SINAPI	Mao obra	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	R\$	18,02	SINAPI	6111SINAPI
43483	SINAPI	Material	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	1,43	SINAPI	43483SINAPI
43459	SINAPI	Material	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	0,44	SINAPI	43459SINAPI
1213	SINAPI	Mao obra	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	h	R\$	28,57	SINAPI	1213SINAPI
43490	SINAPI	Material	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	1,85	SINAPI	43490SINAPI
43466	SINAPI	Material	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	2,05	SINAPI	43466SINAPI
4783	SINAPI	Mao obra	PINTOR (HORISTA)	h	R\$	25,37	SINAPI	4783SINAPI
43489	SINAPI	Material	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	1,31	SINAPI	43489SINAPI
43465	SINAPI	Material	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	0,78	SINAPI	43465SINAPI
12872	SINAPI	Mao obra	GESSEIRO (HORISTA)	h	R\$	27,18	SINAPI	12872SINAPI
4096	SINAPI	Mao obra	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	h	R\$	36,67	SINAPI	4096SINAPI
44475	SINAPI	Equipamento	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	un	R\$	1.243.522,31	SINAPI	44475SINAPI
4221	SINAPI	Material	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	R\$	6,06	SINAPI	4221SINAPI
43488	SINAPI	Material	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	0,89	SINAPI	43488SINAPI
6110	SINAPI	Mao obra	SERRALHEIRO (HORISTA)	h	R\$	27,43	SINAPI	6110SINAPI
4750	SINAPI	Mao obra	PEDREIRO (HORISTA)	h	R\$	27,43	SINAPI	4750SINAPI
12869	SINAPI	Mao obra	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	h	R\$	28,22	SINAPI	12869SINAPI
4262	SINAPI	Equipamento	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	un	R\$	857.100,00	SINAPI	4262SINAPI
43464	SINAPI	Material	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	R\$	0,01	SINAPI	43464SINAPI
4248	SINAPI	Mao obra	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	h	R\$	26,60	SINAPI	4248SINAPI
2705	SINAPI	Outro	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	R\$	0,74	SINAPI	2705SINAPI
40703	SINAPI	Equipamento	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	un	R\$	9.595,00	SINAPI	40703SINAPI
4257	SINAPI	Mao obra	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	h	R\$	18,96	SINAPI	4257SINAPI
13803	SINAPI	Equipamento	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102" PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20" CV	un	R\$	131.850,00	SINAPI	13803SINAPI
41898	SINAPI	Equipamento	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	un	R\$	21.875,48	SINAPI	41898SINAPI
37758	SINAPI	Equipamento	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	R\$	693.855,84	SINAPI	37758SINAPI
37734	SINAPI	Equipamento	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	R\$	81.699,70	SINAPI	37734SINAPI
20020	SINAPI	Mao obra	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	h	R\$	33,98	SINAPI	20020SINAPI
4234	SINAPI	Mao obra	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	h	R\$	25,35	SINAPI	4234SINAPI
10685	SINAPI	Equipamento	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	un	R\$	950.000,00	SINAPI	10685SINAPI
44503	SINAPI	Mao obra	JARDINEIRO (HORISTA)	h	R\$	19,31	SINAPI	44503SINAPI
7622	SINAPI	Equipamento	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	un	R\$	1.072.975,67	SINAPI	7622SINAPI

4230	SINAPI	Mao_obra	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	h	R\$	25,28	SINAPI	4230SINAPI
------	--------	----------	--	---	-----	-------	--------	------------

RIA

RIA

RIA

RIA

DADOS	
Título	ORÇAMENTO
Obra	Terreno Beira Mar - Demolição
Cliente	TRT 12
Cidade	Florianópolis
Endereço	Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4936.
Descrição	Obra BIM
Tabela	SC-2025-JULHO-DESONERADO-SINAPI
UF	SC



TRT-12ª REGIÃO
Santa Catarina

RESUMO			
Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R\$ 116.101,25	Total da edificação	25,97%
Total Sem BDI	R\$ 92.165,79	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-
Material	R\$ 33.789,33	Material	25,97%
Mão de obra	R\$ 43.093,89	Mão de obra	25,97%
Execução	R\$ 82.311,92	Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro.	-
Transporte	R\$ -	Transporte	25,97%
Equipamento	R\$ 38.629,42	Equipamento	25,97%
Terceirizado	R\$ -	Serviço/terceirizado	25,97%
Verba	R\$ 341,97	Licenciamento ou verba	25,97%
Comissionamento	R\$ -	Administração ou comissionamento	25,97%
Outro	R\$ 246,65	Outros tipos	25,97%

MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI								
Item	Sigla	Status	Descrição	Taxa (%)	Custo	1º Quartil	Médio Quartil	3º Quartil
1	AC	ok	Administração central	3,00%		3,00%	0,80%	5,50%
2	SG	ok	Seguros e garantia	0,80%		0,80%	0,80%	1,00%
3	R	ok	Riscos e imprevistos	0,97%		0,97%	1,27%	1,27%
4	DF	ok	Despesas financeiras	0,59%		0,59%	1,23%	1,39%
5	L	ok	Lucro bruto	7,40%		6,16%	7,40%	8,96%
6	I		Impostos	10,15%				
6.1			PIS	0,65%				
6.2			COFINS	3,00%				
6.3			ISS (conforme legislação municipal)	2,00%				
6.4			CPRB (contribuição prev. sobre receita bruta)	4,50%				
Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário				$BDI = \left[\frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$				
Tipo de obra/contrato		Construção de edifícios						
Valor BDI		25,97%						

Apêndice 24 – Encargos Sociais – Santa Catarina

SANTA CATARINA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	22,80%	22,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,65%	0,87%	0,65%
B4	13º Salário	11,12%	8,33%	11,12%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,94%	Não incide	1,94%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	13,44%	10,07%	13,44%	10,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	49,92%	19,76%	49,92%	19,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,84%	3,63%	4,84%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,33%	1,75%	2,33%	1,75%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
C	Total	8,58%	6,45%	8,58%	6,45%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	10,83%	4,09%	18,87%	7,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,43%	0,32%
D	Total	11,24%	4,40%	19,30%	7,79%
TOTAL(A+B+C+D)		92,54%	53,41%	115,60%	71,80%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET