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PROAD 6012/2026

1. Iltem identificador da demanda no PAC - Plano Anual de

Contratacoes

Item do PAC: 14015/2026; 14029/2026 e 14030/2026
Objeto: Adaptacdes gerais, fornecimento e instalacao de plataforma elevatéria

de acessibilidade e porta giratéria no prédio do Férum Trabalhista de Blumenau

2. Unidade Demandante e Unidade Gestora de Orcamento

Unidade Demandante: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO
Unidade Gestora de Orcamento: Coordenadoria de Projetos e Obras — CPO

3. Descricao da necessidade da contratacao

e Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacao de
plataforma elevatéria no prédio do FT de Blumenau - Beira Rio;

e Aquisicao e instalacao da porta giratéria de entrada no prédio;

e Aquisicdo e instalacao de leitores faciais de controle de acesso (para o acesso
pelos fundos);

e Instalacao de sistema de iluminagao da fachada frontal da edificacao;

e Demais servicos correlatos.

3.1. Justificativa
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A presente contratacdo tem por finalidade a aquisicado e instalacdo de uma
plataforma elevatdria de acessibilidade no Forum Trabalhista de Blumenau - sede
Beira Rio - que esta em fase de conclusao dos servicos para reforma da edificacao.
Conforme consta no documento 166 do Proad da reforma - Proad 6521/2024 - ndo é
vidvel o aproveitamento da plataforma anteriormente instalada; no documento 169 o
despacho da Presidéncia autoriza o descarte desse equipamento, sendo assim,
necessaria a aquisicéo e instalacao de nova plataforma com o objetivo de assegurar
0 acesso autbnomo, seguro e digno as pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida as dependéncias da edificacao.

A adequacdao proposta visa eliminar barreiras arquiteténicas ainda existentes,
garantindo a plena acessibilidade aos espacos institucionais, em conformidade com
as boas praticas de inclusdo e de atendimento ao publico adotadas pelo Poder
Judiciario. Trata-se de medida que reflete o0 compromisso da Administracdo com a
universalizagdo do acesso aos servigos publicos e com a promogéao de condi¢des
equitativas de utilizacao das instalacdes por todos os cidadaos.

A plataforma sera dimensionada e instalada conforme os parametros
estabelecidos pela ABNT NBR 9050:2020, garantindo o atendimento aos requisitos
de ergonomia, seguranca e conforto necessarios ao uso por pessoas com mobilidade
reduzida ou pessoas com deficiéncia.

Quanto ao controle de acesso, propde-se a instalacao de porta giratoria além
de sistema de leitores faciais, como medida de reforco a seguranca patrimonial e a
integridade dos usuarios da edificacao. Tais dispositivos permitem maior controle na
entrada e saida de pessoas, restringindo acessos néo autorizados e possibilitando
rastreabilidade, em conformidade com boas praticas de segurancga institucional. A
solugdo adotada também contribui para a modernizagcao dos sistemas de controle,
promovendo maior eficiéncia operacional e reducdo de vulnerabilidades.

No que se refere a iluminacdo da fachada frontal, a edificacdo apresenta
caracteristicas arquitetdbnicas em estilo enxaimel, tipologia de relevante valor
histérico-cultural, especialmente no contexto urbano da cidade de Blumenau. Nesse
sentido, a implantagéo de iluminacao cénica tem por objetivo ndo apenas garantir a
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visibilidade noturna do imével, mas também valorizar seus elementos construtivos,
ressaltando detalhes caracteristicos do estilo arquitetbnico e contribuindo para a
preservacao e difusdo da identidade cultural local. Adicionalmente, a adequada
iluminacao externa contribui para a seguranca do entorno imediato, reduzindo &areas
de baixa visibilidade.

Acrescenta-se que esta contratagdo tem ainda o objetivo de atender ao Ato n.
71/CSJT.GP.SG.SEGGEST, de 10 de setembro de 2025 - Guia de Contratacoes
Sustentaveis da Justica do Trabalho; e ao Guia Nacional de Contratacoes
Sustentaveis da DECOR/CGU/AGU.

4. Alinhamento entre a contratacao e os Planos Estratégicos do
Tribunal:

A presente contratacao esta relacionada aos seguintes objetivos estratégicos:

@ Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

@ Aperfeicoar a gestdo orcamentaria e financeira

A presente demanda se alinha a este objetivo na medida em que preserva a
integridade fisica dos usuéarios e impacta positivamente na qualidade de vida do
servidor e jurisdicionado, que ira trabalhar em um ambiente saudavel, seguro,
prestando um melhor servigo ao jurisdicionado.

A instalagdo da nova plataforma elevatoria ird permitir a acessibilidade total as
instalagdes do prédio do Férum de Blumenau contribuindo para um ambiente seguro
e adaptado a todos os usuarios, além de atender aos critérios de Contratacoes

Sustentaveis.

PROAD n. 6012/2026 DOC 37. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse o seguinte enderego eletrdnico e informe o cédigo 2026.RYFB.XKVN:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Versao 2.1



PROAD n. 6012/2026 DOC 37
Cadastrado por 3115 - LURIN MENDES MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS
Juntado em 17/06/2026

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

5. Requisitos minimos da demanda

A presente contratacao trata da execucao de servicos necessarios ao correto
acesso ao prédio do FT de Blumenau. Os servigos desta contratagéo sdo referentes
ao fornecimento e instalagdo de plataforma elevatéria e porta giratéria na entrada do
prédio, iluminagdo externa da fachada e servigos correlatos.

5.1. Condicoes de execucao dos servigcos: 0s servicos serdo executados
na unidade de acordo com o projeto, as especificacdes técnicas do
memorial descritivo e a planilha orcamentaria (documentos constantes
neste Proad). O prazo de execugéo serd de acordo com o cronograma
fisico financeiro, as demais condicbes para a execugdo estdo
detalhadas no item 14 deste ETP.

5.2. Para a execugao dos servigos sera necessario o acompanhamento por
profissional responsavel técnico registrado junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) conforme apresentacdo de documentacdo de
habilitacdo técnica descritos no Termo de Referéncia (Iltem 10.9.2) e
Edital.

5.3. Os servicos prestados serdo fiscalizados por profissionais da
Coordenadoria de Projetos e Obras, que observardo o Manual de
Fiscalizacdo de Obras do TRT12 disponivel no seguinte endereco:
https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2023-
05/Manualdafiscalizacaodeobras-2aedicao-PortariaPresi-41-2023.pdf.

5.4. Requisitos de habilitacao serdo detalhados no item 10.9 do Termo de
Referéncia, quanto a habilitacdo econdmica-financeira (item 10.9.3),
especificamente ao atendimento do Capital Circulante Liquido (CCL)

- item 10.9.3.4 - tal exigéncia pode ser justificada conforme segue:

Para a definicdo do CCL a ser exigido foram levados em consideracdo alguns

aspectos técnicos e financeiros:
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a. O valor necessario para a contratada arcar com os 2 primeiros meses de
execugdo (valor acumulado no cronograma), e o valor do adiantamento dos
equipamentos exigidos pelas fabricantes no momento do pedido.

b. Vale destacar que este valor referente ao ‘sinal’ para encomendar os
equipamentos nao foi considerado no Cronograma Fisico-financeiro, tendo em
vista tratar-se de despesa financeira da contratada prevista no percentual do
BDI.

c. Conforme Cronograma Fisico-financeiro acostado aos autos, a previsdo do
valor executado acumulado ao longo dos dois primeiros meses, sera de
R$23.042,63;

d. O valor estimado, conforme itens 4.1 e 6.1 do orcamento anexo, a ser pago

pela contratada como entrada no momento do pedido dos equipamentos € de
R$47.507,78 (sendo 50% do valor estimado da porta e 30% do valor do
elevador).

e. Assim foram considerados para a determinagdo do CCL a soma dos valores
da entrada dos equipamentos (a ser paga ho momento do pedido) e de 50%
do somatoério acumulado dos 2 primeiros meses de medicdo, resultando um
CCL minimo de R$59.029,09.

f. A execugdo dos servigos previstos para 0s 2 primeiros meses demanda
disponibilidade financeira da empresa capaz de arcar com 0s custos de
material e dos equipamentos a serem instalados (elevador e porta giratéria),
0S quais exigem pagamento de entrada no momento do pedido. Além disso,
antes de receber qualquer pagamento o contratado precisara arcar com 0s
custos de, pelo menos, 1 més inteiro de salarios dos funcionarios mensalistas,
custos trabalhistas e previdenciarios, bem como demais profissionais
subcontratados que trabalham por tarefa, hora, etc.

g. O objeto em questao abrange uma variedade de servicos, como: remocoes,
instalacdes elétricas, instalacdo dos equipamentos, etc. Assim, devido a
heterogeneidade dos servicos e a pequena escala envolvida, fica

comprometida a compra com economia de escala com prazos dilatados, fator
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que amplia a necessidade de Capital Circulante Liquido da empresa para

viabilizar, em especial, a execucdo dos primeiros 2 meses do cronograma.

Assim, por todo o exposto, considera-se razoavel a exigéncia de CCL no
montante suficiente para arcar com a totalidade dos custos dos 2 primeiros meses de
servico, de maneira a garantir a continuidade dos servicos e o cumprimento do
cronograma, sobretudo considerando o prazo de entrega dos equipamentos,
obrigando a compra dos mesmos no primeiro més de execugao.

Por outro lado, é impossivel conhecer em detalhes a forma como cada
empresa estrutura suas relacbes comerciais, as quais podem trazer vantagens
especificas para a licitante que, por exemplo, por seu histérico de bom pagador, pode
vir a obter melhores orgamentos e prazos de pagamento junto aos fornecedores,
reduzindo assim, no caso concreto, a disponibilidade financeira necessaria para a
execugao contratual.

Ponderando todos esses aspectos, julga-se razoavel exigir o percentual de
50% sobre o valor acumulado previsto no cronograma para os 2 primeiros meses
somados ao valor da antecipag¢ao de pagamento que sera exigido pelos fabricantes
da plataforma e porta, a ser fixado como requisito da qualificacdo econémico-
financeira.

Destarte, propde-se a seguir o uso do Capital Circulante Liquido como indice
para afericdo da habilitagdo econdmico-financeira dos licitantes no presente
processo, definindo, para embasar a sua adequacao ao caso concreto, os elementos
essenciais da justificativa relacionados ao escopo, as caracteristicas do objeto e aos
fluxos financeiros esperados com base nos documentos preparatérios do certame.

Fundamentacdo legal da exigéncia: Acérdaos do Tribunal de Contas da Uniéo,
1214/2013, 592/2016, 2724/2025 os quais tratam da possibilidade de adog¢ao do

Capital Circulante Liquido (CCL) e consolidam o entendimento de que a

Administracdo Publica pode exigir este parametro complementar para a habilitacao

econdmico-financeira dos licitantes.
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6. Sustentabilidade

As praticas de sustentabilidade sdo de responsabilidade da Contratada,
sobretudo no que tange aos EPls, e serdo cobradas pelo fiscal na execuc¢ao do
contrato. Em cumprimento ao Ato n. 71/CSJT.GP.SG.SEGGEST, de 10 de
setembro de 2025 - Guia de Contratacées Sustentaveis da Justica do Trabalho
e ao Guia Nacional de Contratacbées Sustentaveis da DECOR/CGU/AGU,

destacamos os seguintes aspectos a serem observados pela empresa:

6.1. Seguranca do Trabalho

6.1.1. Atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina
do Trabalho;

6.1.2. Deverdo ser observadas e fielmente respeitadas as
recomendagdes de uso de Equipamentos e dispositivos de
Protecao Individual e Coletiva contidas no Memorial Descritivo /
Especificagbes Técnicas, NR-6 (equipamentos de protecédo
individual - epi), NR-18 (Seguranca e saude no trabalho na
industria da construcdo) e NR-35 (trabalho em altura). A nao
utilizagéo, pela CONTRATADA, dos referidos equipamentos e
dispositivos em conformidade com as Normas de Seguranca
e/ou com as recomendacdes do Memorial Descritivo acarretara
em adverténcia registrada no Diario de Obras e suspensdo dos
servicos imposta pela FISCALIZAGAO até a regularizagdo da
situagdo. Os dias de paralisagdo por falta de equipamentos e
dispositivos de segurang¢a nao serao motivo para concessao de
prorrogacgao do prazo da obra, ficando, a CONTRATADA, sujeita
as multas cabiveis por atraso de entrega da obra.

6.1.3.  Aderir, por meio de cldusula contratual, ao Programa Nacional de
Prevencdo de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho
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Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a
promogcéao da saude do trabalhador, a prevencéo de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e
Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolucdo n® 324,
de 11 de fevereiro de 2022, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho;

6.1.4. Aderir, por meio de cldusula contratual, ao “Compromisso
Nacional para Aperfeicoar as Condi¢cdes de Trabalho”, firmado
entre o Governo Federal e as entidades patronais e
representativas dos trabalhadores no dia 1° de margo de 2012,
visando a aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele
estabelecidas;

6.1.5. Atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina
do Trabalho;

6.1.6. O empregador deve promover capacitacao e treinamento dos
trabalhadores em Seguranca e Saude no Trabalho em
conformidade com o disposto no item 1.7 da NR1.

6.1.7. A contratada deverd apresentar certificado de realizagdo de
curso de formagao em NR-35 (Trabalho em altura) para todos os
funcionarios que trabalharem nessa condigdo, conforme
detalhado no subitem 6.1 do Manual de Fiscalizacao de Obras
do TRT 122 Regiéo, disponivel em:
https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2023-
05/Manualdafiscalizacaodeobras-2aedicao-PortariaPresi-41-
2023.pdf.

6.1.8. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de
execucgao das obras, bem como as indenizagbes que possam vir
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a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda

que ocorridos fora do canteiro.

6.2. Materiais e acabamentos

6.2.1.  Na&o utilizar materiais com asbesto/amianto;

6.2.2. Tintas e Solventes - Empregar tintas atoxicas a base de agua
e livres de solvente e de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados. Para ambientes externos
especificar tintas que contenham algicida e fungicida adequados
ao ambiente litoraneo e com lavabilidade minima de 100 ciclos -
(Tintas linha Premium).

6.2.3. Priorizar a utilizagdo de produtos constituidos, no todo ou em
parte, por materiais reciclados, atéxicos, biodegradaveis,
conforme ABNT NBR — 15.448-1 e 15.448-2.

6.3. Mao de obra

6.3.1.  Atender aos dispositivos do Guia de Contratagdes Sustentaveis
da Justica do Trabalho (2021), referentes a contratacao de
servigos, no que tange a inclusdo social, combate ao trabalho
infantil e ao trabalho forgado, saude e segurancga do trabalho e
sustentabilidade ;

6.3.2. Em cumprimento a Recomendacdo n°® 29/2009, do CNJ, a
empresa vencedora devera, quando da execugao do contrato,
disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas
e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei,
ao menos na seguinte proporg¢ao:

| - 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) ou

mais trabalhadores;
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Il - 01 (uma) vaga quando da contratacdo de 06 (seis) a 19 (dezenove)
trabalhadores, facultada a disponibilizacdo de vaga para as contratacées de até
5 trabalhadores;
6.3.2.1. A efetiva contratacdo, quando for o caso, sera exigida da
proponente vencedora quando da assinatura do contrato;
6.3.2.2. O percentual descrito devera ser respeitado durante toda
a execucao do contrato, cabendo ao gestor e ao fiscal do
contrato acompanhar o cumprimento das cotas durante

toda a execucédo contratual.

Apés solicitada analise e manifestacao, via pedido de providéncia (marcadores
6 a11) paraa Secretaria de Seguranca Institucional - SSI e SEGTIG - Coordenadoria
de Seguranga da Informacao e Protegdo de Dados, quanto ao controle de riscos da
atividade prestada conforme documentos das &reas, ndo foram apresentadas razbes
que justifiquem o afastamento do cumprimento da Recomendacao supracitada, foram
apenas informadas as medidas de seguranca necessarias. Desta forma, a equipe de
planejamento da contratacdo entende que a medida deve ser obedecida respeitando-

se 0s percentuais acima listados, conforme o nimero de empregados da reforma.

6.4. Gestao de Residuos

6.4.1. A Contratada devera atualizar o Plano de Gerenciamento de
Residuos Sodlidos, observando as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
previstos na Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolugao Conama n? 307/2002 e Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01/2010 e aos dispositivos do Guia de
Contratacbes Sustentaveis da Justica do Trabalho (2025),
referentes a gestao de residuos em obras;

6.4.2. A Contratada deverd, ainda, responsabilizar-se pela destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
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originarios da contratagéo, obedecendo, ao disposto nos artigos
3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307/2002;

6.4.3. Remover e efetuar o transporte de todo o eventual residuo ou
entulho resultante da execucdo dos servicos para local
apropriado, conforme legislacdo da Prefeitura Municipal da
localidade;

6.4.4. Garantir a limpeza e a segregacdo de residuos durante a

execucgao.

6.5. Praticas Gerais de Sustentabilidade

6.5.1.  Adotar critérios de sustentabilidade, tais como rastreabilidade e
origem dos insumos de madeira e consumo racional de agua.

6.5.2. Prioridade para emprego de méo de obra, materiais, tecnologias
e matérias-primas de origem local;

6.5.3. Atentar para as praticas de sustentabilidade na execucdo dos
servicos nos termos do art. 6° do Capitulo Il da Instrucdo
Normativa n® 01, de 19/01/2010, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao;

6.5.4. Realizar Campanhas de conscientizagdo para sensibilizacdo em
relacao ao uso racional da dgua no canteiro de obra;

6.5.5. Estocar os materiais em local indicado pelo TRT-SC, garantindo:
segregacao adequada, preservagao da limpeza e protecao dos

insumos.

6.6. Condicoes de Trabalho na Obra
6.6.1.  Atentar para a organizacao, limpeza e segregacéao de residuos e
insumos de maneira a reduzir os indices de perda no canteiro e

diminuir a incidéncia de acidentes de trabalho;
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6.6.2. Serd expressamente proibido manter ou realizar, no recinto da
obra, quaisquer materiais ou servicos ndo destinados a mesma;

6.6.3. Em cumprimento a Portaria PRESI n. 411/2023, do TRT 122
Regido, a Fiscalizagao fara cumprir o Manual de Fiscalizacao
de Obras do TRT 122 Regiao, devendo a contratada estar
ciente dos procedimentos contratuais aos quais estara sujeita
ao longo da execucgéo do contrato, sobretudo com relagao ao
inicio de obra (item 6 do manual), as medi¢des (item 8 do
manual), aos aditivos (item 9 do manual), aos reajustes (item 10
do manual) e aos recebimentos (item 13 do manual). Este
manual esta disponivel no seguinte endereco:
https://portal.irt12.jus.br/sites/default/files/2023-

05/Manualdafiscalizacaodeobras-2aedicao-PortariaPresi-41 -

2023.pdf

7. Estimativas das quantidades

As quantidades dos servicos encontram-se detalhadas na planilha
orcamentaria estimativa anexa.

8. Pesquisa de mercado

Trata a presente contratacdo de servicos habitualmente prestados pelo
mercado, destacadamente para 6rgaos publicos que necessitam fazer intervencgoes,
melhorias em suas unidades/prédios. Em consonancia com a Portaria Presi n?
339/2022, a pesquisa de mercado foi realizada observando-se processos de
contratacbes semelhantes feitas por outros 6rgaos e entidades federais e estaduais,
por meio de consultas a outros editais, analisando-se as alternativas disponiveis no
mercado.

A presente demanda sera atendida através da contratacdo de empresa
especializada em Engenharia e Arquitetura, tendo em vista que tal solucao além de

ser usualmente adotada por outros 6rgaos, vem sendo praticada ha alguns anos por
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este Tribunal e vem atendendo plenamente as necessidades com a melhor relagéo
custo beneficio para esta Administracao

Nao serad admitida a participagdo, contratacdo e execucdo dos servicos
diretamente por pessoa fisica, devido as caracteristicas do objeto, as quais importam
em exigéncias de qualificagéo técnica e econémica nédo passiveis de atendimento por

pessoas fisicas.
9. Escolha e Justificativa da Solugao mais adequada

A contratacdo de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura, vem
sendo amplamente difundida por outros 6rgaos publicos tendo em vista as razées ja

expostas no item anterior.

A solugao de contratagédo escolhida, por meio de Pregéo Eletronico, tendo em
vista tratarem-se de servicos comuns de engenharia, é a modalidade de licitagdo da
Lei 14.133/2021, que melhor se adequa ao objeto pretendido.

10. Descricao da solucao como um todo/Contratacoes Correlatas
e/ou Interdependentes

A execucao de servigcos objeto deste Estudo Preliminar seguira os projetos, as
especificagdes técnicas e a planilha orgamentaria anexa ao Termo de Referéncia.

Os detalhes referentes a solugdo completa estdo descritos no item 14 -
Especificacdo Completa da Solucéo Escolhida.

10.1. Contratacoes Correlatas e interdependentes
No momento ndo ha contratagcdes correlatas ou interdependentes a esta

contratacéo.

11. Justificativas para o parcelamento ou nao da solucao

A equipe técnica da CPO entende que, para esta contratagéo, a divisdo dos

servigos implicaria na sua inviabilizagdo, com impacto de um contrato sobre outros e
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grande demanda de pessoal envolvido na elaboracdo de processos e fiscalizacao de
diferentes contratos.

O presente objeto é indivisivel por serem o0s servicos interdependentes e
relacionados entre si. Ter empresas diferentes executando partes de um mesmo
objeto j& se mostrou medida ineficiente em situacdes anteriores.

Adicionalmente, o ndo parcelamento permite que o gerenciamento permaneca
integralmente a cargo de um mesmo administrador, o que facilita a fiscalizacdo dos
servicos, além de proporcionar um ganho de escala, pois é muito provavel que uma
Unica empresa, ao executar a totalidade dos servicos apresente um preco melhor do
que a soma dos pregos de varias empresas distintas segmentando a contratacéo,
haja vista que ocorrera o aproveitamento da m&o de obra, reduzindo os custos
administrativos da contratada.

Diante do exposto, o parcelamento ndo € uma solugdo técnica e

economicamente viavel.

12. Providéncias para adequacao do Tribunal

A equipe técnica da CPO sera responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo técnica das atividades, orientando os trabalhos e promovendo o diadlogo
entre a contratada e o Tribunal, &rea demandante, para que se obtenha o resultado
esperado da execucao dos servigos.

A CPO ira disponibilizar todas as informag¢des necessarias e dirimir duvidas,
disponibilizar documentos pertinentes, bem como fornecer os dados suficientes para
a execucgao dos servicos.

Para viabilizar a execugdo dos servigos, os locais para armazenamento de
materiais, estacionamento de cacamba de entulho e a utilizacdo de banheiros pelos
funcionarios da contratada serado indicados pelo fiscal técnico do Tribunal na reuniao
inicial, apds assinatura do contrato.

O hall de entrada do edificio servird como area de depdésito para a plataforma

elevatéria assim que o equipamento for entregue na obra. Estima-se que os
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componentes devem ocupar uma area de cerca de 20 m?, por um periodo de 7 dias,
neste periodo o acesso principal do prédio ficara interditado sendo necessario liberar
o acesso pelos fundos da edificacao.
Eventualmente podera ser necessario efetuar a desocupacgéo de alguns outros
espagos para a instalacdo da porta giratéria, bem como o isolamento de &reas
adjacentes para viabilizar a instalagdo do elevador e da porta giratoria.

13. Resultados Pretendidos

Esta contratacdo tem como objetivo os seguintes resultados:

e Atendimento as normas e legislacdo de acessibilidade, atendendo os critérios
de sustentabilidade, com a instalacdo da plataforma elevatéria permitindo
acesso a todos os andares;

e Melhoria da seguranga no prédio com instalagcédo de porta giratoria na entrada;

e Melhoria na identificagcao, seguranca e iluminagdo com a instalagdo das novas
luminarias na fachada do prédio.

14. Especificacao completa da solucao escolhida

Os servigos a serem contratados deverao seguir os projetos, as especificagcoes
técnicas presentes no memorial descritivo e no orgcamento (documentos constantes
neste Proad), considerando os materiais a serem utilizados e os acabamentos.

Em caso de duvidas em relagdo ao projeto ou alteracdo de especificacao,
devera ser consultado previamente a Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO.

14.1. Natureza dos servicos
Os servigos objeto desta contratacdo sao de natureza nao continua tendo em

vista tratar-se de prestacao de servico sob demanda conforme detalhamento dos

servigcos constantes nos documentos técnicos anexos.
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14.2. Prazo de vigéncia
O contrato vigorara por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, podendo
ser prorrogado, a critério do Contratante e mediante a anuéncia da Contratada, por

meio de termos aditivos, obedecido o periodo admitido na legislagdo em vigor (art.
111, da Lei n? 14.133/2021).

14.3. Prazo de execucao
O prazo previsto para a execucao do objeto conforme cronograma fisico-

financeiro a ser juntado ao Termo de Referéncia € de 165 dias.

Observacoes:

e A contagem do prazo inicia-se conforme a data indicada na emissdo da Ordem
de Inicio dos Servigos - OIS;

e Serédo considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem
sido concluidos conforme parametros das especificacdes técnicas e normas
vigentes, e ndo apenas a entrega de materiais no local,

e O TRT12/SC néo concedera prazo extra para correcdo de servigos originados
por falha da CONTRATADA, cabendo a empresa efetuar as corregdes

necessarias no prazo e execugao contratados.

14.4. Local de prestacao dos servicos
Os servicos serdo executados na futura sede do Forum Trabalhista de
Blumenau na Av. Presidente Castelo Branco, n® 1.185. CEP: 89.010-908 - Blumenau
- SC.

14.5. Normas Técnicas

Deverao ser obedecidas as normas ABNT pertinentes aos servigos realizados
no objeto contratado. Sobretudo as Normas:

e NBR NM 313 - Elevadores de passageiros;
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e ABNT NBRISO 9386-1 — Plataformas de elevagao motorizadas para
pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para segurancga, dimensoes e
operacao funcional — Parte 1: plataformas de elevagao vertical;
e ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos.
Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para as obras e servigos em questdo, de
acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, bem como das melhores

técnicas preconizadas para o assunto.

14.6. Garantia Geral dos Servicos
Todos os servicos serdo executados com materiais novos, de primeira

qualidade, sem emendas ou reaproveitamentos de qualquer natureza.

A garantia dos servigos prestados obedecera integralmente ao disposto na
NBR 15.575/2025 — Edificacbes Habitacionais — Desempenho, Anexo D, conforme a
natureza de cada servigo executado.

A contratada tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do
recebimento por e-mail de notificacdo formal de reclamacéo, para reparar qualquer
vicio ou defeito de execucéo.

Durante os 90 (noventa) dias seguintes a emissao do Termo de Recebimento
Provisério da Obra, a contratada se compromete a sanar, sem qualquer custo
adicional ao contratante, toda e qualquer pendéncia, inconformidade ou defeito
constatado.

14.7. Garantia dos Equipamentos
Para os equipamentos principais (Elevador de Acessibilidade e Porta

Giratéria), a contratada fornecera garantia total de 12 (doze) meses, a contar da data
do Recebimento Provisorio, devendo entregar o certificado de garantia abrangendo:
e Expressamente as condi¢des e prazos de atendimento;
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e Correcao de todos os defeitos decorrentes de fabricacao, instalacdo ou uso
normal;

e Substituicao gratuita de pecas e componentes que apresentarem falhas ou
desgaste prematuro;

e Manutencgéo Preventiva e Corretiva completa durante todo o periodo de 12
meses.

e Para a porta giratéria a garantia devera conter além das substituicao de
componentes e pecgas a atualizacao do software, dentro dos prazos previstos
para a solucéo do problema;

e Marca de referéncia do elevador: TKE ou equivalente técnico de mesma
qualidade e desempenho.

14.8. Equipe minima para a execucao dos servicos
A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalacdes e
equipamentos adequados, para o desenvolvimento dos servicos, durante toda a

vigéncia do contrato, dependendo do servi¢o a ser elaborado.

14.9. Horario, duracao, periodicidade da execucao dos servicos

Os servigos estao previstos para serem executados no horario das 07h00min
as 18h00min, de segunda a sexta-feira. Porém, os servicos que possam resultar em
restricbes no acesso dos servidores ou do publico externo ao local, ou que gerem
ruido ou poeira/sujeira excessiva, deverao ser executados no periodo das 07h00min
as 11h00min.

Eventuais servicos que possam prejudicar as atividades desenvolvidas no
imovel deverao ser realizados em periodo a ser acertado com a fiscalizagéo.

Todos os servicos realizados fora do horario de expediente forense ou em fins
de semana e feriados deverédo ser previamente acordados e autorizados pelo TRT,
juntamente com o fiscal técnico e a Secretaria de Seguranca Institucional. A
realizacdo de trabalhos eventuais fora do horario normal dependerd da

disponibilidade e agendamento de escala de plantdo de seguranca da equipe do TRT.
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14.10. Visita técnica

Para o correto dimensionamento e elaboracao da proposta, a licitante podera
visitar os locais de execug¢ao dos servigos, acompanhada por servidor designado para
esse fim, no horario de segunda a sexta-feira, das 13:00 as 18:00h, devendo agendar
previamente pelo telefone: (48) 3216-4197 - CPO ou pelo e-mail cpo@trt12.jus.br.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no primeiro dia Util apos a publicagdo do
edital e encerrar-se-a no dia util anterior a abertura da sessao publica.

Para a vistoria, o licitante ou seu representante legal devera estar devidamente
identificado e apresentar documento de identificagcéo civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para realizagao da vistoria.

A vistoria técnica do local devera ser individual, em cumprimento ao art. 29 da
Resolucéo 70/2010 do CSJT, e seré efetuada por responsavel técnico da empresa.

Caso opte por ndo efetuar a vistoria, a declaracao do licitante de que conhece

as condigbes locais para a execugao do objeto supre a necessidade de vistoria
técnica, de acordo com o art. 30 da Resolucéao 70/2010 do CSJT.

A néo realizacado da vistoria ndo sera motivo para posteriores alegacoes de
desconhecimento das condicées locais, instalacées existentes, duvidas ou
esquecimentos de detalhes do local, devendo a licitante vencedora assumir o énus

dos servicos decorrentes.

14.11. Ciclo de Vida do objeto

Plataforma elevatoria: elevador de acessibilidade: O ciclo de vida de um
elevador de acessibilidade (ou plataforma elevatéria) dura em média 25 anos,
dependendo do uso e da manutencgéo. Este ciclo engloba as fases principais de:
projeto, instalagdo, manutencao preventiva e descarte, seguindo normas rigorosas da
ABNT para seguranca e inclusdo. A manutencao preventiva sera feita conforme
orientacdo do fabricante do equipamento, sendo necessarias manutengdes minimas
mensais para lubrificacao, ajustes e testes de seguranca. Recomenda-se que apos

10 anos de uso, haja uma modernizagdo da plataforma com substituicdo de pecas
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obsoletas. Quanto ao descarte, no final da vida util, devera atender a legislagéo
vigente efetuando o correto descarte de pecas metdlicas, fluidos e demais
componentes, destinando a reciclagem o que for possivel, para empresas
credenciadas.

Porta giratéria: O ciclo de vida de uma Porta Giratéria com Detector de Metais
abrange desde sua fabricacdo até o descarte, com duragdo média de 10 anos
compreendendo as fases de: instalacdo, manutencdo (preventiva e corretiva) e
descarte. Assim como qualquer equipamento, a porta giratéria também necessita
inspecao e manutencao periédica conforme instrugdes do fabricante. A limpeza de
sensores e checagem de velocidade de giro sao feitas rotineiramente,
preferencialmente a cada més. Além disso, podem haver ao longo da vida util as
manutengdes corretivas para substituicdo de pegcas como rolamentos, placas, motor.
A partir do 5° ano de uso, o sistema eletrdnico poderd ficar obsoleto, sendo
recomendada a modernizagao da central de comando e sensores para manter o nivel
de seguranca e correto funcionamento, conforme recomendacgdes do fabricante.
Estima-se que depois dos 15 anos, ocorrera a necessidade de descarte e substituicao
da porta, momento em que a estrutura mecénica comeca a apresentar defeitos e
fadiga (folga nos eixos, vidros arranhados ou riscados) ou quando o0s custos com
manuten¢ao se aproximam ao valor de um novo equipamento. No descarte os
componentes eletrénicos e metalicos sdo encaminhados para reciclagem, as demais
pecas deverao ter a destinagao final conforme legislacao vigente na época.

As adaptacgdes civis e elétricas envolvidas possuem vida Gtil variavel conforme
caracteristicas, intensidade de uso e realizacdo das manutengdes preventivas e
corretivas recomendadas pelas normas técnicas, bem como, com base no Plano de

Intervencdes nos imdéveis (Portaria PRESI n® 28/2023).

15. Estimativa do valor da contratacao

Em consonéncia a Portaria 339/2022, art. 19, para a estimativa de valor da
presente contratacao foi elaborada uma planilha orgcamentéaria dos servigos, pelo
software AltoQi Visus, com base em precos de bancos de dados oficiais,
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principalmente o SINAPI bem como por meio de cotagdes de pregcos no mercado
conforme critérios e parametros constantes no Decreto 7983/2013. As composicoes
e insumos utilizados constam nesses bancos de dados.

O valor estimado desta contratacéo é de R$ 233.716,84 (duzentos e trinta e
trés mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), conforme

planilha orgamentaria anexa.

16. Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao
para o atendimento da necessidade a que se destina
(Declaracao da viabilidade e adequacao)

A equipe de planejamento declara ser viavel esta contratagdo, com base nos

estudos e justificativas apresentadas neste estudo preliminar.

Ha disponibilidade orcamentaria conforme itens do PAC - CPO:

e 14015 - GND4: Referente a custos para instalagao da plataforma elevatoria;

e 14029 - GND3: Referente aos custos das diversas adaptacoes, servigos de
engenharia necessarios para execu¢ao do objeto;

e 14030 - GND4: Custos para instalacao da porta giratoria e controle de acesso
(este recurso foi transferido do PAC SSI-PJ para a CPO).

Os valores de cada item no PAC CPO séao:
ltem 14015: R$ 150.000,00 (custo da plataforma elevatéria R$ 139.988,03)
ltem 14029: R$ 46.122,82 (custo das adaptagoes R$ 46.122,82)
ltem 14030: R$ 46.676,71 (custo da porta giratéria e sistema de controle de acesso
R$ 46.676,71)
Totalizando: R$242.799,53 (Duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e

nove reais e cinquenta e trés centavos) de previsao no PAC.
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17. Estratégia para continuidade do atendimento da demanda em
caso de finalizacao ou interrupcao do contrato

No caso da interrupgao do contrato, por rescisdo, sera consultada a préxima
colocada no certame, conforme legislagao vigente. Na impossibilidade dessa solugéo,
sera avaliada a necessidade de uma contratacdo emergencial, considerando a etapa

da obra no momento.

18. Analise de Riscos

O Mapa de Riscos anexo apresenta os principais riscos desta contratacéo,
suas acoes preventivas e agdo de contingéncia.

A politica adotada pelo Tribunal estabelece que riscos baixos e médios, assim
considerados aqueles inferiores a 15, podem ser aceitos. O Mapa de Riscos da
presente contratagdo ndo superou em nenhum risco identificado a pontuacao 15,
conforme resultado obtido para o risco residual na tabela 3.2. - Tratamento do risco.
Dessa forma, os riscos la enumerados serdo aceitos, e tratados conforme indicados

no Mapa de Riscos anexo.

19. Equipe de Planejamento da Contratacao

Integrante Demandante

Nome: Jacson Alexandre Pereira

Matricula: 1751

Lotagéo: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO
Cargo: Técnico Judiciario

Nome da Funcao: Coordenador de Projetos e Obras
E-mail: jacson.pereira@trt12.jus.br

Substituto do Integrante Demandante

Nome: Adalberto Knoth

Matricula: 4028
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Lotacdo: Divisdo de Gestao e Governancga de Projetos e Obras
Cargo: Analista Judiciario - Especialidade Engenharia (Civil)
Nome da Funcéo: Diretor de Divisdo

E-mail: adalberto.knoth@trt12.jus.br

Integrante Técnico

Nome: Jo&o Carlos Godoy llha

Matricula: 2597

Lotacao: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO
Cargo: Analista Judiciario - Especialidade Engenharia
Nome da Funcao: Chefe de secao

E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br

Ramal: 4197

Substituto do Integrante Técnico

Nome: Vitor da Silva

Matricula: 7821

Lotacao: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO

Cargo: Analista Judiciario - Especialidade Engenharia (Elétrica)
Nome da Funcao: NA

E-mail: vitor.silva@trt12.jus.br

Ramal: 41971

Integrante Administrativo

Nome: Claudia Michele Batista Martinez
Matricula: 3014

Lotacao: Digov - CLC

Cargo: Técnico Judiciario

E-mail: claudia.martinez@trt12.jus.br
Ramal:4069
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Substituto do Integrante Administrativo
Nome: Sula Patricia Maciel

Matricula: 7493

Lotacao: CLC

Cargo: Analista Judiciario

E-mail: sula.maciel@trt12.jus.br

Ramal: 4322

Em 16/06/2026.
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