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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

ANA
PAULA
VOLPATO
WRONSKI

TERMO DE CONTRATO -CV 4937/2019-A Q )
SHEPP

Termo de contrato para execucido de

recuperagado de revestimentos do Prédio

Anexo na Esteves Jr, que entre si

celebram o Tribunal Regional do

Trabalho da 12? Regiao e a empresa

Maxi Empreendimentos Imobiliarios

Ltda. EPP

CONTRATANTE: A Unido, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regiao,
estabelecido na rua Esteves Junior, n° 395, bairro Centro, na cidade de Florianopolis,
Estado de Santa Catarina, CEP 88015-905, inscrito no CNPJ sob o n° 02.482.005/0001-23,
neste ato representado por sua Diretora-Geral da Secretaria, Senhora Ana Paula Volpato
Wronski, conforme delegagao de poderes constante da Portaria PRESI 136/16.

CONTRATADA: A empresa Maxi Empreendimentos Imobiliarios Ltda. EPP, pessoa
juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°® 15.402.398/0001-60,
estabelecida na serviddo Alexandre Berto da Silveira, n° 25, bairro Saco dos Limdes, na
cidade de Florianépolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88045-450, telefone (48)
3364-5700, e-mail maxifloripa@gmail.com, neste ato representada por seu Sécio-Gerente,
Senhor Aldair Carlos Hepp, portador da carteira de identidade n° 2.039.424, expedida pela
SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o n° 622.743.259-87, conforme Contrato Social.

Os CONTRATANTES resolvem celebrar o presente contrato, mediante as clausulas e
condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO

A celebracao deste contrato decorre de despacho exarado pelo Diretor-Geral
da Secretaria Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido, que homologou o
julgamento da Comissdo Permanente de Licitagdes no processo CV 4937/2019-A.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

Prospeccdo de partes soltas em areas revestidas com ceramica e
reboco/textura, remogao de textura e granilha, lavacao, aplicagdo de textura pigmentada e
pintura das fachadas da edificacdo (edificio de 8 pavimentos), reestabelecendo o
desempenho esperado das fachadas e o aspecto estético conservado.

« Area de intervengao 01 (area de fachadas com textura a recuperar): 840,00m>.

. Area de intervengao 02 (area de fachadas com ceramica — prospecgao): 740,00m?
* Area total externa: 1.580,00 m?

Paragrafo unico — As especificagdes técnicas para a execuc¢ao do objeto
encontram-se anexas ao Edital, por meio do memorial descritivo, dos projetos e do
orcamento detalhado (com composicoes, cotacdes e cronograma fisico-financeiro).

CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUGAO DO CONTRATO

A prestacao dos servigos obedecera o seguinte:

acesse 0 seguinte endereco dletronico einforme o codigo 2019.LRCT.FCYR: CV 4937/2019-A -1
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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| — Do inicio da execugao

a) o servico sO podera iniciar apdés a assinatura do contrato, emissdo da
Ordem de Inicio dos Servigos pelo Servico de Projeto de Obras e entrega, pela Contratada,
dos seguintes documentos:

- ART de execugao dos servicos;

- Planilha orgamentaria, enviada por e-mail, no modelo solicitado pelo SPO,
para importagcdo no sistema de medicdes;

- Apdlice do seguro garantia;

- Certificado do treinamento NR-35 e lista de pessoal capacitado para
trabalhos em altura;

- Recibo de Entrega dos EPIs aos trabalhadores da obra;

- Lista de servigcos com o nome das empresas a serem terceirizadas e nome e

numero da carteira de identidade de todos os funcionarios que trabalhardo na

obra.

Obs.: as listas com o nome e numero de identificagdo dos funcionarios
deverao ser enviadas com antecedéncia de, no minimo, 48 horas para aviso a
Sec¢do de Seguranga Institucional do TRT e controle de acesso.

b) antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos sera marcada pela
Fiscalizagdo reunido com o responsavel técnico da Contratada, para a definicdo dos
procedimentos para a execugdao da obra, medi¢des, horario de trabalho, acesso a
funcionarios da obra, uso de sanitarios, depdsito de obras, etc. As definicdbes deverao ser
acordadas em ata ou documento similar;

c) a execugdo da obra contratada sera planejada e controlada através do
Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado pela Contratada e submetido ao Contratante,
obedecendo a um prazo previsto para a conclusado dos servicos de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da data definida na Ordem de Inicio dos Servigos emitida pelo
SPO;

d) os trabalhos serdo realizados no horario das 8h as 19h, sendo que a
utilizacdo dos elevadores para o transporte de materiais devera ser feita, preferencialmente,
no periodo da manha e horarios a combinar. Os servicos que gerem barulhos e vibragdes
também deverao ser executados preferencialmente no periodo da manha.

Il - Do prazo de execugao

O prazo de execugdo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS, emitida pelo SPO.

lll - Do local da prestacao dos servigos

A prestacdo dos servicos sera realizada na Rua Esteves Junior, n°® 377 —
Centro — CEP: 88.015-905 — Floriandpolis — SC.

IV — Da garantia da obra
a) com relagdo a garantia da obra, que recebera materiais novos (sem
repareos ou reaproveitamentos), sera conforme as recomendagdes da NBR 15575/2013,

Anexo D, tabela D.1, de acordo com cada servigco que for executado, com emissao do
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Termo de Garantia da Obra, que integrara o Data Book;

b) durante o primeiro més apds a conclusdo efetiva das instalagdes, o
prestador de servigo devera atender as corregdes e pequenos ajustes necessarios, no prazo
maximo de 3 dias uteis;

c) apds o 1° més, os servicos relacionados a garantia deverao ser realizados
em até 5 dias uteis;

d) os casos de perda de garantia deverdo estar explicitados nos referidos
termos, especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutengédo especifica,
conforme fornecedor/fabricante.

V — Das medigoes

a) as medi¢des deverao seguir a seguinte sequéncia de procedimentos:

a.1) vistoria, pela Fiscalizagao, dos servigos medidos;

a.2) elaboracgao, pela Contratada, do Boletim de Medicéo;

a.3) conferéncia e aprovagao, pela Fiscalizagdo, do Boletim de Medigao;

a.3.1) caso haja Fiscalizagao Terceirizada, esta deve emitir seu Boletim de
Fiscalizagao de Medicao, previamente ao Boletim de Medigao;

a.3.2) encaminhamento, pela Fiscalizagdo, do Boletim de Medigdo para
pagamento, acompanhado do Boletim de Fiscalizagdo da Medigcéo, caso haja Fiscalizagao
Terceirizada;

b) o Boletim de Medicdo, a ser elaborado pela Contratada, devera ser
composto dos seguintes documentos:

b.1) Oficio de Encaminhamento da Medicdo: elaborado pela Contratada,
descrevendo o valor da Etapa da Medicado, a analise quanto a execu¢gdo em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato e demais questdes técnicas a serem
esclarecidas com relagcao a medigao;

b.1.1) a execugcado da Etapa de Medicdo em desconformidade com o previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, obriga a Contratada a apresentagdo das devidas
justificativas, bem como de um novo Cronograma Fisico-Financeiro, com mesmo prazo
contratual, a ser avaliado pela Fiscalizac&o;

b.1.2) em atendimento ao Acérddo do TCU n° 2.622/2013 (Plenario), fica
estabelecido como critério de medi¢ao para a administragao local, o pagamento proporcional
ao cumprimento da execucdo da Etapa de Medigédo, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, caso o atraso nos servigos seja motivado pela Contratada;

b.2) Nota Fiscal/Fatura: discriminando o contrato, a execucao do(s) servigo(s),

separados entre material e mao de obra e identificando a medigdo (contrato original,
reajuste ou aditivo);
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b.3) Planilha de Medicdo: com a medicdo da planilha orgamentaria completa
da obra, destacando os itens da medigao, percentual medido e acumulado das medicoes,
assinada pelo responsavel técnico da obra, previamente aprovada pela Fiscalizacao;

b.4) Cronograma Fisico-Financeiro: completo da obra, comparando o que foi
realizado com o previsto, destacando os percentuais das etapas da planilha orcamentaria
executada na Etapa de Medigao, para fins de célculo da administracao local proporcional, no
caso da execug¢ao em desconformidade com o previsto;

b.5) Relatério do Diario de Obra: com registro fotografico dos servigos
executados, no caso do Diario de Obra Eletronico, ou as 12s vias do diario de obra fisico do
periodo da Etapa da Medigao, acompanhado do relatério fotografico do periodo;

b.6) Relatério de Atualizacido do Projeto As-Built: descrevendo as alteragbes e
demais registros que ocorreram na execugdo da obra, durante o periodo da Etapa de

Medicao;

b.7) Recibo de Entrega dos EPIs Atualizado: contendo todos os trabalhadores
da obra, funcionarios da empresa ou terceirizados;

b.8) Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS dos trabalhadores a
servico deste Regional nesta obra: que consiste no protocolo de envio de arquivos emitidos
pelo Conectividade Social, para os funcionarios da empresa e seus terceirizados;

b.9) Relacao dos trabalhadores e suas funcdes constantes do arquivo SEFIP
— RE e Relacdo de Tomadores — RET: bem como a folha de pagamento, correspondente ao

periodo da execucao do servico.

§1° — Os prazos de adimplemento das obrigagbes admitem prorrogagido nos
casos especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8666/93, e a solicitagdo dilatéria, que devera
ser sempre por escrito, fundamentada e instruida com os documentos necessarios a
comprovagao das alegacdes, devera ser recebida antes do encerramento dos prazos
maximos, cabendo ao Contratante autorizar novo prazo.

§ 2° — Os servigos eventualmente executados em desacordo com o contrato
deveréo ser refeitos as expensas da Contratada, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93 e
nao serdao medidos enquanto ndo estiverem em conformidade com o contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Nos termos das alineas “a” e “b” do inciso | do art. 73 c/c art. 15, § 8°, ambos
da Lei n°® 8.666/93, o objeto sera recebido da seguinte forma:

| — Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Provisério), assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;

I — Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo), assinado
pelas partes, apds decurso do prazo de observagao (90 dias), ou vistoria que comprove a
adequacgéao do objeto aos termos contratuais.

§ 1° — Conforme o Manual de Obras Publicas — Edificacbes (Praticas de

CV 4937/2019-A - 4



JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

Construcdo da SEAP), disponivel no site www.comprasnet.gov.br, em publicacoes,
manuais, o Recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

a) na primeira etapa, ap6s a conclusao dos servigos e solicitagao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

a.1) nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folnetos e manuais de montagem, operacdo e manutengdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive
certificados de garantia e documentagao As Built, incluindo o “Data Book” e o “Manual do
Usuario”;

a.1.1) entende-se por documentagdo “As Built” o conjunto dos seguintes
documentos:

- 1 cépia impressa do Memorial “As Built’, que é a especificacdo de todos os
materiais utilizados na execug¢ao da obra, incluindo modelo/linha, marca, cor, acabamento,
fabricante e locais de aplicagao dos materiais;

- 1 copia impressa do Manual do Usuério, que inclui procedimentos de uso da
edificacdo e especificacdbes de manutencao (como fazer, periodicidade, etc) dos sistemas
construtivos e materiais utilizados na edificagdao, conforme NBR 14037 — Manual de
Operacdo, Uso e Manutencdo das Edificagcbes (especificamente quanto aos novos
revestimentos da fachada);

- arquivo digital do Memorial “As Built” e do Manual do Usuario em arquivos
doc e pdf;

- digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo pdf
pesquisavel, gravados em CD ou DVD;

a.1.2) entende-se por documentagdao “Data Book” o “dossié” da obra, que
contemple o conjunto dos seguintes documentos:

- Notas Fiscais de todos os equipamentos entregues, especialmente e
conforme o caso, aparelhos de ar condicionado, elevadores, motores e outros (alarmes,
hidrantes, mangueiras, etc);

- Termo de Garantia da Obra emitido ao final da obra, pela Contratada, que
devera descrever claramente os limites e a duragdo da garantia para cada componente do
sistema instalado, conforme as recomendacbes da NBR 15575/2013, Anexo D, tabela D.1,
de acordo com cada servigo que for executado. E importante que estejam claros os casos
de perda da garantia, em especial de equipamentos;

- Certificados de garantia (acompanhados das notas fiscais, se necessario);

- Relatérios de ensaios realizados, por necessidade da execucgéo e registro
das consultas técnicas emitidas durante a obra;

- Relatério das etapas de execugcdo da obra, no que couber (servicos
preliminares, estrutura, paredes, cobertura, instalagcbes, esquadrias, revestimentos, etc)
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com as principais intercorréncias, atrasos, paralisacbes e demais acontecimentos e
definicoes relevantes ao objeto;

- Registro dos trabalhadores envolvidos na obra, funcao e periodo;
- Relatério do descarte dos residuos da obra;
- Relatorio do controle de qualidade efetuado;

- Digitalmente, todo o material deve ser entregue em arquivos do tipo pdf
pesquisavel, gravados em CD ou DVD;

a.2) apos a vistoria realizada no periodo de observacao de 90 (noventa) dias
apos o Recebimento Provisério, através de comunicacdo oficial da Fiscalizagdo, serao
indicadas as correcdes ou defeitos verificados, considerados necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos referidos ajustes;

b) na segunda etapa, apds a conclusdo dos ajustes solicitados formalmente
pela Fiscalizacido e solicitacado oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizagao, sera realizado o Recebimento Definitivo.

§ 2° — O valor da garantia/caugéo sera liberado somente com a emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo da obra.

§ 3° — A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.

§ 4° — A obra s6 se dara por concluida apds o término de todos os servigos
especificados, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as areas trabalhadas e
entrega da documentacédo “As Built” e “Data Book”, os quais contém as informagdes de
todos os materiais utilizados nos servigos executados (ensaios, notas fiscais, termos de
garantia, etc), bem como os projetos revisados e o relatério das alteracoes registradas em
cada medicao, na documentacgao “As Built”.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
O contrato vigorara por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, com
eficacia apds a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, obedecido o periodo

admitido na legislagdo em vigor (art. 57 da Lei n°® 8.666/93).

Paragrafo unico — O prazo de vigéncia ndo se confunde com o prazo de
execucao de que trata a clausula terceira.

CLAUSULA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
Sao as seguintes as prerrogativas da Administragao, conferidas em razédo do
regime juridico dos contratos administrativos instituidos pelo art. 58 da Lei n° 8.666/93, em

relacdo a eles:

a) modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos da Contratada;
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b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inc. | do art. 79;

c) fiscalizar-lhe a execugao;

d) aplicar sangbes motivadas pela inexecugao total ou parcial do ajuste.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada se obriga a:

| — Das Obrigacoes Gerais

a) observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condi¢ées ora
estabelecidas, obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigéncias técnicas
constantes do Edital;

b) manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

b.1) manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo
contratual, sob pena de rescisdo contratual e de execugéo da retengcéo sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
indenizagdes devidos a Administracdo, além das penalidades previstas em lei;

b.2) se for Optante pelo Simples Nacional devera apresentar a Declaragao,
conforme modelo constante no Anexo IV da Instrucdo Normativa n® 1.234/2012 da Receita
Federal do Brasil, no momento da apresentacdo da primeira nota fiscal/fatura decorrente da
assinatura do contrato ou da prorrogagao contratual;

b.3) informar imediatamente qualquer alteracdo da sua permanéncia no
Simples Nacional;

c) a Fiscalizagéo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as
obras, ao canteiro e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados
e/ou fabricados materiais e equipamentos;

d) para qualquer servigo executado em desacordo com o projeto ou com as
normas, a Fiscalizagdo reservar-se-a o direito de exigir a modificagdo, o refazimento e a
substituicdo dos materiais, conforme especificagdo do projeto, bem como o direito de
estabelecer prazos para estes tipos de correcoes, sem que tal fato acarrete em solicitacado
de ressarcimento financeiro por parte da Contratada, nem extensdo do prazo para
conclusao da obra;

e) os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servicos a
serem executados, deverdo obedecer rigorosamente:

e.1) as normas e especificagdes constantes no Projeto;
e.2) as normas da ABNT;
e.3) as prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes;

f) a Contratada, representada pelo responsavel técnico pela execugéo, devera
preencher o Diario de Obras, diariamente e completamente sendo fiel aos servigos e fatos
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constatados, assim como devera anotar todo e qualquer evento importante. Especialmente
por se tratarem de servigcos externos, deverdo ser anotados os dias de chuva e justificativas
quando tempo umido com prejuizo aos servigos externos. O diario devera ter seu termo de
abertura no exato dia do inicio das obras;

g) deverao ser observadas e fielmente respeitadas as recomendagdes de uso
de Equipamentos e dispositivos de Protecdo Individual e Coletiva contidas no Memorial
Descritivo e NR-18. A nao utilizagdo, pela Contratada, dos referidos equipamentos e
dispositivos em conformidade com as Normas de Seguranga e/ou com as recomendacoes
do Memorial Descritivo acarretara em adverténcia registrada no Diario de Obras e
suspenséao dos servigos imposta pela Fiscalizagao até a regularizagao da situagéo. Os dias
de paralisagdo por falta de equipamentos e dispositivos de seguranga nao serdao motivos
para concessao de prorrogag¢ao do prazo da obra, ficando, a Contratada, sujeita as multas
cabiveis por atraso de entrega da obra;

h) a Contratada devera apresentar o Certificado de treinamento na NR-35
bem como a lista dos funcionarios aptos a trabalharem em altura.

i) correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execugao das obras, bem como as indenizagbes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro;

j) € expressamente proibido, manter ou realizar, no recinto da obra, quaisquer
materiais ou servicos n&o destinadas a mesma,;

k) a auséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico, relativo a
correta e completa execugdo dos projetos e que seja necessario a correta execugéo e
funcionamento da obra, sua qualidade e durabilidade, ndo exime a Contratada da
responsabilidade de executa-los, sendo de inteira responsabilidade da Contratada os danos
que possam advir dessa omissao, devendo sempre comunicar a Fiscalizacdo as ocorréncias
desta natureza;

) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugcao do contrato, ex vi do caput do art. 71 da Lei n°
8.666/93;

m) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos,
conforme previsto neste contrato e em legislacdo especifica, sem interrupgcéo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico e demissao de
empregados, que ndo terdo em hipdtese alguma, qualquer relagdo de emprego com o
Contratante;

n) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execuc¢éo do contrato;

o) fornecer crachas para seus empregados, contendo seu nome € o da
Contratada, sendo obrigatério seu uso nas dependéncias do Contratante, nos termos da
Portaria PRESI n°® 311/99, art. 175, § 4%,

p) substituir imediatamente qualquer um de seus empregados que for
considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do Contratante;
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q) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
Contratante;

r) arcar com despesa decorrente de qualquer infragéo, seja de que natureza
for, desde que praticada por seus empregados no recinto do Contratante;

s) protocolizar, se necessario, as peticdes no Servico de Cadastramento de
Recursos aos Tribunais — SECART do Contratante, situado na av. Rio Branco, n°® 919, bairro
Centro, na cidade de Florian6polis/SC, CEP 88015-205;

t) obedecer, no que couber, aos principios e normas de condutas
estabelecidas no Cddigo de Etica do Contratante.

Il - Do Seguro

a) a Contratada providenciara, as suas expensas, O seguro de
responsabilidade civil e riscos de engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder da
cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Contratante qualquer obrigagéo
decorrente de riscos da espécie;

b) a apdlice devera ser encaminhada ao Contratante antes do inicio das obras
e complementada em caso de alteracéo contratual.

lll - Da Seguranga da Obra

a) tendo em vista que a obra sera executada nas dependéncias do Tribunal,
que tem servico proprio de seguranga, fica a Contratada desobrigada de efetuar a
seguranga do local da obra;

b) o controle de acesso as obras sera exercido pelo Contratante. A
Contratada devera comunicar a Fiscalizagao e identificar seus funcionarios que terao acesso
as dependéncias do Tribunal, fornecendo lista com seus nomes € numeros de documentos.

IV — Da Seguranga do Trabalho
Em cumprimento a Resolugao 103/2012 do CSJT, a empresa devera:

a) atender as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego — MTE, quanto a Seguranc¢a e Medicina do Trabalho;

b) aderir, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de
Prevencdo de Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da
Justica do Trabalho, voltado a promogao da saude do trabalhador, a prevencéo de acidentes
de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho —
PNSST, nos termos da Resolugéo n°® 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho;

c) aderir, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condi¢cdes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades
patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de margco de 2012, visando a
aplicacao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;
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d) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho,
dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais,
com énfase na prevengdo de acidentes, conforme a Resolugdao n° 98, de 20 de abril de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

V — Da Limpeza das Instalagdes quando da Conclusao da Obra

Ao término da obra, a Contratada devera, as suas expensas, incluidos
materiais, equipamentos de limpeza e mao de obra, limpar completamente o local;

VI — Da Sustentabilidade

a) em cumprimento ao Guia de Contratacbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, a Contratada devera:

a.1) nao utilizar materiais com asbesto/amianto;

a.2) apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolucdo 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins
de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Projeto, a Contratada deve comprovar que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, NBR
nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, ou contratar empresa que comprove
a destinagcdo adequada dos residuos de obra em conformidade com a legislagao
retromencionada;

a.3) prioridade para emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras;

b) por se tratar de uma reforma de parte de um prédio existente, com relagéo
aos demais pressupostos das Resolugcbes 70, 98 e 103 do CSJT, a empresa devera
observar as exigéncias de capacitagdo em saude e seguranca do trabalho, bem como
critérios de sustentabilidade exigidos nas aquisicdes de materiais, execugcdo dos servicos,
etc, conforme explicitado nas referidas resolucbes e no Guia de Contratagbes Sustentaveis,
e justificar sempre que nao couber ao caso;

c) em cumprimento a Portaria 88/2017, do TRT 122 Regido, a Fiscalizagao
fara cumprir o Manual de Fiscalizacdo de Obras do TRT 122 Regido, devendo a contratada
estar ciente dos procedimentos contratuais aos quais estara sujeita ao longo da execugéao
do contrato, sobretudo com relacdo ao inicio de obra (item 5 do manual), as medic¢des (item
7 do manual), aos aditivos (item 8 do manual), aos reajustes (item 9 do manual) e aos
recebimentos (item 12 do manual);

c1) este manual estd disponivel no seguinte  endereco:
http://www.trt12.jus.br/portal/areas/serom/extranet/EXECUCAODEOBRAS.jsp

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
O Contratante se obriga a:

a) em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, promover por meio de seu
representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, sob os aspectos
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quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando
a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte daquela;

b) efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com os prazos e as
condi¢des estabelecidos neste contrato.

CLAUSULA NONA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

A execucao das atividades contratuais, em conformidade com as disposi¢des
contidas no inciso lll do art. 58 c/c o art. 67 da Lei n°® 8.666/93, e na Portaria PRESI n°
244/10, sera gerida pelo servidor Alexandre Koenig S. Thiago, Diretor do Servico de
Projetos e Obras — SPO e fiscalizada pelos servidores Jodo Carlos Godoy Ilha matricula
2597, e Adalberto Knoth (substituto), matricula 4028, por meio das seguintes atividades:

| — Cabera ao Gestor do Contrato, as atribui¢cdes de:
a) gerir a execugao contratual;
b) acompanhar e cobrar as agbes de fiscalizagdo efetuadas pelos fiscais;

c) comunicar a Administracdo as possiveis anomalias, bem como as
necessidades de prorrogag¢ao ou nao dos contratos sob sua responsabilidade.

Il — Cabera ao Fiscal do Contrato, as atribuicbes de:

a) fiscalizar a execugdo do presente contrato, de modo a que sejam
cumpridas, integralmente, as condi¢ées constantes de suas clausulas;

b) comprovar e relatar, ao gestor, por escrito as eventuais irregularidades;

c) determinar o que for necessario a regularizacdo de faltas ou defeitos
verificados, podendo sustar a execugcdo de quaisquer trabalhos, em casos de desacordo
com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

d) certificar a prestagao de servico.

§ 1° — Define-se como Fiscalizacdo, os servidores técnicos do Contratante,
designados para a verificacdo dos cumprimentos dos projetos, normas e especificacoes
gerais dos servigcos a serem executados.

§ 2° — A Fiscalizagao técnica tera autoridade para exercer, em nome do
Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacao das
obras/servicos ora contratados, podendo ser assessorada por empresa especializada a ser
contratada para esse fim. Em qualquer caso, o Manual de Fiscalizagdgo do SPO do
Contratante sera o parametro de atuagao do fiscal.

§ 3° — A Fiscalizagao, exercida no interesse exclusivo do Contratante, nao
exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do poder
publico ou de seus agentes e prepostos. A Contratada se comprometera a dar a
Fiscalizagdo, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execucado dos
servicos, bem como fornecer todas as informagdes e demais elementos necessarios.
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§ 4° — A Fiscalizagdo devera esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e
omissdes eventualmente constatadas nos memoriais, especificagdes e demais elementos
de projeto, bem como fornecer informagdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento
dos trabalhos e analisar os projetos, relatérios e medigcdes fornecidos pela Contratada.

§ 5° — Havendo divergéncia entre as documentacgdes, devera prevalecer o
que for decidido pela Fiscalizagéo.

§ 6° — Apds a realizagdo da vistoria de medicdo de cada etapa, e da
verificagdo da planilha de medigdo e do Cronograma, apresentados pela Contratada, a
Fiscalizagao informara a Contratada a aceitagcao das etapas e autorizara a emissao da nota
fiscal, que devera ser apresentada junto com o Boletim de Medigéo.

§ 7° — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela Fiscalizacdo. Nao serdo considerados como
servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de obra;

§ 8° — No caso de alguns servigos ndo estarem em conformidade com o
contrato, o Fiscal impugnara as respectivas etapas, discriminando através de relatério as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do relatério,
cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, sujeita as
sancdes cabiveis.

§ 9° — A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo
posteriormente as etapas impugnadas a nova verificagao da Fiscalizago.

§ 10° — Deverao ser apresentadas, as expensas da Contratada, amostras de
produtos distintos ao proposto no memorial para aprovagao por parte da Fiscalizacdo. As
amostras de materiais aprovadas pela Fiscalizagdo deverao ser guardadas no canteiro até o
término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanca com o
material a ser aplicado.

§ 11° — A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser
aprovada pela Fiscalizagao, conforme o critério de analogia. O critério de analogia baseia-se
no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas pelas especificacdes. Devera ser comprovada a similaridade do produto proposto
conforme os critérios definidos nas especificagdes técnicas do projeto, mediante aceite da
Fiscalizagao.

CLAUSULA DEZ - DO PREGO

O valor global do presente contrato é de R$ 276.657,05 (duzentos e setenta
e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), conforme proposta da
Contratada.

§ 1° — No caso de inclusdo de servicos novos, nao existentes no contrato, o
preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orgcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco
referencial a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do
contrato, visando garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e manutencédo do
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percentual de desconto ofertado pela Contratada. Deverdo ser observadas ainda as
seguintes situagdes:

| — Servigo existente no Sinapi: 1. utilizar o custo do servigco Sinapi obtido
pela mediana dos valores na data-base do contrato (podendo ajustar a composicéo
substituindo o insumo); 2. aplicar o BDI do orgamento de referéncia e 3. aplicar o desconto
oferecido pelo Contratante na proposta da Contratada.

Il — Servigo com cotagdo de mercado (n&o existente no SINAPI): 1. efetuar a
pesquisa de mercado com no minimo trés fornecedores, adotando o menor preco; 2.
deflacionar o valor pelo indice do reajuste contratual (INCC-M) até a data-base do contrato;
3. aplicar o BDI de referéncia do orgamento-base do TRT; 4. aplicar o desconto
apresentado pela licitante.

§ 2° — O valor acima mencionado incluira todas as despesas relativas a
consecucgao eficiente e integral da obra, tais como, mas nao limitadas a estas: impostos,
taxas, servigcos projetados, servigos auxiliares, fornecimento de materiais e mao de obra,
ferramental, equipamentos, beneficios, etc.

§ 3° — Sdo de responsabilidade da Contratada todas as despesas com
empregados, seguros de acidente de trabalho, INSS, indenizagéo trabalhista e quaisquer
outras relativas a seus empregados, ex vi do contido no art. 71 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA ONZE — DA GARANTIA DO CONTRATO

A Contratada devera apresentar ao Setor de Contratos — SECON, do Servico
de Licitagdes e Compras — SELCO do Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis
contados da data da assinatura, comprovante de prestagdo de garantia correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caugéo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

§ 1° — A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucgéo do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

d) obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela Contratada.

§ 2° — A modalidade seguro-garantia somente sera aceito se contemplar
todos os eventos indicados nos itens do § 1°.

§ 3° — No caso da Contratada optar pela caugao em dinheiro, devera efetuar
abertura de conta poupanga caugéao junto a Caixa Econémica Federal em conta especifica
com corre¢gao monetaria, em favor do Contratante e apresentar a comprovacao do depdsito
no prazo estipulado.
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§ 4° — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

§ 5° — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 6° — A rescisao ocorrida com base no inciso | do art. 79 da Lei n°® 8.666/93,
acarretara como consequéncia, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis, a execugdo da
garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas e
indenizagdes devidas, nos termos do inc. Ill do art. 80 da Lei n° 8.666/93.

§ 7° — A rescisao ocorrida com base nos incisos Xll a XVIl do art. 79 da Lei
n°® 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, acarretara como consequéncia a devolugao
da garantia prestada, nos termos do inc. | do § 2° do art. 79 da Lei n°® 8.666/93.

§ 8° — O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou sangoes
a Contratada.

§ 9° — A garantia contratual devera ter validade de até 3 (irés) meses apés o
término da vigéncia do contrato ou de cada prorrogagao, e ficara sob a responsabilidade e a
ordem do Contratante.

§ 10° — O prazo de extingdo da garantia a qual refere-se o paragrafo anterior,
podera ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

§ 11° — A garantia sera considerada extinta com a devolugao da apdlice, carta
fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

§ 12° — Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pelo
Contratante, em pagamento de multa que Ihe tenha sido aplicada, a Contratada devera
proceder a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que tiver sido notificada da imposicédo da sancéo.

§ 13° — No caso de alteragao contratual com acréscimo do valor original, a
Contratada devera apresentar garantia complementar correspondente ao valor acrescido, e
no caso de prorrogagdao da vigéncia contratual, prorrogacdo do prazo de validade da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do termo aditivo.

§ 14° — Findo o prazo para o recebimento definitivo, previsto no § 3° do art.
73, da Lei n° 8.666/93, o Contratante podera utilizar-se das garantias referidas no contrato,
sem prejuizo das demais medidas punitivas previstas neste contrato.

§ 15° — O valor da garantia somente sera liberado:

a) ap6s 3 (trés) meses da assinatura do ultimo Termo de Recebimento

Definitivo ou por ocasido da rescisdo do contrato, desde que ndo possua obrigagdo ou
divida inadimplida com o Contratante;
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b) ante a comprovacgao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias
trabalhistas decorrentes da contratagao, e que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim
do segundo més apds o0 encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para
0 pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administragao.

§ 16° — O Contratante ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
a) caso fortuito ou forga maior;

b) alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des
contratuais;

c) descumprimento das obrigacdes pela Contratada decorrente de atos ou
fatos da Administracao; ou

d) pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragéo.

§ 17° — Nao serao admitidas outras hipéteses de nao execucdo da garantia,
que nao as previstas no paragrafo anterior.

CLAUSULA DOZE - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO
A liquidacao e o pagamento obedecerao o seguinte:

| — Os pagamentos serdo efetuados, em moeda corrente nacional, em até 10
(dez) dias uteis apds a apresentacdo das notas fiscais devidamente certificadas pela
Fiscalizagao, nos termos do art. 1°, inciso Il, alinea “m” da Portaria PRESI n° 244/10, sendo
efetuada a retencio na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na legislagcao aplicavel,
inclusive o ISS.

a) para todos os fins, considera-se como data de pagamento, o dia da
emissdo da ordem bancaria;

b) somente poderao ser encaminhadas notas fiscais acompanhadas dos
respectivos boletins de medi¢do, nos termos da alinea “b” do inc. V da clausula terceira,
devidamente aprovados pela Fiscalizagao;

c) caso haja Fiscalizacdo Terceirizada, todo Boletim de Medicdo da
Contratada devera ser encaminhado pela Fiscalizagdo ao pagamento, acompanhado do
respectivo Boletim de Fiscalizacdo da Medicao;

d) no ato do pagamento sera retido na fonte o Imposto sobre a Renda de
Pessoa Juridica, a contribuicdo sobre o lucro, a contribuicdo para a seguridade social
(CONFINS) e a contribuicdo para O PIS/PASEP, todos da Secretaria da Receita Federal. No
entanto, ndo recaira esta retengdo sobre pessoas juridicas que apresentarem a Declaragéo
de Optante do Simples, conforme modelo constante no Anexo IV da Instrugdo Normativa n°.
1.234/2012, da Receita Federal ou copia da Consulta ao Portal do Simples Nacional da
apresentacdo da primeira nota fiscal/fatura decorrente de assinatura contratual e de
prorrogagao contratual;

e) os pagamentos somente serdo realizados apés a comprovagido de

regularidade da documentacédo obrigatéria e parcial da Receita Estadual e Municipal, da
contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, por
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meio de consulta “on line” feita pela Coordenadoria de Orgcamento e Finangas ou mediante a
apresentacdo da documentacdo obrigatdria: Certiddo de Quitagdo de Tributos e
Contribuicbes Federais e Certiddo de Quitacdo da Divida Ativa da Unido, FGTS e INSS, e
parcial Receita Estadual e Municipal, devidamente atualizadas;

f) o pagamento da ultima medicdo, com o recebimento provisério, ficara
condicionado a execucdo total do objeto contratado, sem pendéncias, exceto valores
referentes a habite-se (quando for o caso), que poderao ser pagos em sua efetivagao, até o
recebimento definitivo;

g) serao consideradas Etapas de Medigédo, o percentual de cada uma das
etapas da planilha orgamentaria, que terao execugdo correspondente ao periodo medido,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (mensal);

h) o Boletim de Medicao é o documento elaborado pela Contratada, conforme
alinea “b” do inc. V da clausula terceira;

i) o Boletim da Fiscalizacdo da Medicdo € o documento elaborado pela
Fiscalizagao Terceirizada, quando for o caso;

j) no caso de nédo atendimento pela Contratada, seré descontado da garantia
contratual, nos termos do § 1° da clausula onze, os valores correspondentes ao custo do
direito trabalhista ou previdenciario representado pela documentagdo nao encaminhada,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis ao caso;

k) as notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins
de liquidagdo e pagamento das despesas, deverdo ser entregues no Setor de Analise e
Liquidacdo da Despesa — SELAD;

I) havendo erro na(s) nota(s) fiscal(s)/fatura(s) ou qualquer circunstancia que
impeca a liquidagcdo da despesa, aquela sera restituida ou sera comunicada a irregularidade
a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas
saneadoras;

m) a Contratada sera a responsavel direta pelo faturamento a que se propde,
nao podendo ser aceito documento de cobrancga (nota fiscal/fatura) emitido por empresa
com Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ diferente ao daquela, ainda que do
mesmo grupo empresarial, excepcionando-se, apenas, o CNPJ da filial da Contratada do
Estado onde os servigos serao efetivamente prestados.

Il — A Contratada devera efetuar os pagamentos, incondicionalmente, até o 5°
(quinto) dia util do més subsequente ao vencido, dos salarios dos empregados utilizados na
prestacdo dos servigos, e, fornecer, até o ultimo dia do més, auxilio-alimentacédo e vale-
transporte correspondentes ao més seguinte, ou fornecer transporte préprio que atenda os
respectivos deslocamentos.

a) pagamento dos salarios e dos beneficios previstos em lei aos empregados
nao podera estar vinculado ao recebimento pelos servigcos prestados.

lIl — As faturas deverao corresponder a somatoéria dos servicos executados e

ainda nado pagos, constantes no boletim de medicdo aprovado pela Fiscalizagdo do
Contratante.
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IV — A Contratada devera emitir documento fiscal em conformidade com a
legislagao tributaria, discriminando os valores referentes a materiais e servigos, sob pena
de devolugdo, para que haja o acerto do faturamento; e deverdo estar acompanhadas da
documentacédo descrita nas alineas subsequentes:

a) folha de pagamento analitica, incluindo o resumo do tomador, do més da
execucao dos servigos a que se refere o boletim de medicdo que deu origem a nota/fatura,
na qual constem todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente,
em substituicdo a mao de obra faltante;

b) relagédo de empregados que prestaram servigos no més de competéncia
da nota fiscal,

c) comprovante de quitacdo da Folha de Pagamento, representado por recibo
de depdsito emitido pela instituicao financeira responsavel pelo crédito em conta bancaria
do empregado, contendo nome completo do beneficiario, CPF, data da operagdo e valor
creditado, ou por contracheque datado e assinado pelo empregado;

c.1) outras formas de comprovacado de quitacdo da Folha de Pagamento
serao analisadas pela Fiscalizagdo, a fim de se assegurar a fidedignidade das informacgodes
apresentadas, podendo ser determinada a entrega do comprovante descrito no subitem
anterior;

d) comprovante de pagamentos dos vales-alimentagéo e vales-transporte de
todos os empregados que atuaram na obra, mesmo que, transitoriamente, em substituicdo
a mao de obra faltante, referente ao més subsequente ao da execugao dos servicos;

d.1) por ocasido da apresentagdo da primeira nota fiscal, a empresa devera
comprovar o pagamento dos beneficios referentes ao més da prestagao dos servicos;

d.2) a prova de pagamento dos vales-alimentacao e vales-transporte podera
ser representada por relacdo nominal assinada pelo respectivo empregado, ou por
documento emitido por administradoras de cartbes de crédito, assinado pelo seu
responsavel em todas as paginas. A relagdo ou o documento deve estar organizado
alfabeticamente e mencionar a data em que foi efetivado o recebimento desses beneficios,
o periodo a que corresponde o uso € os valores percebidos;

e) a Contratada devera apresentar, sempre que solicitado: Certiddo Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida em conjunto
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas, prova de regularidade com a Fazenda Estadual de seu
domicilio, prova de regularidade com a Fazenda Municipal de seu domicilio e o Certificado
de Regularidade do FGTS;

e.1) o descumprimento reiterado da obrigagdo da apresentagao das certiddes
elencadas na alinea anterior e a manutencado em situagao irregular perante as obrigacdes
fiscais e trabalhistas poderdo dar ensejo a rescisdo contratual, respeitada a ampla defesa,
em face de configurada a inexecugéo do contrato e a ofensa a regra trazida no art. 55,
inciso XlllI, da Lei n® 8.666/1993;

f) guia de recolhimento do FGTS e Informagbes a Previdéncia Social (GFIP),
referente ao més da prestacdo dos servicos, representada e acompanhada pela seguinte
documentacéo:
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f.1) copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade
Social, cujo Numero Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteido do campo “N°
Arquivo” dos relatérios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de garantir
que tais relatorios referem-se ao protocolo de envio;

f.2) cépia da Relagéo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — RE;
f.3) cépia da Relagdo de Tomadores/Obras — RET;

f.4) copia do Resumo das Informagdes a Previdéncia Social Constantes no
Arquivo SEFIP — Tomador/Obra;

f.5) coépia do Comprovante de Declaracao das Contribuicdbes a Recolher a
Previdéncia Social e a Outras Entidades e Fundos;

f.6) coépia da Guia da Previdéncia Social, com autenticacdo mecénica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.7) copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticagéo
mecénica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou do comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP;

f.8) a vinculagcdao da GRF com a GFIP encaminhada sera verificada a partir da
verossimilhanga do cddigo de barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido
nas paginas componentes do arquivo SEFIP;

f.9) o Tribunal, a qualquer tempo, podera solicitar a empresa a comprovacgao
da situagdo individualizada, por empregado, dos depdsitos referentes ao FGTS e dos
recolhimentos das contribuigdes previdenciarias dos empregados.

V — Toda a documentagdo encaminhada sera relativa exclusivamente aos
empregados que prestaram servigos no Contratante no més de competéncia da nota fiscal.

VI — O Contratante podera reter o pagamento dos valores referentes as
prestacdes realizadas nas hipoteses da clausula dezesseis, limitado ao valor do dano,
ressalvada a possibilidade de rescisao contratual.

VII — o Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela Contratada, nos termos deste
contrato.

CLAUSULA TREZE - DO REAJUSTE

Os pregcos constantes do contrato serdo reajustados, respeitada a
periodicidade minima de um ano a contar da data do orgamento de referéncia do
Contratante ou da data do Gltimo reajuste, limitado o reajuste & variagdo do indice Nacional
de Custo da Construgcédo do Mercado (INCC-M) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e
na falta deste, em carater excepcional, sera admitida a adogao de indices gerais de pregos
de acordo com a seguinte férmula:

R=1-1loxP onde:
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para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

| = indice relativo ao més de reajuste;

lo = indice relativo ao més da data do orcamento de referéncia;
P = preco atual dos servigos/contrato;

para os demais reajustes:

R = reajuste procurado;

= indice relativo ao més do novo reajuste;

= indice relativo ao més do ultimo reajuste efetuado;

= prego dos servigos/contrato atualizado até o ultimo reajuste efetuado.

§ 1° — Em caso de ocorréncia de deflacdo ou qualquer outro evento que
possa implicar reducdo do valor contratual para adequa-lo aos pregcos de mercado, sera
provocada pelo Contratante mediante a apresentagcdo de planilha com demonstragao
analitica da variagdo dos componentes dos custos do contrato no periodo correspondente,
com vistas a definicado do novo valor contratual a ser aplicado.

§ 2° — O valor e a data do reajuste serdo informados no contrato mediante
apostila.

§ 3° — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a
ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

§ 4° — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

§ 5° — Fica a Contratada, obrigada a apresentar meméria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA CATORZE - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

O recurso para atender a despesa acima correra por conta do orgamento
préprio, Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.0042.0000 — Apreciacdo de Causas na
Justica do Trabalho, Natureza da Despesa 3390.39-16 — Manutengao e Conservacao de
Bens Imdveis.

CLAUSULA QUINZE - DA SUBCONTRATAGAO

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada
podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratagdo total do objeto. A proposta de subcontratagdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apds a aprovagao da Fiscalizagcdo, os servigos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados. A lista com as empresas que serao terceirizadas pela
Contratada, caso esta ja tenha uma previsdo, devera integrar os documentos a serem
entregues a Fiscalizacdo na reunido inicial do contrato, quando sera definida a data de inicio
da obra. A ordem de inicio s6 sera emitida apds a apresentacdo de todos os documentos
que compde a alinea “a” do inc. | da clausula terceira, nos termos do art. 72 da Lei n°
8.666/93.
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§ 1° — As subcontratacbes somente serdo admitidas com empresas que
comprovem a mesma habilitacao exigida para a Contratada.

§ 2° — A subcontratagdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com a
qualificagao técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

§ 3° — A fiscalizagdo analisara as empresas ou profissionais apresentados
pela Contratada e as autorizara por escrito. Eventuais recusas deverdo ser devidamente
justificadas.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
pelo Contratante, ex vi do art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

§ 1° — A Contratada respondera pela solidez e segurancga da obra, objeto do
presente contrato, nos termos da lei civil, sem restrigdes.

§ 2° — A Contratada respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execucdo dos servigos contratados,
uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao Contratante
ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela
integridade da obra, respondendo pela destruicdo ou danificagdo de qualquer de seus
elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢ga maior.

CLAUSULA DEZESSETE — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Administracdo podera,
garantida a ampla defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

| — adverténcia, nos termos do inc. | do art. 87 da Lei n° 8.666/93, que sera
aplicada em caso de infragdes que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na
execugao do contrato, que venham ou nao causar danos ao Contratante ou a terceiros.

Il — multa:

a) multa moratdria, nos termos do art. 86 da Lei 8666/93, garantida a ampla
defesa, quando nao se tratar de atraso causado pela Administragao, por caso fortuito ou
forca maior, devidamente justificado pela contratada no momento da entrega da medi¢cdo em

desconformidade com o contrato e avalizado pela Fiscalizagdo, conforme a equacgédo a
seguir:

Multa = 10% x (VPCA — VMA*)
* Em que VPCA ¢é o valor total acumulado previsto no cronograma fisico
financeiro para execucdo até o momento da apuragcdao e VMA é o valor total medido

acumulado até o momento da apuragdo. VPCA e VMA em reais (R$).

b) multa compensatéria:
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b.1) arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato e aplicada na
ocorréncia das hipéteses enumeradas nos inc. | a Xl e XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93
das quais resulte inexecucgao total do contrato com prejuizo para a Administracgao;

b.2) arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total do contrato no caso de
atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias para o inicio dos servigos, de acordo com a
data expressa na Ordem de Inicio dos Servigos (OIS);

b.3) arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da etapa e aplicada na
ocorréncia das hipéteses enumeradas nos incisos | a IX e XVIII do art. 78 da Lei 8666/93
das quais resulte execugao parcial do contrato com prejuizo para a Administracao;

c) 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia sobre o valor total do contrato,
pelo descumprimento das demais obrigagdes e condicbes determinadas no presente
contrato ndo especificadas nas alineas anteriores, ndo eximindo a Contratada de outras
sancodes cabiveis;

d) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal, a ser aplicada a
cada ocorréncia de violagdo da obrigagdo da manutengdo da regularidade fiscal e
trabalhista, durante toda a execugao do contrato;

Il — suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, nos termos do inc. Il
do art. 87 da Lei n° 8.666/93, sera imputada nas hipéteses de inexecugao total ou parcial de
que resulte prejuizo para a Administracao;

IV — caracteriza falta grave, compreendida como falha na execugédo do
contrato, o nao recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicbes sociais
previdenciarias, bem como o ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio
alimentacgéo, que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das
multas e suspensdo previstas nos incisos anteriores;

V — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragcao pelos prejuizos resultantes e
ap6s decorrido o0 prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior, ex vi do inc. IV do
art. 87 da Lei n° 8.666/93, sera imputada nas hipéteses previstas no inciso anterior, desde
gue a razoabilidade e proporcionalidade assim a recomendem.

§ 1° — A multa moratéria ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancgbes previstas nesta clausula e na Lei n°
8.666/93.

§ 2° — As sangdes previstas nos incisos |, lll, IV e V poderdo ser aplicadas
juntamento com a do inc. ll, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

§ 3° — As multas, aplicadas apds processo administrativo, serdo descontadas
da garantia do contrato, se houver, conforme estabelecido no § 2° do art. 86 da Lei n°
8.666/93.

§ 4° — Se a multa — moratéria e/ou compensatoéria — for de valor superior ao
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valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferengca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, nos termos do § 3° do
art. 86 c/c § 2° do art. 87, ambos da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO
A rescisao contratual dar-se-a nas seguintes situagoes:

a) o presente contrato podera ser rescindido, por qualquer das partes, nos
casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, observadas as disposicbes contidas
nos arts. 79 e 80.

b) poderado ensejar a rescisdo do contrato o descumprimento de quaisquer
especificacdes, projetos ou ainda:

b.1) interrupcéo dos trabalhos por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, sem
motivos justificados;

b.2) transferéncia no todo ou em parte do contrato, sem anuéncia prévia do
Contratante;

b.3) o desatendimento por parte da Contratada, das determinagdes regulares
do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugcao do contrato;

b.4) faléncia, dissolugéo ou liquidagdo da Contratada;

b.5) inobservancia dos projetos e especificagdes, ma qualidade do material
empregado e servigos prestados, apontados pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacao da execucao do contrato

b.6) ato de autoridade ou lei superveniente que torne a execugao do contrato
formal ou materialmente impraticavel;

b.7) execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e
dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos;

c) o ndo cumprimento de qualquer clausula ou condi¢cdo do contrato podera
importar na sua rescisdo por ato unilateral do Contratante, mediante procedimento proprio,
acarretando a imediata assungdo do objeto deste contrato por parte do Contratante, no
estado em que se encontrar;

d) o Contratante se reserva o direito de rescindir administrativamente o
contrato quando a Contratada ndo comprovar a sua regularidade de situagao;

e) é facultado, ainda, ao Contratante, rescindir o contrato em caso de nao
apresentacgao da garantia ou de sua complementacgao;

f) o descumprimento reiterado da obrigacdo da apresentagao das certidbes
elencadas na alinea “e” do inc. IV da clausula doze e a manutengdo em situagao irregular
perante as obrigagbes fiscais e trabalhistas poderdo dar ensejo a rescisdo contratual,
respeitada a ampla defesa, em face de configurada a inexecugao do contrato e a ofensa a
regra trazida no art. 55, inciso XIIl, da Lei n® 8.666/1993.
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CLAUSULA DEZENOVE - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO AO
EDITAL E A PROPOSTA

| — O presente contrato fundamenta-se:

ena Lei n° 8.666/93 e alteragdes;

enalein®6.496/77;

« Normas Reguladoras 5, 6, 7, 9 e 18 da Lei n°® 6.514/77;

« na Lei n® 8.078/90;

e na Lei n® 10.406/02;

e na Lei n® 5.194/66;

« na Lei n® 11.488/07;

« na Lei Complementar n° 123/06;

« nas Resolucbes CONFEA n° 413/97 e n°® 9/05 do Conselho Nacional de
Justica;

« nos preceitos de Direito Publico e, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, nos termos do caput
do art. 54 da Lei n°® 8.666/93;

Il — E vincula-se aos termos:

+ do edital do processo CV 4937/2019-A, nos termos do inciso XlI do art. 55
da Lei n® 8.666/93;
da proposta da Contratada, nos termos do § 1° do art. 54 da Lei n°
8.666/93;
« do edital, do projeto, memorial descritivo, planilhas, cotacbes e
composicdes de custos, ARTs e declaragdes, do objeto e cronograma fisico-financeiro;
. do Cédigo de Etica do Contratante.

CLAUSULA VINTE — DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O disposto neste contrato somente podera ser alterado pelas partes por meio
de termos aditivos, asseguradas as prerrogativas conferidas a Administragdo, enumeradas
no caput do art. 58 da Lei n® 8.666/93 e na clausula sexta, mediante a apresentacio das
devidas justificativas e autorizagdo prévia da autoridade competente, assegurados os
direitos da Contratada de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 58 da mesma Lei.

§ 1° — O presente contrato podera ser alterado pelo Contratante,
unilateralmente, com as devidas justificativas, quando houver modificagado do projeto ou das
especificagbes, para melhor adequacdo técnica aos seus objetivos, ou ainda, quando
necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto.

§ 2° — Mediante autorizagdo do Responsavel pelo Acompanhamento e
Fiscalizagdo da Execugdo do Contrato, apds a devida justificativa da Contratada, poderao
ser alteradas, em parte, as especificagdes, desde que o0s novos materiais a serem
empregados sejam equivalentes em prego e qualidade aos especificados nos projetos
executivos e complementares e sem que a alteracéo prejudique a estrutura, a segurancga, a
estética, a finalidade, o preco e o prazo de entrega da obra.

§ 3° — Havendo divergéncia entre qualquer item existente entre o Projeto
Arquitetdbnico e o Memorial Descritivo e Especificagcbes dos Materiais, elaborado pelo
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Servico de Projetos e Obras — SPO do Contratante, devera prevalecer a informagao
constante naquele documento.

§ 4° — Qualquer modificagéo a ser sugerida pela Contratada devera ser feita,
por escrito, ao responsavel pelo projeto, pois somente com sua autorizagao, por escrito, as
alteragdes poderao ser executadas.

§ 5° — As alteragbes que impliqguem em aditamentos contratuais, seréo
processadas apdés protocoladas no Servigo de Cadastramento de Recursos aos Tribunais —
SECART, situado na av. Rio Branco, n® 919, bairro Centro, na cidade de Florianépolis/SC,
CEP 88015-205;

§ 6° — Nos termos do que dispde o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, a
Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessarios em até 50% (cinquenta por cento) e as supressdes em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressdes acima do
limite legal poderéo ocorrer desde que acordadas entre as partes.

CLAUSULA VINTE E UMA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente contrato, como se nele estivessem integralmente
transcritos, o Processo Licitatorio CV n° 4937/2019-A, todos os detalhamentos,
especificagbes e demais elementos técnicos do Edital e seus Anexos, a proposta e o
cronograma fisico-financeiro apresentados pela Contratada.

CLAUSULA VINTE E DUAS - DAS DISPOSIGOES FINAIS

Além das disposi¢cdes trazidas no presente contrato, aplicam-se, ainda, o
seguinte:

a) nada no presente contrato podera ser interpretado como a criar quaisquer
vinculos trabalhistas entre técnicos da Contratada e o Contratante. A Contratada assume
toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestagcédo de
servicos por seus funcionarios;

b) a tolerancia de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de
qualquer uma das obrigagcdes assumidas neste contrato ndo implicara novagao ou renuncia
de direito. A parte tolerante podera exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste contrato
a qualquer tempo;

c) o disposto neste contrato ndo podera ser alterado ou emendado pelas
partes, a ndo ser por meio de aditivos, dos quais conste a concordancia expressa do
Contratante e da Contratada, asseguradas as prerrogativas do Contratante;

d) os termos e disposi¢coes constantes deste contrato prevalecerdao sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou
implicitos, referentes as condi¢des nele estabelecidas;

e) qualquer alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa devera ser informada ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

f) € vedado a Contratada caucionar ou utilizar o presente contrato para
qualquer operacao financeira;
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g) a Contratada nao podera utilizar o nome do Contratante, ou sua qualidade
de Contratada em quaisquer atividades de divulgacao profissional, como, por exemplo, em
cartdbes de visitas, anuncios diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisdo do
presente contrato, independentemente de aviso ou interpelagéo judicial ou extrajudicial, sem
prejuizo da responsabilizagdo da Contratada;

h) sao assegurados ao Contratante todos os direitos e faculdades previstos
na Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor);

i) a Contratada se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as atividades
decorrentes da execugao dos servigos e sobre as informagdes a que venha a ter acesso por
forga da execugao dos servicos objeto deste contrato;

j) dos atos da Administragdo decorrentes da aplicagdo da Lei n° 8.666/93
cabem recurso, representacao e pedido de reconsideragao, nos termos do art. 109;

k) a intimacao dos atos relativos a rescisao do contrato a que se refere o inc. |
do art. 79 da Lei n° 8.666/93, a suspensao temporaria € a declaragao de inidoneidade sera
feita mediante publicagdo na imprensa oficial;

) os casos omissos serdao dirimidos pela Administracdo, que podera
disponibilizar em meio eletrdnico informagdes adicionais e expedir normas complementares,
em especial sobre as sistematicas de fiscalizagao contratual e repactuacéao.

CLAUSULA VINTE E TRES - DA PUBLICAGAO

O Contratante é responsavel pela publicagdo do extrato do presente contrato
no Diario Oficial da Unido, nos termos e prazos previstos no paragrafo unico do art. 61 da
Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

As questdes decorrentes da execugdo deste contrato, que n&o puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da
cidade de Floriandpolis, Se¢ao Judiciaria do Estado de Santa Catarina, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo de
contrato, o qual, depois de lido, € assinado eletrOnica/digitalmente pelos representantes das
partes.

Floriandpolis, 22 de julho de 2019.

Contratante: Contratada:

Ana Paula Volpato Wronski Aldair Carlos Hepp

Diretor-Geral da Secretaria Sécio-Gerente

TRT 122 Regido Maxi Empreendimentos Imobiliarios
Ltda. EPP
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

ANEXO |
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Referente a contratagdo de empresa responsavel por executar os servigos de Analise e

recuperagao de revestimentos externos, conforme processo CV [2019-A, e
contrato celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido (Contratante) e a
empresa (Contratada).

A fiscalizagcao do contrato promove, neste ato, o recebimento provisério do referido servico,
que foi concluido e executado em obediéncia as especificacdes e projetos fixados no
cv /2019-A.

Ressaltamos a atenc¢do aos termos do contrato que tratam da garantia e dos vicios, defeitos
ou incorregdes verificadas no objeto contratado.

Florianépolis, de de 2019.

Contratante: TRT 122 Regiao

(Servidor do SPO nomeado como Fiscal do contrato)
Fiscalizagao do contrato
SPO - TRT 122 Regiao

Contratada:

(nome do responsavel pela proposta contratada)
Proprietario e responsavel técnico
CREA-SC
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

ANEXO Il
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Referente a contratagdo de empresa responsavel por executar os servigos de Analise e

recuperagao de revestimentos externos, conforme processo CV [2019-A, e
contrato celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido (Contratante) e a
empresa (Contratada), a Comissédo de Recebimento Definitivo da

obra promove seu Recebimento Definitivo por meio deste termo, confeccionado em duas
vias, tendo antes vistoriado e constatado que a obra foi executada em obediéncia as
especificacdes e demais elementos técnicos do contrato.

Ressaltamos atencao aos termos do contrato que tratam da garantia e dos vicios, defeitos
ou incorregbes verificadas no objeto contratado. O recebimento definitivo ndo exclui a

responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra dentro dos limites estabelecidos
pela lei e/ou pelo contrato.

Florianépolis, __ de de 2019.

Contratante: TRT 122 Regiao

(Servidor do SPO nomeado presidente da comissao)
Presidente da Comissao de Recebimento Definitivo do contrato

(Servidor do SPO nomeado) (Servidor do SPO nomeado)
Membro da Comisséo de Recebimento Membro da Comisséo de Recebimento
Definitivo do contrato Definitivo do contrato

Contratada:

(nome do responsavel pela proposta contratada)
Proprietario e responsavel técnico
CREA-SC
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