

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE  
ADESIVOS EM GRANDES FORMATOS**

**PROAD: 808/2021**

**1 – Estimativas preliminares de preços**

De modo a estimar o custo da contratação de serviços de impressão de adesivos em grandes formatos para todas as Unidades Judiciárias de SC solicitados pelos Programa Trabalho Seguro e Programa Trabalho infantil, utilizamos orçamentos realizados em Junho de 2021, para empresas do Estado, para comporem Planilha de Estimativa de Custos (conforme Portaria Presi nº 58/2018).

Considerando a previsão da "Licitação Exclusiva", conforme o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006;

Considerando que mais de três microempresas e/ou empresas de pequeno porte apresentaram orçamentos com preços competitivos, em atenção ao art. 49 da LC 123/2006;

Manifestamos que a presente licitação, por determinação legal, terá participação exclusiva das MPEs, isso está determinado no inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123:

*“I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);”*

A solicitação dos orçamentos continha a especificação exigida para os serviços e as principais condições que deveriam ser observadas na prestação do fornecimento.

Foram solicitados aproximadamente 33 orçamentos e recebemos respostas de 08 empresas, sendo que, 2 empresas cotaram para todos os itens e 6 empresas não cotaram para todos os itens, e não obtivemos respostas de 25 empresas conforme demonstra marcador 31 do Proad 808/2021.

Os orçamentos recebidos das empresas podem ser analisados nos marcadores 32, 33 e 34 do PROAD nº 808/2021.

O custo estimado de cada item foi estabelecido mediante inserção dos valores dos orçamentos recebidos das empresas na Planilha de Estimativa de Preços (conforme Portaria Presi nº 58/2018), planilhas incluídas no marcador 35.

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
01 – FT - Florianópolis	176,57	19,523 M <sup>2</sup>	3.447,14

Item	Custo Unitário	Quantidade Estimada	Custo Total Estimado
------	----------------	---------------------	----------------------

	(M <sup>2</sup> /R\$)	M <sup>2</sup>	(R\$)
02 – VT - Palhoça	191,11	5,459 M <sup>2</sup>	1.043,31

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
03 – FT – São José	211,46	3,564 M <sup>2</sup>	753,64

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
04 – VT – Imbituba	190,98	4,774 M <sup>2</sup>	911,74

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
05 – FT – Tubarão	182,75	3,780 M <sup>2</sup>	690,80

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
06 – FT – Criciúma	155,00	8,504 M <sup>2</sup>	1.318,06

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
07 – VT – Araranguá	155,00	7,752 M <sup>2</sup>	1.201,48

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
08 – VT – 1ª Blumenau	176,33	3,780 M <sup>2</sup>	666,53

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
09 – VT – 3ª Blumenau	176,33	3,780 M <sup>2</sup>	666,53

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
10 – VT – 4ª Blumenau	176,33	3,780 M <sup>2</sup>	666,53

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
11 – VT – 2ª Blumenau	176,33	4,350 M <sup>2</sup>	767,04

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
12 – VT – Timbó	176,33	10,032 M <sup>2</sup>	1.768,94

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
13 – VT – Indaial	176,33	3,674 M <sup>2</sup>	647,77

Item	Custo Unitário	Quantidade Estimada	Custo Total Estimado
------	----------------	---------------------	----------------------

	(M <sup>2</sup> /R\$)	M <sup>2</sup>	(R\$)
14 – VT – Rio do Sul	180	7,939 M <sup>2</sup>	1.428,98

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
15 – VT – Brusque	176,33	9,882 M <sup>2</sup>	1.742,49

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
16 – VT – Navegantes	218,50	8,940 M <sup>2</sup>	1.953,48

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
17 – VT – Itajaí	228,75	7,524 M <sup>2</sup>	1.643,99

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
18 – FT – Joinville	228,75	6,740 M <sup>2</sup>	1.541,66

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
19 – FT – Jaraguá do Sul	197,50	1,182 M <sup>2</sup>	233,39

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
20 – VT – São Bento do Sul	197,50	4,400 M <sup>2</sup>	869,00

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
21 – FT – Mafra	187,50	4,773 M <sup>2</sup>	894,94

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
22 – VT – Canoinhas	187,50	9,804	1.838,25

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
23 – VT – Curitiba	156,67	4,293 M <sup>2</sup>	672,52

Item	Custo unitário (R\$)	Quantidade estimada	Custo total
24 – FT – Videira	156,67	4,198 M <sup>2</sup>	657,76

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
25 – VT – Caçador	156,67	7,411 M <sup>2</sup>	1.161,03

Item	Custo Unitário	Quantidade Estimada	Custo Total Estimado
------	----------------	---------------------	----------------------

	(M <sup>2</sup> /R\$)	M <sup>2</sup>	(R\$)
26 – VT – Fraiburgo	156,67	11,044 M <sup>2</sup>	1.730,26

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
27 – VT – Lages	151,67	3,852 M <sup>2</sup>	584,23

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
28 – VT – Joaçaba	117,50	3,472 M <sup>2</sup>	407,96

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
29 – VT – Concórdia	147,50	4,230 M <sup>2</sup>	623,93

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
30 – VT – Chapecó	147,50	4,400 M <sup>2</sup>	649,00

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
31 – VT – Xanxerê	147,50	3,440 M <sup>2</sup>	507,40

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
32 – FT – São M. do Oeste	135,00	5,412 M <sup>2</sup>	730,62

Item	Custo Unitário (M <sup>2</sup> /R\$)	Quantidade Estimada M <sup>2</sup>	Custo Total Estimado (R\$)
33 – VT – Balneário Camboriú	194,67	6,928 M <sup>2</sup>	1.348,71

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 35.769,11</b>		
--	----------------------	--	--

ITEM FORO / VARA			Total em m²	DUO	DUDA	VISUAL	MIDIA	Gouarte	Plastkolor	Multicópias	Visualiza	*VALOR
				Comunic. Visual	Comunic. Visual	NEW - ME	SIGNS	Comunic. Visual				ESTIMADO
Item 1	FT	Florianópolis	19,523	3.696,84	4.295,02	3.123,65	3.299,35		2821,04			3.447,14
Item 2	VT	Palhoça	5,459	1.600,64	1.201,02	873,47	922,60		1176,02			1.043,31
Item 3	FT	São José	3,564	1.044,96	784,08	570,24	602,32		874,50			753,64
Item 4	VT	Imbituba	4,774	973,51	1.050,28	763,84	2.148,30			859,32		911,74
Item 5	FT	Tubarão	3,780	646,38	831,60	604,80	2.079,00			680,40		690,80
Item 6	FT	Criciúma	8,504	847,13	1.870,79	1.360,58	4.676,98			1.275,54		1.318,06
Item 7	VT	Araranguá	7,752	933,75	1.705,33	1.240,24	4.263,33			1.162,73		1.201,48
Item 8	VT	1ª Blumenau	3,780	1.120,81	756,00	604,80	638,82					666,53
Item 9	VT	3ª Blumenau	3,780	1.120,81	756,00	604,80	638,82					666,53
Item 10	VT	4ª Blumenau	3,780	1.120,81	756,00	604,80	638,82					666,53
Item 11	VT	2ª Blumenau	4,350	1.289,82	870,00	696,00	735,15					767,04
Item 12	VT	Timbó	10,032	3.009,60	2.006,40	1.605,12	1695,41					1.768,94
Item 13	VT	Indaial	3,674	1.102,08	734,72	587,78	620,84					647,77
Item 14	VT	Rio do Sul	7,939	2.381,64	1.587,76	1.270,11	4.366,34					1.428,98
Item 15	VT	Brusque	9,882	2.925,07	1.976,40	1.581,12	1.670,06					1.742,49
Item 16	VT	Navegantes	8,940	2.592,72	1.966,89	1.743,38	1510,93					1.953,48
Item 17	FT	Itajaí	7,524	2.181,96	1.655,28	1.467,18	1.271,56					1.643,99
Item 18	FT	Joinville	6,740	2.021,85	1.482,69	1.179,41	1.482,69					1.541,66
Item 19	FT	Jaraguá do Sul	1,182	354,51	259,97	206,80	649,94					233,39
Item 20	VT	São Bento Sul	4,400	1.540,00	968,00	770,00	2.420,00					869,00
Item 21	FT	Mafra	4,773	1.670,55	954,60	835,28						894,94
Item 22	VT	Canoinhas	9,804	3.431,40	1.960,80	1.715,70						1.838,25
Item 23	VT	Curitibanos	4,293	1.287,78	643,89	751,21		622,43				672,52

Item 24	FT	Videira	4,198	1.469,44	629,76	734,72		608,77				657,76
Item 25	VT	Caçador	7,411	2.593,75	1.111,61	1296,87		1.074,55				1.161,03
Item 26	VT	Fraiburgo	11,044	3.865,40	1.656,60	1932,70		1.601,38				1.730,26
Item 27	VT	Lages	3,852	1.136,34	577,80	616,32		558,54				584,23
Item 28	VT	Joaçaba	3,472	1.111,04	416,64			399,28				407,96
Item 29	VT	Concórdia	4,230	1.522,80	634,50			613,35				623,93
Item 30	VT	Chapecó	4,400	1.672,00	660,00			638,00				649
Item 31	VT	Xanxerê	3,440	1.307,20	516,00			498,80				507,40
Item 32	FT	São M. do Oeste	5,412	2.164,80	811,80			649,44			1.353,00	730,62
Item 33	VT	Baln. Camboriú	6,928	2.078,46	1.524,20							1.348,71

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 35.769,11</b>
--	----------------------

\*O valor estimado realizado através da Planilha de Estimativa de Custos (conforme Portaria Presi nº 58/2018) desconsiderou os preços de mercados exorbitantes e/ou muito abaixo do valor de mercado.

- \* A empresa **DUO Comunicação Visual Ltda**, e a empresa **DUDA Comunicação Visual** cotaram para todos os itens;
- \* A empresa **VISUALNEW Comunicação Eireli ME**, fez cotações para os itens 01 a 27, e item 33, não cotando os itens 28 a 32;
- \* A empresa **Mídia Signs Comunicação Visual Ltda**, fez cotações para os itens 01 a 20, e 33, não contando para os itens 21 a 32;
- \* A empresa **Alex Anderson Goulart – ME Gouarte Comunicação Visual**, fez cotações para os itens 23 a 32, e não cotando para os itens 01 a 22 e item 33;
- \* A empresa **PLASTKOLOR Ltda**, fez cotações para os itens 01 a 03, não cotando para os itens 04 a 33;
- \* A empresa **Multicópias Comércio e Serviço Ltda**, fez cotações para os itens 04 a 07, não cotando para os itens 01 a 03 e 08 a 33;
- \* A empresa **Visualiza Digital Ltda - ME**, fez cotações para o item 32, não contando para os itens 01 a 31 e item 33;

Os custos informados na tabela acima são integrais, ou seja, englobam todos os custos, diretos e indiretos, envolvidos na prestação do objeto.

#### 15 – Equipe de Planejamento da Contratação

**Integrante Demandante:**

**Nome:** Gustavo Nunes e Castro

**Matrícula:** 3088

**Lotação:** Serviço de Material e Patrimônio

**Cargo:** Técnico Judiciário

**Nome da Função:** Diretor de Serviço Substituto

**E-mail:** [gustavo.castro@trt12.jus.br](mailto:gustavo.castro@trt12.jus.br)

[semap@trt12.jus.br](mailto:semap@trt12.jus.br)

**Ramal:** 3321-1707

**Integrante Demandante Substituto:**

**Nome:** Edilson Zilto Forte

**Matrícula:** 2619

**Lotação:** Serviço de Material e Patrimônio

**Cargo:** Técnico Judiciário

**Nome da Função:** Assistente Chefe de Setor

**E-mail:** [edilson.forte@trt12.jus.br](mailto:edilson.forte@trt12.jus.br)

**Ramal:** 3321-1732

**Integrante Técnico:**

**Nome:** Hamilton Firminio Martins

Matrícula: 804  
Lotação: Setor de Apoio a Serviços Gráficos  
Cargo: Técnico Judiciário  
Nome da Função: Assistente-Chefe de Setor  
E-mail: [hamilton.martins@trt12.jus.br](mailto:hamilton.martins@trt12.jus.br)  
[sasg@trt12.jus.br](mailto:sasg@trt12.jus.br)  
Ramal: 3321-1717

**Integrante Técnico Substituto :**

**Nome:** Alexandre Zaia  
**Matrícula:** 1474  
**Lotação:** Setor de Apoio a Serviços Gráficos  
**Cargo:** Técnico Judiciário  
**E-mail:** [alexandre.zaia@trt12.jus.br](mailto:alexandre.zaia@trt12.jus.br)  
[sasg@trt12.jus.br](mailto:sasg@trt12.jus.br)  
**Ramal:** 3321-1717

**Integrante Administrativo:**

**Nome:** Sérgio Moritz  
**Matrícula:** 800  
**Lotação:** SELCO  
**Cargo:** Analista Judiciário  
**E-mail:** [sergio.moritz@trt12.jus.br](mailto:sergio.moritz@trt12.jus.br)  
**Ramal:** 4322

**Integrante Administrativo Substituto:**

**Nome:** Claudia Michele Batista Martinez  
**Matrícula:** 3014  
**Lotação:** SELCO  
**Cargo:** Técnico Judiciário  
**E-mail:** [claudia.batista@trt12.jus.br](mailto:claudia.batista@trt12.jus.br)  
**Ramal:** 4069

**Florianópolis 28/06/2021**