TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

PROAD: 315/2022

1. Estimativas preliminares dos precgos

De modo a estimar o custo da contratacédo, efetuamos pesquisa de pregos
mediante analise de cotagdes obtidas junto a quatro tipos de fontes: contratacdes de
outras entidades publicas do Estado de Santa Catarina, cotacbes recebidas de
empresas do ramo em Santa Catarina mediante solicitagcdo, contratagdes em vigor
deste Regional e cotagdes obtidas de empresas junto a paginas na Internet.

Em relacdo a cotacbes de empresas recebidas mediante solicitagcao,
recebemos apenas um orgamento, apesar de terem sido enviadas solicitacdo de
cotacdes contendo as principais diretrizes dos servicos a dezenas de firmas. A
solicitagdo de cotagcdo enviada as empresas e a cotagdo recebida podem ser
consultadas no marcador 11. Consideramos que a auséncia de envio de cotacdes
esteja relacionada a um conhecimento ja bastante disseminado no mercado de que
os pedidos de cotacbes se referem a pesquisa de mercado de licitagbes que
ocorrerao, na medida em que esse entendimento ja nos foi repassado por algumas
empresas. Nesse sentido, as empresas nao se sentem motivadas a apresentar
cotacdo. Além disso, o recebimento de poucas cotag¢des durante a fase de pesquisa
de precos é algo bastante comum para servigos continuados de manutengao.
Ademais, € comum a participagdo no pregdo da contratacdo de empresas que
receberam a solicitagdo de cotagdo por ocasidao da pesquisa de pregos e néo a
apresentaram.

No que se refere as contratacdes de outras entidades publicas, a analise de
seus pregos apresenta a vantagem de refletir valores que estdo sendo efetivamente

praticados em contratacées da administracdo publica. Contudo, a comparacéo de
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precos de diferentes contratagbes deve ser realizada com bastante cautela, haja
vista que os valores praticados nessas contratacdes sao influenciados por muitos
fatores, tais como numero de imdveis e equipamentos cobertos, local de prestagao
dos servigos, regime de fornecimento de pegas e exigéncias técnicas exigidas, entre
outros aspectos. Nesse sentido, conforme ja mencionado na pesquisa de mercado
descrita nos Estudos Preliminares, as contratacbes de servicos em sistemas de
climatizagdo apresentam uma variedade bastante elevada, com diretrizes diversas
adequadas a realidade de cada entidade. Os documentos das contratacbes
examinadas de outras entidades publicas podem ser consultados nos marcadores
12 a 22.

Em relagdo as contratacbes em vigor deste Regional relacionadas a servigos
em sistemas de climatizagao, entendemos que consistem nas fontes de precos mais
confiaveis, haja vista que as condigdes presentes nesses contratos sdo em grande
parte as mesmas que estardo presentes na contratacdo em elaboragdo. Os
contratos deste Regional podem ser consultados no portal do Tribunal na Internet ou
na pagina do SEMAN na Intranet.

Ja as cotagdes de empresas junto a paginas na Internet foram utilizadas na
estimativa de custo do fornecimento das pecas com precos pré-fixados no contrato

Essas cotagcbes podem ser consultadas nos marcadores 23 a 26.

Estimativa de custo dos servicos de manutencéao

Para estabelecermos a estimativa de custo dos servicos de manutengao
preventiva e corretiva, utilizamos pregcos de contratos deste Regional e de
contratacdes de outras entidades publicas. A Unica cotacdo recebida de empresa
nao pode ser utilizada em razdo de apresentar uma discrepancia bastante
acentuada em relacdo aos demais precos examinados. Os precos de servicos de
manutencdo examinados podem ser consultados na tabela anexada ao marcador
10.
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Em relagdo as contratagdes analisadas de outras entidades publicas,
optamos por nao utilizar na estimativa de custo o contrato 163/2019 do TJ/SC
(marcador 12), em razao deste acordo prever que o custo de fornecimento de
qualquer peca esta incluido no preco mensal, 0 que ndo ocorre na contratagdo em
elaboragao. Cabe ressaltar que o custo de fornecimento de pecas incluido no prego
mensal aumenta o custo da contratacdo, o que tornaria a utilizagdo do contrato
163/2019 do TJ/SC nao recomendavel para os calculos dos custos estimados. Ja os
contratos analisados junto ao TRE/SC (marcador 13) ndo foram utilizados em
virtude de que nesses acordos o pagamento dos servigos é feito por intervencéo no
caso da manutengao preventiva, e por hora no caso da manutencao corretiva, o que
impede sua utilizacdo em razdo de que na contratacdo objeto desta analise o
pagamento dos servigos de manutengao sera fixo e global.

A pesquisa de precos demonstrou que os valores praticados em contratacdes
localizadas na Grande Floriandpolis sao inferiores aos precos praticados em
contratagdes no interior do estado, conforme se verifica nas planilhas de estimativa
de precos apresentadas mais adiante. Verificamos também que os valores
praticados em servigos prestados em regides do interior do estado tendem a estar
em um patamar mais proximo entre si, o que recomenda também este recorte
geografico.

Dessa forma, para os itens da contratagao que cobrem unidades localizadas
na Grande Florianépolis (itens 1 e 2), utilizamos as contratagbes referentes a
servigos prestados nessa regido.

Para os itens 3, 4, 5 e 6 foram utilizados precos de contratacdes referentes a
servigos prestados no interior do estado. Para o item 4 foi adicionado
especificamente o prego praticado no contrato PRE 40/2021 do IFSC (marcadores
14 e 15), em razdo de que os servigos prestados nessa contratacdo estdo
localizados em Criciuma, cidade cuja unidade judiciaria esta coberta pelo item 4.

Para obtermos o custo estimado por equipamento dos servigos continuados

de manutencgao preventiva e corretiva dos 6 itens da contratagcdo, inserimos nas
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Planilhas de Estimativa de Pregos os precos validos verificados na pesquisa de

precos:
ltens 1e 2
OBJETO Quantidade
Itens 1 e 2 - Servigos continuados de manutengao preventiva e corretiva em 1
sistemas de climatizagao.
Fontes de Consulta Valores obtidos Calculo Calculo Calculo
1(Subconjunto | 2(Subconjunto | 3(Subconjunto
formado formado caso o |formado caso o
desprezando os| CV doCalculo | CV doCalculo
valores 1for maior que | 2for maior que
superiores e 25%) 25%)
inferiores a um
desvio padrao
da média dos
valores obtidos)
Desconsiderad
PRE 8108/2017 (Proad 26,17 26,17 Néo aplicdvel !
11967/2017) Lote 1 - TRT/SC o
Desconsiderad
PRE 8108/2017 (Proad 27,34 27,34 Néo aplicdvel
11967/2017) Lote 3 - TRT/SC 0
Desconsiderad
PRE 8108/2017 (Proad 29,94 29,94 Ndéo aplicdvel
11968/2017) Lote 4 - TRT/SC o
. L Desconsiderad
23,48 23,48 Ndo aplicavel
PRE 1/2021 - IBAMA o
. L Desconsiderad
29,15 29,15 Ndo aplicavel
Contrato 79/2021 - CIASC o
Contrato 008/2020 - Desconsiderad
ontrato 008/2020 30,00 30,00 Néo aplicdvel
Assembleia Legislativa/SC o
. . L Desconsiderad
N 150,00 Desconsiderado | Ndo aplicdavel
Cotacdo da Kompetenz o
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#REF!
Média Aritmética dos valores
obtidos (M) R$ 45,15 R$ 27,68
Desvio Padrao dos valores obtidos RS 46,29 RS 2,56
(DP)
Coeficiente de Variagdo dos o o
Valores Obtidos 102,52% 9,24%
L|m|t'e Super~|or (LS): Média (M) + RS 91,45 R$ 30,24 RS -
Desvio-padrao (DP)
Limite Inferior (LI): Média (M) -
Desvio-padrio (DP) R$ (1,14) R$ 25,12 RS
Q = quantidade de valores 7

obtidos

Valor Estimado

Valor Estimado

Valor Estimado

Valor Estimado

ESTIMATIVA VALOR
AJUSTADO

(Prego Unitario) Néo aplicével | R$ 27,68 Néo aplicdvel | Néo aplicdvel

TOTAL ESTIMADO Ndo aplicavel R$ 27,68 Ndo aplicavel | Ndo aplicavel

Item 4
OBJETO Quantidade
Item 4 - Servigos continuados de manutencgao preventiva e corretiva em 1
sistemas de climatizagao.
Fontes de Consulta Valores obtidos Calculo Calculo Calculo
1(Subconjunto | 2(Subconjunto | 3(Subconjunto
formado formado caso o [formado caso o
desprezando os| CV doCalculo | CV doCalculo
valores 1for maior que | 2for maior que
superiores e 25%) 25%)
inferiores a um
desvio padrao
da média dos
valores obtidos)
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PRE 8108/2017 (Proad 36,52 36,52 Néio aplicdvel | PeseOnsiderad
11968/2017) Lote 5 - TRT/SC 0
PRE 8108/2017 (Proad 38,74 38,74 Néio aplicdvel | PeseOnsiderad
11968/2017) Lote 6 - TRT/SC 0
PRE 8108/2017 (Proad 40,48 40,48 Néio aplicdvel Desconsiderad
11968/2017) Lote 8 - TRT/SC 0
. L Desconsiderad
32,50 32,50 Ndo aplicavel
Contrato 8211/2021 - TRT/SC o
N L Desconsiderad
37,50 37,50 Ndo aplicavel
Contrato 8212/2021 - TRT/SC o
PRE 8108/2017 (Proad 39,38 39,88 Néo aplicdvel | Pesconsiderad
11972/2017) - TRT/SC 0
. L Desconsiderad
23,25 23,25 Ndo aplicavel
PRE 40/2021 - IFSC o
Desconsiderad
Cotagdo da Kompetenz 150,00 Desconsiderado | Ndo aplicdvel o
#REF!
Média Aritmética dos valores
R$ 4 R
obtidos (M) $49,86 $35,55
Desvio Padrdo dos valores obtidos R$ 40,85 RS 6,04
(DP)
Coeficiente de Variagdo dos o o
Valores Obtidos 81,93% 16,98%
Limite Superior (LS): Média (M) + R$ 90,71 RS 41,59 RS
Desvio-padrio (DP) ’ ’
Limite Inferior (LI): Média (M) -
R 1 R$ 29,52 RS -
Desvio-padrio (DP) $9,0 $295 $
Q = quantidade de valores 8

obtidos

Valor Estimado

Valor Estimado

Valor Estimado

Valor Estimado

ESTIMATIVA VALOR
AJUSTADO
(Prego Unitario) Néo aplicdvel R$ 35,55 Néo aplicdvel | Néo aplicdvel
TOTAL ESTIMADO Ndo aplicavel R$ 35,55 Ndo aplicavel | Ndo aplicavel
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ltens 3,5e6

OBJETO Quantidade
Itens 3, 5 e 6 - Servigos continuados de manutengéao preventiva e corretiva em 1
sistemas de climatizagao.
Fontes de Consulta Valores obtidos Calculo Calculo Calculo
1(Subconjunto | 2(Subconjunto | 3(Subconjunto
formado formado caso o |formado caso o
desprezando os| CV doCalculo | CV doCalculo
valores 1for maior que | 2for maior que
superiores e 25%) 25%)
inferiores a um
desvio padrao
da média dos
valores obtidos)
PRE 8108/2017 (Proad .
. L Desconsiderad
11968/2017) 36,52 36,52 Néio aplicdvel
o
Lote 5 - TRT/SC
PRE 8108/2017 (Proad .
. L Desconsiderad
11968/2017) 38,74 38,74 Ndo aplicavel o
Lote 6 - TRT/SC
PRE 8108/2017 (Proad 40,48 40,48 Néio aplicdvel | Pese0nsiderad
11968/2017) Lote 8 - TRT/SC 0
. L. Desconsiderad
32,50 32,50 Ndo aplicavel
Contrato 8211/2021 - TRT/SC o
. L. Desconsiderad
37,50 37,50 Néo aplicavel
Contrato 8212/2021 - TRT/SC o
PRE 8108/2017 (Proad 39,88 39,38 Néo aplicavel | DeSconsiderad
11972/2017) - TRT/SC 0
. . . Desconsiderad
- 150,00 Desconsiderado | Ndo aplicdavel
Cotacdo da Kompetenz o
#REF!
Média Aritmética dos valores
obtidos (M) R$ 53,66 R$ 37,60
Desvio Padrdo dos valores obtidos RS 42,56 R$ 2,90
(DP)
7 VERSAO 1.0
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Coeficiente de Variagdo dos o o
Valores Obtidos 79,32% 7,11%
L|m|t-e Super~|or (LS): Média (M) + RS 96,22 RS 40,50 RS -
Desvio-padrao (DP)
Limite Inferior (LI): Média (M) -
Desvio-padrio (DP) R$ 11,10 R$ 34,71 RS
Q = quantidade de valores
. 7
obtidos
ESTIMATIVA VALOR Valor Estimado | Valor Estimado | Valor Estimado | Valor Estimado
AJUSTADO
(Prego Unitario) Néo aplicdvel R$ 37,60 Néo aplicdvel | Nédo aplicdvel
TOTAL ESTIMADO Ndo aplicavel R$ 37,60 Ndo aplicdavel | Ndo aplicdavel

Dessa forma, baseados nos calculos efetuados pelas Planilhas de Estimativa
de Precgos, estimamos o custo mensal por equipamento dos servigos continuados de

manutengao preventiva e corretiva da seguinte forma:

ltens 1e 2: R$ 27,68
ltem 4: R$ 35,55
Itens 3,5 e 6: R$ 37,60

Estimativa de custo dos servicos eventuais

Em relagdo a estimativa de custo dos servicos eventuais de instalagao,
desinstalagdo e remanejamento, utilizamos o0s pregos praticados em quatro
contratos em vigor deste Regional. A unica contratagdo deste Regional que nao
pdde ser utilizada é a do contrato tratado no Proad 11968/2017, pois os pregos
estdo em um patamar muito baixo, claramente discrepantes aos demais. Os precos
de servigos eventuais examinados podem ser consultados na tabela anexada ao

marcador 10.
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Além dos contratos deste Regional, utilizamos também para as estimativas
de custo os precos de duas contratacdes de outras entidades publicas. O contrato
PRE 40/2021 do IFSC (marcadores 14 e 15) foi utilizado para as estimativas de
custos referentes ao item 4, haja vista que se trata de contratacdo referente a
servigos prestados em Criciuma, que € uma das cidades abrangidas pelo item 4. Ja
os contratos do TRE/SC utilizados (marcador 13) s&o de especial interesse porque
foram divididos em regides, assim como a contratacdo objeto deste processo.
Desse modo, o preco praticado em cada regido nesses contratos foi utilizado na
estimativa de custo referente a regido correspondente da contratacdo em
elaboracao.

Mais uma vez optamos por ndo utilizar os pregos praticados no contrato
163/2019 do TJ/SC (marcador 12), desta vez porque a estimativa de demanda
desses servicos nesse contrato é muito superior a quantidade estimada na
contratacdo em elaboracdo. Sendo assim, os valores de servigcos eventuais
praticados no contrato do TJ/SC s&o bastante baixos, em razdo de ganho de escala.
A cotagao recebida de empresa também nao foi utilizada em virtude de apresentar
novamente discrepancia a maior em relagao as demais fontes de precos analisadas.

Em relagdo aos pregos praticados nos contratos deste Regional, novamente
efetuamos a distincdo entre capital e interior, utilizando os precos praticados no
contrato tratado no Proad 11967/2017 (regidao da Grande Floriandpolis) para os itens
1 e 2, e os contratos relacionados ao interior (8211/2021 e 8212/2021) para os
demais itens. Os pregos praticados no contrato deste Regional que cobre a regido
oeste (tratado no Proad 11972/2017) foram utilizados apenas para o item
correspondente a essa regido na contratacdo em elaboracdo (item 6), haja vista
serem superiores aos demais.

Preenchemos uma Planilha de Estimativa de Pregos para cada tipo de
servigo eventual em cada tipo de equipamento, totalizando 13 planilhas para cada
item, com excecdo dos itens 1 e 2 que compartiham as mesmas planilhas por
serem ambos referentes a unidades da Grande Florianépolis. Em razdo das poucas

cotagdes utilizaveis para cada item, utilizamos a média aritmética das cotagdes, pois
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entendemos que o valor estimado calculado pela planilha excluia valores que séo
tdo validos como referéncia de mercado quanto os que sédo considerados, haja vista
que uma diferencga significativa de preco é natural para esse tipo de servigo.

Dessa forma, as planilhas de estimativas de precos servem como ferramenta
para consultar quais fontes de pregos foram utilizados para a estimativa de custo de
cada servigo eventual de cada item, e podem ser consultadas nos marcadores 29 a
33. A demanda estimada informada para os servigos foi estabelecida com base no
histérico de demanda desses servigos nos contratos deste Regional que englobam
as unidades cobertas nesta contratagcao (contratos PRE 8108/2017 tratados nos
Proads 11967/2017, 12968/2017 e 11972/2017). Dessa forma, foram analisados os
quantitativos demandados desde o inicio dos contratos e, com base nesses
quantitativos, foi realizada uma projecao proporcional aos 12 meses de vigéncia da
nova contratagdo. Uma planilha contendo o histérico de demanda dos servigos
eventuais nos contratos atuais que contemplam as unidades atingidas foi anexada
ao marcador 36. Para os servicos que nado foram demandados nas contratacoes
atuais, consideramos prudente informar a quantidade minima de um servigo, de
forma a podermos demanda-los em caso de necessidade. Cabe ressaltar que a
estimativa de demanda desses servigos tem um carater relativamente precario, haja
vista que a necessidade desses servigcos esta relacionada a eventos como abertura
de novas unidades e reconfiguracdo de setores, o que pode demandar a
necessidade de uma quantidade significativa de servigos eventuais em um tipo de
equipamento especifico, por exemplo, enquanto servigos eventuais em outros tipos

de equipamento podem nao ser necessarios ao longo do periodo de contratagao.

Estimativa de custo de fornecimento de pecas com precos fixados em contrato

De modo a estimar o custo com fornecimento de pegas cujos pregos estaréo
pré-fixados em contrato, efetuamos pesquisa de precos junto a cotacdes de

fornecedores obtidas na Internet. As marcas e modelos das pecas pesquisadas e
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utilizadas na estimativa de preco se referem as marcas e modelos de equipamento
de maior quantitativo dentro de cada item. As paginas da internet em que as
cotacdes foram obtidas podem ser consultadas nos marcadores 23 a 26. Utilizamos
também uma cotagdo recebida de empresa mediante solicitagdo, que pode ser
consultada no marcador 11. Para estimarmos o custo de fornecimento de cada
peca, inserimos os valores em Planilhas de Estimativas de Precos, sendo uma
planilha para cada tipo de pega. As planilhas podem ser consultadas no marcador
27.

A demanda estimada de fornecimento para cada peca foi estabelecida com
base no historico de substituicdo dessas pecas nos contratos atuais que contém os
servigos. Dessa forma, foram analisados os quantitativos de pegas demandados
desde o inicio dos contratos e, com base nesses quantitativos, foi realizada uma
projecao proporcional aos 12 meses de vigéncia da nova contratacdo. Para as
pecas que nao foram demandadas nas contratagdes atuais, consideramos prudente
informar a quantidade minima de um, de forma a podermos demanda-las em caso
de necessidade. Uma planilha contendo o histérico de substituicdo de pecas nos
contratos atuais que contemplam as unidades atingidas foi anexada ao marcador
35. Assim como ocorre com 0s servigos eventuais, a estimativa de demanda de
substituicdo de pecas também ¢é bastante imprevisivel, pois pode haver uma
demanda repentina de substituigdo de determinadas peg¢as enquanto a substituicao

de outras pecas ndo serao necessarias.

Estimativa de custo de fornecimento de pecas mediante orcamento prévio

O pagamento das pecas que nao tiverem seus precos fixados em contrato
sera efetuado mediante apresentacdo de orcamento prévio por parte da empresa
contratada. Para estimar este custo, efetuamos levantamento de histérico de gastos

com fornecimento de pecas para os contratos PRE 8108/2017 tratados nos Proads
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11967/2017, 11968/2017 e 11972/2017, em virtude de serem esses 0s contratos em

vigor que contemplam os servigos nas unidades cobertas nesta contratagdo. Nao

foram consideradas as despesas realizadas com as pegas cujos pregos estarao

fixados no contrato. Os valores gastos foram consultados em Relatérios de

Liquidagcbes fornecidos pelo NULAD (marcador 34). O periodo de 12 meses

escolhido foi de marco de 2019 a fevereiro de 2020, de modo a refletir a demanda

normal de um periodo pré-pandemia, tendo em vista o processo de normalizagao

das atividades que estamos vivenciando.

Com base nos parametros apresentados neste documento, segue tabela com

a estimativa de precos da contratacao:

ITEM 1

SERVIGOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

QUANTIDADE DE

CUSTO ESTIMADO

CUSTO ESTIMADO

CUSTO ESTIMADO

EQUIPAMENTOS MENSAL POR MENSAL TOTAL | ANUAL TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO (R$) (R$)
480 27,68 13.286,40 159.436,80

SERVIGCOS EVENTUAIS DE INSTALAGAO, DESINSTALAGAO E REMANEJAMENTO

QUANTIDADE
CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTO ESTIM:'\?Q POR UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
12 VERSAO 1.0
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Instalagao de Split
Hiwall 7000 a 13000
BTUs

284,32

1.990,24

Instalagao de Split
Hiwall 17000 a
30000 BTUs

284,32

1.421,60

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
18000 a 36000 BTUs

604,79

604,79

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
48000 a 60000 BTUs

611,81

611,81

Remanejamento de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

272,19

1.088,76

Remanejamento de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

272,19

272,19

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 18000 a 36000
BTUs

428,01

428,01

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 48000 a 60000
BTUs

428,01

428,01

Desinstalacao de
Janela 7000 a 30000
BTUs

35,51

71,02

Desinstalacao de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

77,90

701,10

Desinstalacao de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

77,90

467,40

Desinstalacao de
Split Cassete/Piso

147,99

147,99

13
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Teto 18000 a 36000

BTUs

Desinstalagao de

Split Cassete/Piso

Teto 48000 a 60000 1 147,99 147,99

BTUs

Metro de linha 10 23,57 235,70

excedente

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DOS SERVICOS EVENTUAIS

8.616,61
(R$)
FORNECIMENTO DE PECAS
DESCRICAO QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
ESTIMADA UNITARIO (RS)
POR ANO (R$)

Compressor inverter até 12.000 BTUs 1 779,66 779,66
Compressor rotativo até 12.000 BTUs 1 753,43 753,43
Compressor rotativo de 13.000 a 30.000 BTUs 1 1.001,57 1.001,57
Motor ventilador de evaporadora inverter até 1 622,37 622.37
24000 BTUs
Motor de ventilador de condensadora inverter 1 536.21 536.21
até 24.000 BTUs
Motor de ventilador de evaporadora até 24.000 1 568,62 568,62
BTUs
Motor de ventilador de condensadora até 1 369 45 369,45
24.000 BTUs
Placa eletronica de evaporadora inverter até 1 1.275.60 1.275.60
24.000 BTUs
Placa eletronica de condensadora inverter até 5 1.295,52 6.477.60
24.000 BTUs
Placa eletronica de evaporadora convencional 1 277.86 277.86
até 24.000 BTUs
Placa display/receptora até 60.000 BTUs 1 183,06 183,06
Bomba de dreno Mini orange 12L/H 1 796,48 796,48

14
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(ELGIN/ASPEN)

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO FORNECIMENTO DE PECAS (R$)

13.641,91

CUSTO ESTIMADO ANUAL DE FORNECIMENTO
DE PEGAS MEDIANTE ORGAMENTO PREVIO

R$ 2.623,08

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO ITEM 1

R$ 184.318,40

ITEM

2

SERVIGOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

QUANTIDADE DE CUSTO ESTIMADO

CUSTO ESTIMADO

CUSTO ESTIMADO

EQUIPAMENTOS MENSAL POR MENSAL TOTAL | ANUAL TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO (R$) (R$)
194 27,68 5.369,92 64.439,04

SERVIGCOS EVENTUAIS DE INSTALAGAO, DESINSTALAGAO E REMANEJAMENTO

QUANTIDADE
CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTO ESTIM:;)Q POR UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Instalagao de Split
Hiwall 7000 a 13000 1 284,32 284,32
BTUs
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Instalagao de Split
Hiwall 17000 a
30000 BTUs

284,32

284,32

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
18000 a 36000 BTUs

604,79

604,79

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
48000 a 60000 BTUs

611,81

611,81

Remanejamento de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

272,19

272,19

Remanejamento de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

272,19

272,19

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 18000 a 36000
BTUs

428,01

428,01

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 48000 a 60000
BTUs

428,01

428,01

Desinstalacao de
Janela 7000 a 30000
BTUs

35,51

35,51

Desinstalacao de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

77,90

77,90

Desinstalacao de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

77,90

77,90

Desinstalacao de
Split Cassete/Piso
Teto 18000 a 36000
BTUs

147,99

147,99
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Desinstalacao de
Split Cassete/Piso
Teto 48000 a 60000 1 147,99 147,99
BTUs
Metro de linha 10 2357 235,70
excedente
CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DOS SERVICOS EVENTUAIS 3.908.63
(R$) R
FORNECIMENTO DE PECAS
DESCRIGAO QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
ESTIMADA UNITARIO (R$)
POR ANO (R$)
Compressor inverter até 12.000 BTUs 1 779,66 779,66
Compressor rotativo até 12.000 BTUs 1 753,43 753,43
Compressor rotativo de 13.000 a 30.000 1 1.001.57 1.001.57
BTUs ’
Motor de ventilador de evaporadora inverter 1 622 37 622 37
até 24000 BTUs
Motor de ventilador de condensadora 1 536.21 536.21
inverter até 24.000 BTUs ’
Motor de ventilador de evaporadora até 1 568 62 568.62
24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora até 1 369.45 369 45
24.000 BTUs ’
Placa eletronica de evaporadora inverter até 1 1.275.60 127560
24.000 BTUs
Placa eletronica de condensadora inverter 1 1,295 52 1,295 52
até 24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de evaporadora 1 277 86 277 86
convencional até 24.000 BTUs
Placa display/receptora até 60.000 BTUs 1 183,06 183,06
Bomba de dreno Mini orange 12L/H 1 796.48 796.48
(ELGIN/ASPEN)
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CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO FORNECIMENTO DE PECAS (R$)

8.459,83

CUSTO ESTIMADO ANUAL DE RS 1.240,94
FORNECIMENTO DE PECAS MEDIANTE
ORGAMENTO PREVIO
CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO ITEM 2 | R$ 78.048,44

ITEM 3

SERVIGOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

QUANTIDADE DE

CUSTO ESTIMADO

CUSTO ESTIMADO

CUSTO ESTIMADO

EQUIPAMENTOS MENSAL POR MENSAL TOTAL | ANUAL TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO (R$) (R$)
114 37,60 4.286,40 51.436,80

SERVIGOS EVENTUAIS DE INSTALAGAO, DESINSTALAGAO E REMANEJAMENTO

EQUIPAMENTO

QUANTIDADE
ESTIMADA POR
ANO

CUSTO ESTIMADO
UNITARIO (R$)

CUSTO ESTIMADO
TOTAL (R$)

18

VERSAO 1.0




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO

Instalagao de Split
Hiwall 7000 a 13000
BTUs

344,60

344,60

Instalagao de Split
Hiwall 17000 a
30000 BTUs

464,09

464,09

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
18000 a 36000 BTUs

705,87

705,87

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
48000 a 60000 BTUs

839,21

839,21

Remanejamento de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

192,50

192,50

Remanejamento de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

255,00

255,00

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 18000 a 36000
BTUs

469,50

469,50

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 48000 a 60000
BTUs

611,50

611,50

Desinstalacao de
Janela 7000 a 30000
BTUs

85,00

85,00

Desinstalacao de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

235,20

235,20

Desinstalacao de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

230,65

230,65

Desinstalacao de
Split Cassete/Piso

318,53

318,53
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Teto 18000 a 36000

BTUs

Desinstalagao de

Split Cassete/Piso

Teto 48000 a 60000 1 250,86 250,86

BTUs

Metro de linha 10 45,03 450,30

excedente

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DOS SERVICOS EVENTUAIS 5452 81

(R$) T
FORNECIMENTO DE PECAS
DESCRICAO QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
ESTIMADA UNITARIO (RS)
POR ANO (R$)

Compressor inverter até 12.000 BTUs 1 779,66 779,66
Compressor rotativo até 12.000 BTUs 1 753,43 753,43
Compressor rotativo de 13.000 a 30.000 1 1.001.57 1.001.57
BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora inverter 1 622 37 622 37
até 24000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora 1 53621 53621
inverter até 24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora até 1 568 62 568 62
24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora até 1 369.45 369 45
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de evaporadora inverter até 1 127560 127560
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de condensadora inverter 1 1.295 52 1.295 52
até 24.000 BTUs
Placa eletronica de evaporadora 1 277 86 277 86
convencional até 24.000 BTUs ’ ’
Placa display/receptora até 60.000 BTUs 1 183,06 183,06
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Bomba de dreno Mini orange 12L/H

(ELGIN/ASPEN)

1 796,48

796,48

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO FORNECIMENTO DE PECAS (R$)

8.459,83

CUSTO ESTIMADO ANUAL DE R$ 1.168,56
FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
ORGAMENTO PREVIO
CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO ITEM 3 |R$ 66.518,00

ITEM 4

SERVIGOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

QUANTIDADE DE | CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTOS MENSAL POR MENSAL TOTAL | ANUAL TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO (R$) (R$)
117 35,55 4.159,35 49.912,20

SERVIGOS EVENTUAIS DE INSTALAGAO, DESINSTALAGAO E REMANEJAMENTO

QUANTIDADE
CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTO ESTIM:'EOA POR UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
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Instalagao de Split
Hiwall 7000 a 13000
BTUs

295,95

295,95

Instalagao de Split
Hiwall 17000 a
30000 BTUs

295,95

295,95

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
18000 a 36000 BTUs

705,87

705,87

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
48000 a 60000 BTUs

839,21

839,21

Remanejamento de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

192,50

192,50

Remanejamento de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

255,00

255,00

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 18000 a 36000
BTUs

504,86

504,86

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 48000 a 60000
BTUs

599,53

599,53

Desinstalacao de
Janela 7000 a 30000
BTUs

85,33

85,33

Desinstalacao de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

154,67

154,67

Desinstalacao de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

176,92

176,92

Desinstalacao de
Split Cassete/Piso

318,53

318,53
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Teto 18000 a 36000

BTUs

Desinstalagao de

Split Cassete/Piso

Teto 48000 a 60000 1 250,86 250,86

BTUs

Metro de linha 10 45,03 450,30

excedente

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DOS SERVICOS EVENTUAIS 5125.48

(R$) T
FORNECIMENTO DE PECAS
DESCRICAO QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
ESTIMADA UNITARIO (RS)
POR ANO (R$)

Compressor inverter até 12.000 BTUs 1 779,66 779,66
Compressor rotativo até 12.000 BTUs 1 753,43 753,43
Compressor rotativo de 13.000 a 30.000 1 1.001.57 1.001.57
BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora inverter 1 622 37 622 37
até 24000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora 1 53621 53621
inverter até 24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora até 1 568 62 568 62
24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora até 1 369.45 369 45
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de evaporadora inverter até 1 127560 127560
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de condensadora inverter 1 1.295 52 1.295 52
até 24.000 BTUs
Placa eletronica de evaporadora 1 277 86 277 86
convencional até 24.000 BTUs ’ ’
Placa display/receptora até 60.000 BTUs 1 183,06 183,06
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Bomba de dreno Mini orange 12L/H

(ELGIN/ASPEN)

1 796,48

796,48

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO FORNECIMENTO DE PECAS (R$)

8.459,83

CUSTO ESTIMADO ANUAL DE R$ 940,09
FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
ORGAMENTO PREVIO
CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO ITEM 4 |R$ 64.437,60

ITEM S5

SERVIGOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

QUANTIDADE DE | CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTOS MENSAL POR MENSAL TOTAL | ANUAL TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO (R$) (R$)
226 37,60 8.497,60 101.971,20

SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALAGAO, DESINSTALAGAO E REMANEJAMENTO

QUANTIDADE
CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTO ESTIM:'\IIDQ POR UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
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Instalagao de Split
Hiwall 7000 a 13000
BTUs

431,92

863,84

Instalagao de Split
Hiwall 17000 a
30000 BTUs

395,64

395,64

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
18000 a 36000 BTUs

635,05

1.905,15

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
48000 a 60000 BTUs

768,38

768,38

Remanejamento de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

192,50

770,00

Remanejamento de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

255,00

1.020,00

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 18000 a 36000
BTUs

469,50

469,50

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 48000 a 60000
BTUs

611,50

611,50

Desinstalacao de
Janela 7000 a 30000
BTUs

85,00

85,00

Desinstalacao de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

243,35

243,35

Desinstalacao de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

267,31

267,31

Desinstalacao de
Split Cassete/Piso

323,03

323,03
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Teto 18000 a 36000

BTUs

Desinstalagao de

Split Cassete/Piso

Teto 48000 a 60000 1 255,36 255,36

BTUs

Metro de linha 20 45,03 900,60

excedente

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DOS SERVICOS EVENTUAIS 8.878.66

(R$) S
FORNECIMENTO DE PECAS
DESCRICAO QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
ESTIMADA UNITARIO (RS)
POR ANO (R$)

Compressor inverter até 12.000 BTUs 1 779,66 779,66
Compressor rotativo até 12.000 BTUs 1 753,43 753,43
Compressor rotativo de 13.000 a 30.000 1 1.001.57 1.001.57
BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora inverter 1 622 37 622 37
até 24000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora 1 53621 53621
inverter até 24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora até 1 568 62 568 62
24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora até 1 369.45 369 45
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de evaporadora inverter até 1 127560 127560
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de condensadora inverter 1 1.295 52 1.295 52
até 24.000 BTUs
Placa eletronica de evaporadora 1 277 86 277 86
convencional até 24.000 BTUs ’ ’
Placa display/receptora até 60.000 BTUs 1 183,06 183,06
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Bomba de dreno Mini orange 12L/H

(ELGIN/ASPEN)

1 796,48

796,48

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO FORNECIMENTO DE PECAS (R$)

8.459,83

CUSTO ESTIMADO ANUAL DE
FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
ORGAMENTO PREVIO

R$ 1.651,50

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO ITEM 5

R$ 120.961,19

ITEM 6

SERVIGOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

QUANTIDADE DE | CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTOS MENSAL POR MENSAL TOTAL | ANUAL TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO (R$) (R$)
118 37,60 4.436,80 53.241,60

SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALAGAO, DESINSTALAGAO E REMANEJAMENTO

QUANTIDADE
CUSTO ESTIMADO | CUSTO ESTIMADO
EQUIPAMENTO ESTIM:'\IIDQ POR UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
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Instalagao de Split
Hiwall 7000 a 13000
BTUs

573,14

1.146,28

Instalagao de Split
Hiwall 17000 a
30000 BTUs

633,14

633,14

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
18000 a 36000 BTUs

758,14

2.274,42

Instalagao de Split
Cassete/Piso Teto
48000 a 60000 BTUs

758,14

758,14

Remanejamento de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

575,59

575,59

Remanejamento de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

575,59

575,59

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 18000 a 36000
BTUs

575,59

575,59

Remanejamento de
Split Cassete/Piso
Teto 48000 a 60000
BTUs

575,59

575,59

Desinstalacao de
Janela 7000 a 30000
BTUs

250,36

250,36

Desinstalacao de
Split Hiwall 7000 a
13000 BTUs

170,18

340,36

Desinstalacao de
Split Hiwall 17000 a
30000 BTUs

165,18

165,18

Desinstalacao de
Split Cassete/Piso

195,18

585,54
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Teto 18000 a 36000

BTUs

Desinstalagao de

Split Cassete/Piso

Teto 48000 a 60000 1 195,18 195,18

BTUs

Metro de linha 10 102,95 1.029,50

excedente

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DOS SERVICOS EVENTUAIS 9.680.46

(R$) DR
FORNECIMENTO DE PECAS
DESCRICAO QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
ESTIMADA UNITARIO (RS)
POR ANO (R$)

Compressor inverter até 12.000 BTUs 1 779,66 779,66
Compressor rotativo até 12.000 BTUs 1 753,43 753,43
Compressor rotativo de 13.000 a 30.000 1 1.001.57 1.001.57
BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora inverter 1 622 37 622 37
até 24000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora 1 53621 53621
inverter até 24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de evaporadora até 1 568 62 568 62
24.000 BTUs ’ ’
Motor de ventilador de condensadora até 1 369.45 369 45
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de evaporadora inverter até 1 127560 127560
24.000 BTUs ’ ’
Placa eletronica de condensadora inverter 1 1.295 52 1.295 52
até 24.000 BTUs
Placa eletronica de evaporadora 1 277 86 277 86
convencional até 24.000 BTUs ’ ’
Placa display/receptora até 60.000 BTUs 1 183,06 183,06
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Bomba de dreno Mini orange 12L/H 1 796.48 796.48
(ELGIN/ASPEN)
CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO FORNECIMENTO DE PECAS (RS$) 8.459,83

CUSTO ESTIMADO ANUAL DE R$ 70,00
FORNECIMENTO DE PEGAS MEDIANTE
ORGAMENTO PREVIO

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DO ITEM 6 |R$ 71.451,89

CUSTO ESTIMADO ANUAL TOTAL DA R$ 585.735,52
CONTRATAGAO

Os custos estimados descritos nas tabelas acima englobam todos os

custos, diretos e indiretos, relacionados a contratagao.

Equipe de Planejamento da Contratagao

Integrante demandante:

Nome: Joao Victor Antoniolli

Matricula: 4336

Lotacao: Servico de Manutencao - SEMAN
Cargo: Analista Judiciario

Nome da Funcéo: Assistente-Chefe de Setor
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E-mail: joao.antoniolli@trt12.jus.br
Ramal: 4160

Integrante demandante substituto:

Nome: Alexandre Koenig Sao Thiago

Matricula: 2958

Lotagao: Servico de Manutencao - SEMAN
Cargo: Analista Judiciario

Nome da Funcao: Assistente Administrativo
E-mail institucional: alexandre.thiago@trt12.jus.br
Ramal: 4030

Integrante técnico:

Nome: Rodrigo Waterkemper

Matricula: 1442

Lotacao: Servico de Manutencao - SEMAN
Cargo: Técnico Judiciario

Nome da Funcéo: Assistente-Chefe de Setor
E-mail: rodrigo.waterkemper@trt12.jus.br
Ramal: 4140

Integrante técnico substituto:

Nome: Charles Joaquim Pauli
Matricula: 1421

Lotacao: Servico de Manutengao - SEMAN
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Cargo: Técnico Judiciario
Nome da Funcédo: Assistente Administrativo
E-mail: charles.pauli@trt12.jus.br

Ramal: 4130

Integrante administrativo:

Nome: Liliana Remor Barreto

Matricula: 2251

Lotacao: Servico de Licitacbes e Compras - SELCO
Cargo: Analista Judiciario

Nome da Funcgao: Assistente Administrativo

E-mail: liliana.barreto@trt12.jus.br

Ramal: 4240

Integrante administrativo substituto:

Nome: Saimon Cezar Danielski Faisca

Matricula: 2785

Lotagao: Servico de Licitacbes e Compras - SELCO
Cargo: Auxiliar Judiciario

Nome da Funcéo: Assistente-Chefe de Setor
E-mail: saimon.faisca@trt12.jus.br

Ramal: 4092
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Data: 04/03/2022
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