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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROAD 4465/2023

1. Item identificador da demanda no PAC - Plano Anual de
Contratacdes

Esta prevista no Plano Anual de Aquisicdes e Contratagbes do TRT12, PAC
2023, sob identificador 16031 - Contratacdo de empresa para fornecimento e
instalacdo de solugao de painel de visualizagao, do tipo Videowall, para a Central de
Operacgéo e Controle da Policia Judicial - estimado no montante de R $172.788,76
(cento e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis

centavos)

Exercicio do orcamento: 2023

Verba: Orgcamento do TRT da 122 Regiao
Natureza da despesa: GND4

Unidade Gestora do Orgcamento: SSI

2. Unidade Demandante e Unidade Gestora de Orcamento

Unidade Demandante: Secretaria de Seguranca Institucional - SSI

Unidade Gestora de Orgcamento: Secretaria de Segurancga Institucional - SSI

3. Descricao da necessidade da contratacao

Aquisicdo de componente central para Implementacdo da Central de

' Documento obrigatério na aquisigdo de bens e na contratagéo de servigos, inclusive nos servigos
comuns de engenharia, cujo valor estimado ultrapasse o limite previsto nos incisos | e Il do art. 75 da
Lei n® 14.133/2021. Nao se aplica as contratagdes de TIC.
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Operacodes e Controle da Policia Judicial, constituido de painel de visualizagao do
tipo Videowall para efetivo acompanhamento dos sistemas de CFTV, Prevencéao de
incéndio, Controles de Acesso, radiocomunicag¢ao e demais sistemas que subsidiam
as rotinas de seguranga institucional. Deve ser composto de pelo menos nove
monitores a serem dispostos em matriz de trés linhas e trés colunas, incluindo todos

os softwares, sistemas operacionais e licenciamentos.

O objeto da contratagdo € o componente central para implantagado de Central
de Operacdo e Controle da Secretaria de Seguranga Institucional, e permitira
apresentar em um unico local, de forma simultanea, diferentemente de uma solugao
com monitores isolados, as informacdes e suas associagdes, do sistema de
monitoramento de imagens de CFTV Digifort, incluindo telas do “Sistema de
Gerenciamento de Seguranga e Gestao de Frota Senior”, controle de despacho de
radiocomunicacdo Hytera, monitoramento de alarme Condor, e monitoramento de
central de alarme de incéndio, das unidades da Justica do Trabalho de todo o

Estado de Santa Catarina.

A visualizacao simultanea dos varios sistemas de controle e monitoramento,
possibilitara a detecgdo precoce de condigdes que possam gerar perda de
qualidade ou interrupgéo dos servigos de seguranga, e o imediato acionamento das
providéncias necessarias para correc¢ao, além de auxiliar diretamente nas rotinas de

seguranga institucional, como por exemplo:

- Exibir a imagem da sala de seg¢do ou salas de audiéncia quando o

magistrado aperta o botado de péanico

- Exibir as imagens do local onde ha alarme de incéndio acionado, inclusive
podendo apresentar imagem arquivada para ver se nao é falso positivo ou se

trata-se mesmo de situagao de risco;
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Atualmente os televisores que a SSI dispde para visualizacido nao permitem
integracdo dos diversos sistemas que sdao empregados nas rotinas de Seguranca
Institucional, bem como estédo ja apresentando falhas em seu funcionamento, por

vezes até desligando durante o uso.

4. Alinhamento entre a contratacao e os Planos Estratégicos do
Tribunal

O Plano Estratégico 2021-2026 do TRT12, ndo contempla as agdes
estratégicas de seguranca institucional.

Pode-se, incidentalmente, amparar a aquisigao pretendida no objetivo estratégico do
TRT da 122 Regido de “Promover o trabalho decente e a sustentabilidade”

- Promover ambientes de trabalho seguros e protegidos, a dignificacao do
trabalhador, a nao discriminacdo de género, raca e diversidade, o combate ao trabalho infantil,
bem como a gestdo e o uso sustentavel, eficiente e eficaz dos recursos sociais, ambientais e
econbmicos, visando o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel - ODS da

Organizacdo das Nagdes Unidas — Agenda 2030.”.

5. Requisitos minimos da demanda?

Trata-se de implementacdo de solugao técnica, tendo como premissa para
para recebimento, a viabilidade de integracao das informacdes dos sistemas de
seguranga, como o sistema de monitoramento de imagens de CFTV, sistema de
gerenciamento de seguranga, controle de acesso e gestdo de frota, sistema de
controle de despacho de radiocomunicagao, sistema de monitoramento de alarme
de intrusao, e sistema de monitoramento de central de alarme de incéndio.

Aposs o recebimento, a SSI, através de seus Agentes de Policia Judicial, que
utilizardo a solucédo, devera estar apta a configurar diversas combinagdes de

apresentagcdo das informagdes. Para isso, sera necessario capacitar até oito

2 A Especificagdo completa da solugdo, que embasara a contratacdo e sera transcrita para o TR,
devera ser realizada no item 14.
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operadores, em até trinta dias apds a contratagao, de forma presencial realizado na
sede do TRT em Floriandpolis, com carga horaria suficiente para a aprendizagem
de todas as funcdes de operacgao.

A solucao devera permitir a configuragéo, a operagao, a gestao da solugéao, e
a gestdo do conteudo a ser apresentado. Deve permitir trés ou mais operadores
simultaneamente, e que cada um deles projete, completa ou parcialmente, as
informacdes de sua estacdo de trabalho. A necessidade de projetar se deve a
grande quantidade de informagdes simultaneas apresentadas. A tela da estagao de
trabalho nao é suficiente porque € pequena.

- Permitir no minimo trés operadores simultaneos;

- Proporcionar projecao em tela, completa ou parcial das informacdes dos
diversos sistemas, e das estacbes de trabalho dos operadores, conforme
necessidade.

Deve permitir a criagdo de layouts de apresentacdo pré-definidos, e
posteriormente, gravacao, edicdo e carregamento desses layouts de exibicao.

Deve permitir a integracdo das diversas fontes de entrada de imagens e
videos, incluindo entradas digitais, aplicacbes baseadas em web como paginas e
portais, ou outras fontes remotas.

A solucao devera suportar a apresentagao das seguintes fontes, provenientes
dos sistemas utilizados pela SSI:

e Navegacao Internet;

e Sistema de monitoramento de CFTV Digifort;

e Sistema de gerenciamento de segurancga, controle de acesso e gestdo de
frota Senior;

e Sistema de controle de despacho de radiocomunicacdo Hytera
SmartDispatch;

e Sistema de monitoramento de alarme de intrusao;

e Sistema de monitoramento de central de alarme de incéndio;

e Sistema de monitoramento de botdes de panico.
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As fontes poderdo gerar mais de uma apresentagdo para visualizagao, e a
solucdo devera permitir que todas sejam dinamicamente movidas ou
redimensionadas, em qualquer regiao da area de apresentagao.

Deve possibilitar o trabalho colaborativo, ou seja, a partilha de conteudos e
layouts entre diferentes operadores na area de apresentagao.

Permitir que no minimo trés operadores acessem a interface de apresentacao
concomitantemente, e somente através de login e senha, e permitir a definicdo de
permissdes de operadores/grupo de operadores.

Para o recebimento, deverdo ser capacitados até 8 (oito) operadores da

solucao.

6. Sustentabilidade

Tendo em vista as orientagcdes do CNJ para que os Orgdos e Conselhos do
Poder Judiciario adotem modelos de gestdo organizacional e de processos
estruturados na promocéo da sustentabilidade ambiental, econémica e social, este
Tribunal segue essas recomendagdes e objetiva investir em aquisigdes que

atendam aos critérios de preconizados pela Resolugdo CSJT 310/2021;

Os itens a serem adquiridos precisam atender explicitamente aos requisitos
do Guia de Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho (Resolugdo n°
310/2021 do CSJT). Portanto, a Contratada devera entregar produtos que atendam
essas necessidades. Os itens devem atender as recomendagdes do “ltem 1.3.1” do

guia, e evidenciadas para esta contratagcdo, conforme descrito abaixo:

Cumpre esclarecer que o objeto desta contratagao esta alinhado as Diretrizes
para Contratacao de Ativos de TIC (

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/diretrizes-para-contratacao-de-a

tivos-de-tic) recomendadas no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do
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Trabalho, porquanto o posicionamento adequado da tecnologia se encontra na fase

de menor custo de comercializagdo por ja possuirem alta capacidade de

customizacao, alta padronizacao e suporte de mercado.

Ainda, que a previsao de garantia provida pelo fornecedor durante a vida util
do ativo, também recomendadas nas Diretrizes para Contratacdo de Ativos de TIC,
visa proporcionar maior vida util e menor custo de manutengéo. Esta garantia deve
ser consignada em termo anexo ao contrato e devera ter a vigéncia total de 36

meses a partir da data de entrega do objeto.

Também seguindo recomendagéo do Guia de Contratagdes Sustentaveis da
Justica do Trabalho, o proponente devera apresentar declaracdo de que o
fabricante, importador ou distribuidor possui politica de descarte de produtos

eletroeletrénicos, bem como de seus componentes.

Por fim, a contratada devera promover a correta destinacdo dos residuos
resultantes da aquisicdo, tais como embalagens, entre outros, observando a
legislagao e principios de responsabilidade socioambiental como a Politica Nacional
de Residuos sodlidos (Lei n° 12.305/2010) e o Guia de Contratagdes Sustentaveis da
Justica do Trabalho (Resolugao n° 310/2021 do CSJT).

7. Estimativas das quantidades

Para compor o videowall do Centro de Operacbes da Secretaria de
Segurancga Institucional, serdo necessarios nove monitores de computador, sistema
controlador de imagens, suportes para montagem em painel unico, bem como cabos
e conectores para interligacdo dos componentes do videowall. Na tabela abaixo

elencamos os componentes necessarios para a implantagao da solugao.

O dimensionamento da solucédo pretendida foi realizado com base na area
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disponivel no primeiro pavimento do prédio que atualmente abriga a SSI, sendo a
area designada para a implantacdo desta solugdo de 16 m2. Sendo que se estima
um tamanho maximo do equipamento de 3,75 metros de largura por 2,15 metros de
altura com uma profundidade n&o superior a um metro. Ainda, a escolha por uma
matriz composta com 3 linhas e 3 colunas de monitores de 49 ou 55 polegadas e
nao por uma matriz de duas linhas e duas colunas de monitores de 55 polegadas,
de dimensdes que se enquadram no espaco designado para instalagao, foi feita
imaginando-se uma eventual falha de um dos monitores, que na primeira situagao
comprometeria uma area de visualizacdo de onze por cento do total, enquanto em

uma matriz menor, esse comprometimento seria da ordem de 25% da area

disponivel.
Item Descricao Resumida
1 Nove monitores de video com tecnologia LED - LFD, resolugéo
minima FullHD (1920x1080) de 49 ou 55 polegadas.
2 Gerenciador grafico (Sistema e hardware)

3 Suporte para monitores, configurando matriz 3x3

Conjunto de cabos para alimentagdo e comunicagao dos monitores

4 : e . ~
com o gerenciador grafico e demais componentes da solugao

5 Servico de instalagéo e configuragao

6 Servigo de treinamento

7 Garantia dos componentes da solugao

Para evitar erros materiais relacionados a repeticdo das especificagdes
completas da solugdo, que estdo presentes tanto no documento de estudos
preliminares da contratacdo quanto no seu termo de referéncia, as informacdes

referentes a esta segao estarao disponiveis em anexo, conforme segue:

- Anexo | - Especificagoes completas - Documento 36
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8. Pesquisa de mercado

Pesquisa equivalente foi realizada no PROAD 2770/2015, quando da
aquisicdo de um painel de visualizagao para utilizacdo no Nucleo de Operacao e

Controle de TIC da SETIC. Os estudos e achados se mantém, quais sejam:

8.1. Solugao 1 - Projecao de imagens por meio de projetor ligado em
rede de dados

Essa solugdo nao oferece recursos capazes de viabilizar a visualizagao
compartilhada de situagbes como imagens das cameras localizadas em salas de
sessdo e salas de audiéncias, recepgdes, corredores, entre outros locais,
acionamentos de alarmes de incéndio e botdes de panico, catracas eletronicas e
intrusbes, na sala de monitoramento da SSI pelos agentes responsaveis pela

vigilancia remota destas situacoes.

8.2. Solugao 2 - Painel composto de projetor com computador dedicado

Essa solugcdao também ndo é capaz de oferecer os recursos pretendidos,

pelos mesmos motivos da solugéao 1.

8.3. Solucgao 3 - Painel do tipo Video wall

Um video wall € composto por um conjunto de telas conectadas fisicamente
em algum tipo de arranjo formando um painel maior. Eles podem ser dispostos em
colunas, paredes inteiras, stands de vendas ou painel para publicidade.

Normalmente montados de forma que cada tela possa mostrar parte do conteudo de
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maneira sincronizada, formando um unico video que gera a impressdo de uma
grande tela, ou mesmo, mostrar conteudos diferentes oriundos de diferentes fontes

em cada tela separada.

9. Escolha e Justificativa da Solucao mais adequada

Dentre as solugbes pesquisadas, optou-se pela aquisicdo do painel do tipo
video wall por ser a que melhor atende as necessidades demandadas pela
Secretaria de Policia Judicial para executar o trabalho de monitoramento de todos
os sistemas a sua disposicdo, conforme detalhado no item 3 deste documento.
Possui, também, compatibilidade com o espacgo destinado a implantacado da solugao

nas dependéncias da SSI.

10. Descricao da solucao como um todo/Contratacoes
Correlatas e/ou Interdependentes.

A solucdo proposta € composta dos elementos descritos no Anexo | -
Especificagdes Completas - documento 36 - A aquisigdo dos itens em uma Unica
solugao, garantindo a compatibilidade entre seus componentes, deve permitir o uso,
por parte da SSI, de um painel de visualizacdo de imagens integradas,
concentrando as diversas fontes de informacdo que precisam de monitoramento
constante para o atendimento das rotinas de segurancga institucional a que a SSI é

demandada.

Ciclo de vida
Estimamos com base nos valores de MTBF ( Mean Time Between Failures -
Tempo médio entre falhas ) dos componentes mais sensiveis da solugcéo, os painéis

LFD pesquisados, que tem em média 50.000 horas entre falhas. Isso representa
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que estes componentes suportam uma operagdo continua, em regime 24x7, de
pouco mais de 5 anos. Os demais componentes da solugdo como os cabos e até
mesmo o gerenciador grafico tem uma vida util estimada de mais de 300.000 horas
para seus componentes mais sensiveis, como os discos rigidos, superando em
muito o tempo entre falhas dos painéis. Assim, entendemos como ciclo de vida da
solugao as fases abaixo:

Aquisicdo - Compreende desde as fases de planejamento até o
processamento do recebimento definitivo.

Operacdo - Estimada em pelo menos 5 anos, periodo em se espera
funcionamento pleno. Se exigira garantia da solugado ao fornecedor por um periodo
minimo de 36 meses, usual do mercado para este tipo de solugdo. Este periodo
ainda estaria compreendido dentro do MTBF dos monitores LFD;

Extensado - Findado o periodo de garantia, deve-se avaliar a conveniéncia e
vantajosidade de iniciar um processo de extensdo da garantia dos componentes da
solugdo, por meio de processo de contratacdo de garantia estendida junto ao
fabricante, garantindo assim um aumento da vida util da solugdo. Ainda, é prudente
a avaliagao da eventual necessidade de atualizagdo de algum componente em face
de descontinuidade de atendimento pelo fabricante ou de surgimento de solugao
mais vantajosa tecnologicamente.

Descontinuidade - Em finalizada a analise sugerida na fase de Extenséo,
caso o estudo aponte para a descontinuidade da solugcao, deve-se proceder com 0s
requisitos constantes na Politica Nacional de Residuos Sdélidos e/ou regramentos de
descarte em vigéncia na época em questao.

A aquisicdo do painel de visualizagdo, sua instalagdo e treinamento dos
operadores da SSI, dispensa contratacdes correlatas e/ou interdependentes para

produzir os efeitos que se espera com a implantagédo da solugéo proposta.
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11. Justificativas para o parcelamento ou nao da solucao

A solugéo pretendida ndo deve ser parcelada. Embora alguns itens possam
ser objeto de aquisi¢ao individual, como um monitor do sistema por exemplo. O
conjunto pretendido necessita ser compativel entre si. Salvo melhor entendimento, o
fornecimento integral da solugéo evitaria comprometimento da compatibilidade dos

componentes e de divisdo do atendimento em garantia da integralidade da solugao.

12. Providéncias para adequacao do Tribunal

Item Caracteristica O que precisa ser feito

Ha necessidade de conexbes de rede para as estacdes de

Infraestrutura tecnologica trabalho dos usuarios e também de pelo menos dois pontos de

1 (equgmentos, redes, rede adicionais para conexao do Gerenciador Grafico.
link, etc.) - P
(Ja disponiveis)
Necessidade de avaliacdo e adequacgao, se necessario, da sala do
> Infraestrutura elétrica Centro de Operagdes da Secretaria de Segurancga Institucional

para alimentagdo dos monitores e do Gerenciador Grafico.
(Ja avaliada e adequagao descartada)

. . ~ O Tribunal devera atender aos requisitos de conectividade
Logistica de implantagao

3 necessarios a fim de viabilizar o suporte previsto.
(Ja disponivel)
Esta solugdo implica em necessidade de adequacdo do espaco
- fisico, liberando espago para a contratada instalar a solu¢do e
4 Espaco fisico . ~ - -
instalacao das estacgdes de trabalho dos usuarios.
(Ja providenciada)
5 O mobiliario deve ser o padrdao utilizado pelo Tribunal.
Mobiliario Necessitando apenas a montagem no espago destinado ao Centro
de Operagdes. Utilizagdo do mobiliario ja disponivel na SSI.
. N&o se estima impacto ambiental relevante na instalagdo desta
6 Impacto ambiental

solugao.

Serd necessario permitir o acesso por parte das equipes da

contratada para as manutengdes, para tal sera necessario:

7 Liberagcédo de acesso e Agendamento prévio junto a SSI da manutengéo;

e Abertura de chamado junto ao SEINFRA para eventuais
liberacbes de acesso ao Gerenciador Grafico, bem como
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configuracdo e liberacdo de usuario especifico para esta
finalidade;

e Acompanhamento de servidor designado pela SSI durante a
execucao dos procedimentos;

e \Validacao dos servigos pela SSI;

e Revogacgado dos acessos, apds a validagdo dos servigos, por
parte do SEINFRA.

13. Resultados Pretendidos

O objeto da contratagdo € o componente central para implantagado de Central
de Operacao e Controle da Policia Judicial, e permitira apresentar em um unico
local, de forma simultanea, diferentemente de uma solugdo com monitores isolados,
as informagdes e suas associagoes, do sistema de monitoramento de imagens de
CFTV Digifort, incluindo telas do “Sistema de Gerenciamento de Seguranca e
Gestdo de Frota Senior”’, controle de despacho de radiocomunicacdo Hytera,
monitoramento de alarme Condor, e monitoramento de central de alarme de

incéndio, das unidades da Justica do Trabalho de todo o Estado de Santa Catarina.

A visualizagdo simultdnea dos varios sistemas de controle e monitoramento,
possibilitara a detecgdo precoce de condigcbes que possam gerar perda de
qualidade ou interrupcédo dos servigos de seguranga, e o imediato acionamento das
providéncias necessarias para correg¢ao, além de auxiliar diretamente nas rotinas de

segurancga institucional, como por exemplo:

- Exibir a imagem da sala de seg¢do ou salas de audiéncia quando o

magistrado aperta o botado de péanico

- Exibir as imagens do local onde ha alarme de incéndio acionado, inclusive
podendo apresentar imagem arquivada para ver se nao é falso positivo ou se

trata mesmo de situacao de riscos;
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14. Especificacdo completa da solucio escolhida?

A solucdo proposta € composta dos elementos descritos no Anexo | -

Especificagdes Completas - documento 36.

A observancia quanto ao planejamento do ciclo de vida da solugéo esta
expressa nos itens 1.1.6 e 1.1.7 do Anexo | - documento 36.

O prazo de entrega deve ser de até 30 dias da assinatura do contrato.

A solugdo deve ser entregue e instalada no primeiro andar do anexo |
(Saude) do prédio sede do Tribunal, sala 192 - Situado a Rua Esteves Junior, 395 -
Centro - Florianopolis - Santa Catarina.

A vigéncia do contrato deve ser de doze meses, sem necessidade de
prorrogagao e contar com Termo de Garantia anexo, que tera vigéncia de 36 meses

a partir da entrega definitiva da solugao.

Podemos citar como exemplos de equipamentos* disponiveis no mercado

nacional que atendem aos requisitos propostos pela solugéo os seguintes:

Monitores:
e Monitor Profissional - Video Wall - Intelbras modelo MWL 7249;
https://www.intelbras.com/pt-br/monitor-profissional-video-wall-mwl-724
9
e Painel Profissional LG - Digital Signage modelo 49VL5G-A;
https://www.lg.com/br/business/digital-signage/lg-49vil5g-a
e Samsung Video Wall VMB-U 55” -
https://www.samsung.com/br/business/smart-signage/video-wall/vmb-u

-fhd-1080p-500nit-ip5x-35mm-lh55vmbubgbxzd/

3 0s requisitos definidos neste item serado transcritos para o Termo de Referéncia e utilizados como parametro para elaboragéo
de Edital e Contrato.
4 Links acessados na data de 18/5/2023;
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Tamanho modelo Largura® Altura | Profundidade | Borda (total)
49” LG 49VI5G-A 1077,6 607,8 89,7 3,5
55" LG 55VM5J-H 1212,2 683 86,9 2,49
55" Samsung VMB-U 1213,5 684,3 73,1 3,5
49” Intelbras MWL 7249 1078,7 608.,4 106,6 3,5
55" Intelbras MWL 72 1213,7 684,5 85,9 3,5

Equipamento Gerenciador:
e \Wallvision modelo Wallcontrol Processador Grafico Modelo
12S0EIMTONRW11-

http://www.wallvision.com.br/downloads/WallControl/12SOEI10NRW11.
pdf

e Grupo Digital - Gerenciador Grafico industrial - 10SOEISNRW10 -
https://grupodigital.com.br/produto/wallcontrol-4s0ei7rw101/

e Muiti Vis Control - Gerenciador Grafico MV-HWC-320-lIx -
https://comtex.com.br/wp-content/uploads/2019/12/Datasheet-Multi-Vis
-Control-MV-HWC-320-IIx.pdf

e Orionpc - Gerenciadores Graficos (Customizaveis) -

https://orionpc.com.br/2022/10/26/gerenciadores-graficos/

15. Estimativa do valor da contratacao

Conforme descrito no documento 11, Estimativas Preliminares dos Precos,
estimamos como um valor estimado adequado para este processo licitatério R
$172.788,76 (cento e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e

setenta e seis centavos), obtido pela aplicagdo da planilha de estimativas de

5 valores expressos em milimetros.
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precos padrao deste Tribunal, aos valores dos achados durante a pesquisa de

precgos para a solugao.

16. Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da

contratacao para o atendimento da necessidade a que se destina
(Declaracao da viabilidade e adequacao)

Esta equipe de planejamento da contratagdo entende viavel seu
prosseguimento, com base nos achados da fase de estudos preliminares, bem

como por haver previsao orgamentaria no presente exercicio.

17. Estratégia para continuidade do atendimento da demanda
em caso de finalizacao ou interrupcao do contrato

A contratada deve entregar todos os equipamentos, firmware e manuais nas
versdes que constem da proposta de fornecimento para que se possa considerar
entreque o Video Wall. Além disso, a contratada deve fornecer todas as
atualizagbes que forem produzidas dentro do periodo de garantia,
independentemente de solicitagdo do TRT/SC. Fica a critério do Tribunal, contudo, a

instalacdo dessas atualizagdes, em fungdo dos beneficios e dos riscos verificados.

A documentacéao técnica e todas as informacgdes necessarias para operagao
e configuracdo do Video Wall deve estar completa e disponivel para o Tribunal.

Disso depende o aceite definitivo da solugéo.

Ao final da vigéncia da garantia e atendimento inicial, o Tribunal devera

avaliar a necessidade de contratagcdo especifica para manutengao preventiva e
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corretiva aos componentes da solugcdo ou optar por contratagdes eventuais em caso

de falha de um dos componentes.

Responsavel: Gestor do demandante.

Acéo: realizacdo de procedimento para eventual contratagcdo de garantia estendida

ao término da garantia inicial.

Responsaveis: gestor do contrato, equipe de planejamento da contratagao,

setor de licitagdes e administragdo do Tribunal.

Data de Inicio: até 90 (noventa) dias antes do encerramento da garantia.

Data do Fim: até 30 (trinta) dias antes do encerramento da garantia.

Ao se aproximar o encerramento da garantia, o Tribunal devera avaliar o
planejamento de nova contratagéo, objetivando manter a solu¢gdo com atendimento

técnico em caso de falha em seus componentes.

Em caso de descumprimento de garantia, como descrito no item 18.3 da
Analise de Riscos, deve-se seguir, s.m.j., 0 recomendado por esta EPC, descrito
abaixo:

Acionar rede autorizada do fabricante do mddulo com
problemas, solicitando a prestacdo do servigo de reparo
e aplicar as penalidades cabiveis;

Responsavel pela agao: Gestor Demandante
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18. Analise de Riscos

18.1 Risco 1 - Empresa contratada atrasar entrega dos componentes da

solucao

a) Probabilidade: (média)
b) Danos: (alta)
c) Agdes preventivas:
i. Acompanhar contrato e manter contato permanente com a

contratada.
Responsavel: Equipe de planejamento da contratacéo
d) Agdes de Contingéncia:
i. Manter a sala de monitoramento operando até a efetiva entrada em
producgao da solucéao.

Responsavel pela agao: SSI

18.2 Risco 2 - Ofertas com preg¢os muito elevados, além do previsto.

a) Probabilidade: (baixa)
b) Danos: (alto)
c) Acoes preventivas:
i. Acompanhar o processo de aquisicdo e ampliar pesquisa de

fornecedores;

e) Acoes de Contingéncia:
i. Manter a sala de monitoramento operando até a efetiva entrada em
producgao da solucio.

Responsavel pela agao: SSI.

18.3 Risco 3 - Nao atendimento da garantia estipulada em contrato

a) Probabilidade: baixa
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b) Danos: alto

c) Acoes preventivas:

i. Contato permanente com a empresa fornecedora.

Responsavel: Fiscal do contrato

d) Acoes de Contingéncia:
i. Acionar rede autorizada do fabricante do mddulo com problemas,
solicitando a prestacao do servigco de reparo e aplicar as penalidades
cabiveis;

Responsavel pela agao: Gestor Demandante
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19. Equipe de Planejamento da Contratacao
Integrante Demandante
Nome: Claudionor da Silva
Cargo: Técnico Judiciario
Lotagao: SSI
Nome da fungdo: Diretor da Secretaria de Seguranga Institucional
Ramal: 4289

E-mail: claudionor.silva@trt12.jus.br

Substituto do Integrante Demandante:
Nome: Marcelo Henrique Sestren
Cargo: Agente de Segurancga Judiciaria
Lotagao: DINTC

Ramal: 4274

E-mail: marcelo.sestren@trt12.jus.br

Integrante técnico:

Nome: George Alexandre Silva
Cargo: Técnico Judiciario
Lotacdo: DINTC

Nome da fungao: Chefe de Secéao
Ramal: 4255

E-mail: george.silva@trt12.jus.br

Substituto do Integrante Técnico:
Nome: Norton Rodrigo Scheel
Cargo: Técnico Judiciario

Ramal: 4013

Lotacdo: DPJUD

E-mail: norton.scheel@trt12.jus.br
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Integrante administrativo:

Titular: Andreia Hawerroth Exterkotter
Matricula: 2340

Lotacdo: CLC

Cargo: Técnico Judiciario

E-mail: andreia.exterkotter@trt12.jus.br
Ramal 4069

Substituto do Integrante administrativo:
Titular: Saimon Cezar Danielski Faisca
Matricula: 2785

Lotagao: CLC

Cargo: Auxiliar Judiciario

E-mail: saimon.faisca@trt121.jus.br

Ramal 4092

Data: 05/06/2023.
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