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A. INTRODUCAO

A.1 Objetivo

O presente memorial tem por objetivo especificar materiais, definir diretrizes
e procedimentos para a execucao da recuperacao das fachadas do prédio do
Férum Trabalhista de Rio do Sul - SC, que também inclui, além das fachadas, a
lavagéo e pintura geral dos muros, guarita, lixeira, abrigo do quadro medidor de
energia, tetos (garagem, beirais e marquises); recuperacéao do forro drywall sob a

marquise; e juntas das pingadeiras de concreto do muro.

A.2 Consideracoes iniciais

Estardo disponiveis, para consulta, na Coordenadoria de Projetos e
Obras - CPO, as plantas dos projetos arquitetdbnico e complementares da
edificacdo em questao.

A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio dos servicos,
ART referente aos servigcos a serem executados.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento das taxas
das ARTs de execucao junto ao CREA-SC.

A CONTRATADA obedecera aos dados constantes nos projetos e
respectivas especificagcdes. Qualquer modificacdo, quer de especificacdo de
material, ou método de execuc¢ao, que possa concorrer para aprimoramento da

obra devera ser objeto de consulta prévia, por escrito, a CPO, pois somente com

0 seu aval por escrito, as alteracoes poderdo ser executadas.

Importante: havendo divergéncia entre qualquer item existente entre Projeto,
Memorial Descritivo e Planilha quantitativa, devera ser consultado a
Coordenadoria de Projetos e Obras a fim de serem esclarecidas todas as

davidas.

A execucdo dos servicos contratados e aqui descritos obedecera

rigorosamente as normas vigentes da ABNT- Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas, as exigéncias das Concessionarias de Servicos Publicos e as
especificacoes dos fabricantes dos materiais quanto ao seu modo de aplicacao e

utilizacao, além das legislacdes vigentes aplicaveis: Municipal, Estadual e Federal.

A.3 Diretrizes para a execucao da obra
A.3.1 Local de execucao
Esta obra sera executada na Rua XV de Novembro, 1301 - Laranjeiras, Rio

do Sul - SC.

A.3.2 Fiscalizacao e acompanhamento

A fiscalizagao e acompanhamento dos servigos sera feita pelos técnicos da
Coordenadoria de Projetos e Obras — CPO. Todas as duvidas e consultas no
decorrer dos servicos deverdo ser encaminhadas exclusivamente a CPO,

preferencialmente por e-mail, no endereco cpo@trt12.jus.br e para o e-mail do

fiscal técnico que estiver designado para o0 acompanhamento. A contratada deve
ter o conhecimento do manual de fiscalizacdo do TRT, pois serdo cobradas as
exigéncias de fiscalizagao, incluindo procedimentos de validacbes de medicoes,

forma de recebimentos e controles de seguranca e qualidade da execucéo.

A.3.3 Similaridade

Para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas
especificacoes, a CONTRATANTE admitira o emprego de similares, desde que
ouvida previamente a FISCALIZACAO — COORDENADORIA DE PROJETOS E
OBRAS - CPO, e mediante sua expressa autorizacao por escrito.

Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando
existe a analogia total das caracteristicas ou equivaléncia do desempenho dos
mesmos, em idéntica funcdo construtiva e que apresentem as mesmas

caracteristicas técnicas exigidas na especificacdo ou no servico que a eles se

refiram.
Caberd a CONTRATADA comprovar a similaridade e efetuar a consulta, por
escrito, em tempo oportuno, a FISCALIZACAO da CONTRATANTE, nao sendo
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admitido que a dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacao contratual.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados e/ou fornecidos
para execucao dos servigos especificados deverao ser novos e estar dentro do

prazo de validade e em perfeito estado de utilizagdo e funcionamento.

A.3.4 Horario de trabalho

Os servigcos estao previstos para os horarios normais de trabalho (turnos
matutino e vespertino), porém para os servicos que possam resultar em restricoes
no acesso dos servidores ou publico ao local, os servicos poderdo ocorrer com
interrupcdées ou serem executados em hordrios diferenciados previamente
acordados com a fiscalizacdo. Todos os servigos realizados fora do horario de
expediente forense ou em fins de semana e feriados deverdo ser previamente
acordados e autorizados pelo TRT, juntamente com o fiscal técnico e a equipe de
Seguranca Institucional. Para trabalhos eventuais fora do horario normal
dependera da disponibilidade e agendamento de escala de plantdo de seguranca

da equipe do TRT.

A.3.5 Diario de obra

Devera ser utilizado o diario de obras digital, que devera ser preenchido
diariamente, contendo as informacgdes pertinentes aos trabalhos, informando
namero de operarios, atividades executadas, condigdes climaticas, ocorréncias e
demais anotag¢des importantes. A Contratada devera incluir fotos digitais do
andamento dos servicos (ou elaborar relatérios fotograficos). As fotos serédo
incluidas nas etapas e detalhes importantes da obra estando previstos relatérios
fotogréaficos conforme a planilha orcamentaria. A cada medigcéao devera ser gerado
o relatério em formato “pdf” dos dias trabalhados, sendo oportunamente assinado

digitalmente pelas partes no processo de acompanhamento da obra.

MEMORIAL DESCRITIVO
RECUPERAGAO DAS FACHADAS DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL - SC



O Diario devera ter seu termo de abertura no mesmo dia do inicio das obras,
devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel técnico da empresa

construtora e pela fiscalizacao do TRT 122 Regiao.

A.3.6 Materiais

Deverdo ser empregados materiais novos, de primeira qualidade e de
acordo com o especificado, salvo quando solicitado de modo contrario, devendo
desempenhar as fungdes exigidas do material ou produto. Cabera a fiscalizacao
impugnar quaisquer materiais e/ou servicos que nao satisfacam as condicdes
contratuais e em caso da falta de algum material, ou da impossibilidade da
execucao do especificado, deverd a Contratada apresentar as justificativas e
opcoes para analise e aprovacao da Fiscalizacdo. A nao observancia do acima
exposto podera acarretar a retirada do material e/ou a demolicdo de um servigo ja

executado, e seu refazimento sem 6nus para o Tribunal.

A.3.7 Transporte de materiais

O transporte vertical de materiais usando os elevadores da edificacdo
devera ser efetuado em determinados horarios a serem definidos com a equipe de
Seguranca ou com a CALEX. No caso de uso dos elevadores, deverdo ser
tomadas as providéncias com relacao a protecao das paredes piso e teto. Devera
ser respeitada a carga limite dos elevadores. As cabines deverdo ser limpas

sempre que sujadas durante o transporte de materiais.

A.3.8 Escadas

A escada de mao deve ter seu uso restrito para acessos provisorios e
servigcos de pequeno porte e poderdo ter até 7,00m (sete metros) de extensao e o
espacamento entre os degraus deve ser uniforme, variando entre 0,25m (vinte e
cinco centimetros) a 0,30m (trinta centimetros). Os degraus deverdo ser

encaixados nas travessas principais da escada.
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As escadas deverao ter protecoes/sapatas de forma a n&o riscar o piso.
Adverténcia: Nao sera admitido o uso de escadas comuns para transporte

de pessoas ou materiais.

A.3.9 Andaimes do tipo Torre/Plataforma

Os andaimes deverao ser instalados seguindo as exigéncias da norma de
seguranca (item 18.15 da NR 18 e ABNT NBR 6494:1990). Os andaimes devem
atender com segurancga, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos, o piso de
trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, antiderrapante, ser nivelado e
fixado de modo seguro e resistente. Os andaimes podem ser utilizados com
rodizios, desde que possam ser devidamente travados e sejam tomadas todas as
precaucdes quanto a riscos e danos nos pisos de porcelanato existentes. Os
montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas/rodizios capazes de
resistir aos esforgos solicitantes e as cargas transmitidas. E proibido trabalho em
andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,00 m (dois
metros) e largura inferior a 0,90 m (noventa centimetros). E proibido o
deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os mesmos.
O ponto de instalacao de qualquer aparelho de icar materiais deve ser escolhido,

de modo a ndo comprometer a estabilidade e seguranga do andaime.

A.3.10 Normas técnicas

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, deverao ser 0s parametros
minimos a serem obedecidos para perfeita execucao dos servigcos deste objeto.

Seguranca:
NBR 7678 — Seguranca na Execucao de Obras e Servicos de Construgcéo
NR 18 — Condi¢6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cdao NR

35 — Trabalho em Altura
NBR 7200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas — Procedimento

NBR 11600 — Produtos para juntas — Classificacao e requisitos para selantes

Pintura:
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NBR 13245 — Tintas para construcdo — Execugao de pinturas em edificacdes nao
industriais — preparacao de superficie

NBR 15079 — Tintas para construcao civil — Requisitos minimos de desempenho

E demais normas ABNT pertinentes. Os casos nao abordados serao
definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade
previsto para as obras e servicos em questdo e de acordo com as normas vigentes
nacionais ou internacionais, bem como das melhores técnicas preconizadas para

0 assunto.

A.4 Responsabilidades da Contratada
A.4.1 Equipe Técnica

Sera mantida na obra uma equipe de operarios qualificados, na quantidade
necessaria ao cumprimento do cronograma. Devera manter, no minimo, um
engenheiro (10) horas/semanais na obra, e um mestre de obras, minimo de
20h/semanais conforme previstos na planilha orgamentaria e topicos a seguir.
Importante - A obra somente podera ser iniciada ap6s a emissao da Ordem de
Inicio dos Servicos a ser emitida oportunamente pela CPO, a qual sera emitida
somente apds a entrega da ART de execucdo. Previamente ao inicio devera ser
apresentada a apolice do seguro garantia ou caucao conforme a modalidade
escolhida e prevista no edital. E recomenda-se a contratacdo de seguro de

responsabilidade civil.

A.4.2 Seguranca do Trabalho

A Contratada fornecera todos os materiais, mao de obra especificada,

equipamentos de protecdo individual e coletiva, supervisdo, administracao,

equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de
materiais, testes de qualidade de materiais e servicos e tudo o mais que for

necessario para a perfeita execug¢ao e completo acabamento da Obra.
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Serao de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes no
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execucao dos servigos, de acordo
com o disposto nas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho referentes as
atividades da Construcao Civil.

A contratada devera apresentar, no inicio da obra, de acordo com a NR18
e demais normas pertinentes, desenhos dos elementos de seguranca tais como:
protecées de periferia e guarda-corpos, escadas ou andaimes, linhas de vida,
guinchos, devendo apresentar também as ARTs devidas de cada equipamento
utilizado, se for o caso. Além dos requisitos da NR 18, a contratada devera
apresentar os certificados do treinamento da NR 35 para trabalhos em altura.

Deverao ser observadas as normas de execugao e seguranca, dispondo
dos EPIs e EPCs necessarios, tais como: botas, capacetes, cintos de seguranca,
oculos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho
para todo pessoal de obra, bem como sinalizacdo e equipamentos de protecao
coletiva para os servidores e publico transeunte no local.

Antes da medicao de servicos a contratada devera apresentar copia dos
recibos de EPIs assinados pelos profissionais.

A vigilancia e seguranga dos materiais e equipamentos da obra durante o

periodo de vigéncia do contrato serdo de responsabilidade da Contratada.

A.4.3 Vistoria prévia

Compete a empresa proponente fazer prévia visita ao local da obra para
proceder minucioso exame das condi¢des locais, averiguar os servicos e material
a empregar. Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos ou
especificacdes devera ser previamente esclarecida junto a FISCALIZACAO/CPO
— COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS, visto que, depois de

apresentada a proposta, o TRT nao acolhera nenhuma reivindicacao.

® Ficara o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos

impugnados apos a assinatura do contrato, sendo por sua conta exclusiva
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as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada ndo concluida.

® Durante a execugao dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra
deverdo ser recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no
local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais
superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as instalagées, por
elementos ou funcionarios da Contratada, devera ser reparado sem 6énus

para o TRT.

A.4.4 Limpeza da obra e remocao de entulhos

As areas onde serdo executados os servicos deverdo ser mantidas
constantemente limpas e organizadas, com a remocao diaria de entulhos do local.

Nao sera permitido o deposito de qualquer material nas circulacées do
publico. Os materiais, ferramentas e equipamentos deverao ser alocados em local
previamente definido pela fiscalizagdo, devendo ser guardados todos os dias apés
a concluséo dos servigos.

Cabera a CONTRATADA executar a limpeza diaria da obra, sendo de sua
inteira responsabilidade a destinacao final dos entulhos provenientes dos servigcos
a serem executados conforme o Plano de Gerenciamento. Nao sera permitido o
deposito de qualquer material nos passeios publicos. A retirada de entulhos devera
ser certificada e quantificada atendendo aos dispositivos previstos no contrato e
memoriais quanto a correta destinagdo e descarte em conformidade a Politica

Nacional de Residuos Sélidos

DESCRICAO DOS SERVICOS
1. DESPESAS E ADMINISTRAQAO OBRA

1.1 Despesas com Anotacoes de Responsabilidade Técnica no CREA-SC

A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio dos servigcos, a

ART especifica para Engenheiro Civil referente a execugéao da obra ou servigo.
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento da taxa da
ART de execucéo junto ao CREA-SC.

1.2 Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares — 10
horas por semana

Para a perfeita execucdo e conveniente andamento dos trabalhos, a
CONTRATADA devera, sob as responsabilidades legais vigentes, manter no local
da obra Engenheiro Civil com experiéncia comprovada em obras ou servigcos de
engenharia com complexidade compativel com o objeto contratual. Carga Horaria:
nao inferior a dez (10) horas semanais, a fim de garantir toda assisténcia técnico-
administrativa e gerencial necesséria ao conveniente andamento dos trabalhos.

O profissional alocado pela CONTRATADA, devera efetuar além dos
servicos de acompanhamento peridodico da execucdo dos servicos e do
preenchimento do diario de obras, o0 acompanhamento das inspecdes realizadas
pela Fiscalizagdo, para tanto, a Fiscalizagdo marcara com a antecedéncia
necessaria. O profissional alocado da CONTRATADA na obra devera apresentar

a respectiva ART de execucao dos servigos prestados.

1.3 Encarregado Geral de Obras com encargos complementares — 20 horas
por semana

Para a perfeita execugcdo e conveniente andamento dos trabalhos, a
CONTRATADA devera, sob as responsabilidades legais vigentes, manter no local
Encarregado Geral com experiéncia comprovada em obras ou servicos de
complexidade compativel com o objeto contratual. Carga Horaria: n&o inferior a
vinte (20) horas semanais, a fim de garantir toda assisténcia necessaria ao
conveniente andamento dos trabalhos.

O profissional alocado pela CONTRATADA deverda monitorar, orientar e
treinar as varias equipes sob responsabilidade dos encarregados de obras,

distribuir, acompanhar e avaliar a execugao das atividades, esclarecendo duvidas
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e administrando recursos, controlar as escalas de trabalho, providenciar

manutencao quando necessario e fazer cumprir normas e procedimentos da area.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado

A empresa construtora devera providenciar, imediatamente apés a
assinatura da Ordem de Inicio de Servico, o fornecimento e instalacao das placas
de identificagao da obra, conforme modelo do TRT, em material duravel para todo
o periodo da obra, devendo indicar todos os responsaveis técnicos envolvidos na
sua execucao, com dados da empresa contratada, obedecendo as exigéncias do
CREA/SC. Ao final da obra a placa devera ser removida, com custos ja previstos

na desmobilizacdo da obra.

2.2 Sinalizacao com fita fixada em cone plastico, incluindo cone.

Para isolamento das areas em que o acesso deve ser limitado, serdo

utilizados cones plasticos e fita zebrada para delimitacdo e demarcacao da area.

2.3 Locacao de Andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com
largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m (inclusos sapatas fixas ou
rodizios)

Considera o fornecimento de material (locacdo mensal), largura de 1 até
1,50 m, e altura de 1,00m. O andaime devera ser locado com sapatas e/ou
rodizios.

O servico devera ser medido pela altura de andaime em torre alocado a
partir de 2,00 m conforme norma, multiplicado pelo periodo em meses de locacao,
(m x més).

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicdbes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém

indispensaveis para a perfeita conclusao dos servicos propostos.
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2.4 Montagem e desmontagem de Andaime tubular tipo torre (exclusive
andaime e limpeza)

Considera-se a mao de obra necessaria para a montagem e desmontagem
de andaime em torre tubular. O andaime deve ser conferido depois de cada
montagem e antes da utilizacao por pessoas capacitadas para tanto. A conferéncia
devera ser documentada.

O servico devera ser medido pela altura de andaime em torre montado e/ou
desmontado.

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicdes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém

indispensaveis para a perfeita conclusao dos servicos propostos.

2.5 Protecao com lona plastica

Os guarda-corpos, corrimaos, mastros e as plataformas metalicas deverao
ser devidamente envelopados com lona plastica para sua protecao contra
respingos de tinta.

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicdes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém

indispensaveis para a perfeita conclusao dos servicos propostos.

2.6 Linha de vida

Para a linha de vida a empresa devera utilizar corda especifica para este
fim. Deverao ser individuais para cada trabalhador e serem devidamente fixadas
pela contratada. A empresa contratada devera manter no local, equipamentos e
sinalizac6es de seguranca e prote¢do contra acidentes na obra e no entorno,
conforme exigéncias da NR 18. A linha de vida devera ser projetada e executada
por profissional habilitado especialmente para os servicos de limpeza e
manutencao dos telhados, atividade de maior risco e trabalho em altura.

A fixacao devera garantir a seguranca dos operarios e demais pessoas que
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circularem na cobertura da edificacdo. Os dispositivos de fixacdo deverdo ser
verificados diariamente pelos usuarios e pelo responsavel pela execucao da obra.

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicbes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém

indispensaveis para a perfeita conclusao dos servicos propostos.

3. PINTURA DE PAREDES DA FACHADA E GARAGEM

3.1 Limpeza das superficies com agua sanitaria (hipoclorito de sédio)

Deverao ser previamente lavadas as paredes das fachadas e da garagem
com solucao a base de agua e hipoclorito de sédio, sendo removido 0 excesso do
cloro com agua corrente através de hidro jato de até 2.000 bar (em leque). A
remocao de sujeira, p6 e materiais soltos pode ser efetuada por escovacao,
lavagem com agua mediante aplicagdo do jato de dgua (hidrojateamento).

Em caso de manchas de bolor, a remocéo pode ser efetuada por meio de
escova de fios duros, com solucdo de fosfato trissédico ou com solucao de
hipoclorito de sodio (4% a 6% de cloro ativo), e em seguida lavada com dgua em
abundancia. Para o hidrojateamento do telhado, deve ser tomado cuidado para
nao danificar nenhuma peca. Caso seja necessario caminhar sobre o telhado,
posicionar tabuas ao longo das telhas de modo que nenhuma destas se
desloguem. Os trabalhadores deverao estar devidamente equipados com os EPIs
necessarios.

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicdbes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém
indispensaveis para a perfeita conclusao dos servicos propostos. Deverdao ser
lavadas também as rampas e escadas externas, inclusive guarda-corpos (apenas
com agua).

Ao final do servico, as superficies deverao estar livre de residuos sélidos
soltos, tais como poeira, musgos, terra, tinta descascada, etc.
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OBS.: a lavacao de pintura das areas cobertas (garagens) devera ser
executada em dias com chuva, de modo a otimizar o cronograma da obra.

3.2 Tratamento de trincas (até 1,0mm) — sem bandagem

Ap6és a limpeza, quando houver a identificacao de pontos da alvenaria em
que existam trincas com mais de 1,0mm de largura devera se proceder do seguinte
modo:

- Fazer abertura da trinca em formato “V” com ferramenta tipo abre trinca, ou
riscador de férmica, limpando e removendo partes soltas na cavidade;

- Aplicar fundo preparador diluido (2:1) em diluente na superficie em questao e
proximidades;

- Proceder com calafetamento utilizando uma deméo de selante plastoelastico
monocomponente a base de resina acrilica (selatrinca da Sulvinil ou similar);

- Aguardar 24 horas e aplicar 01 (uma) demao de impermeabilizante acrilico
elastomérico a base d’agua diluido com Walflex da Platimper, Sulviflex da Suvinil,
DF-8 da MC Bauchemie, Icoper da Icobit ou equivalente técnico a ser comprovada
similaridade.

- Reaplicar o mesmo impermeabilizante a base d’agua diluido em agua (1:1:5) em
mais duas demaos Obs. esperar tempo de secagem dado pelo fabricante entre
cada deméao.

- Aplicar ultima demao do produto sem diluir.

- Nivelar com massa acrilica e repintar

3.3 Tratamento de fissuras (até 3,0mm) — com bandagem

Apoés a limpeza, quando houver a identificacdo de pontos da alvenaria nas
fachadas e garagem em que existam fissuras com até 3,0mm de largura devera
se proceder do seguinte modo:

- Lixar a superficie ao redor e na prépria trinca, com cerca de 10 a 15cm de cada
lado do eixo da trinca;
- Remover o pé e aplicar fundo preparador (Suvinil ou D11 da MC-Bauchemie);

- Aplicar Suvinil Selatrinca com duas demaos com intervalo de 24 horas;

16

MEMORIAL DESCRITIVO
RECUPERAGAO DAS FACHADAS DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL - SC



- Aplicar no minimo duas demaos de elastdmero denverflex, Sulviflex ou Walflex
da Plastimper ou equivalente e esperar secar;

- Aplicar tela de poliéster com malha 2x2mm com bandagem central tipo Tela Fix
ou similar;

- Fixar a tela de poliéster usando elastémero Sulviflex, Walflex, Denverflex branco
ou similar;

- Aplicar ultima demao do elastémero. Obs.: esperar tempo de secagem dado pelo
fabricante entre cada demé&o.

- Finalizagdo com massa acrilica para nivelamento com a superficie da parede.

3.4 Tratamento de trincas dinamicas (maiores que 3,0mm) — com tela
metalica (interfaces de dilatacdes viga/pilar/alvenaria)

- Cortar numa faixa de 25cm para cima e para baixo da trinca, por todo o seu
comprimento (50cm total);

- Remover emboco até as bases (concreto e alvenaria);

- Na interface entre 0 apoio da alvenaria sobre a viga, preencher a cavidade com
argamassa cimenticia de baixo médulo de deformacao e aguardar cura;

- Aplicar chapisco adesivo Quartzolit por toda a base, e aguardar 03 dias de cura;
- Recompor o emboco com argamassa industrializada VOTOMASSA 2202 e
reforco com tela metalica MORLAN FACHA FORTE malha 25mm x 25mm, fio
1,24mm galvanizada a fogo com 150gramas/m2 de galvanizacéo;

- Fazer friso bem na interface alvenaria sobre viga, e aguardar cura de 21 dias
para pintura;

- Antes de aplicar a pintura/textura, pintar dentro do friso com VIAPLUS 1000 top,
DUAS DEMAOS.

- Aplicar selador e repintura.

3.5 Aplicacao de fundo selador acrilico em rebocos novos nas areas das
trincas, uma demao

Nos locais em que foi feito o tratamento de trincas, havera colocagéo de

camada de fundo selador. Deve-se observar a superficie: deve estar limpa, seca,
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sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao; Diluir o
selador em agua potavel, conforme fabricante; Aplicar uma demao de fundo
selador com rolo ou trincha.

Normas aplicaveis: NBR 13245.

3.6 Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica em superficies, duas
demaos

As paredes da fachada e da garagem seréo pintadas com tinta acrilica da

linha Fosco Completo da Suvinil. As cores que serao utilizadas na fachada serao

Nanquim, Prata e Patativa, dispostas na edificagdo conforme o projeto anexo. As

paredes da garagem serao pintadas com a cor Prata.

Devera ser obedecido o intervalo de 4 horas entre demaos. Para aplicar a
tinta, devem ser seguidas as seguintes instrucoes:

- Misturar bem o produto antes e durante a aplicagao;

- Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;

- Nao aplicar em dias chuvosos;

- Nao aplicar sobre superficies quentes;

- Ndo aplicar em caso de ventos intensos ou com umidade relativa do ar
superior a 90%.

- Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos;

- Nao interromper a aplicacao no meio da superficie;

- Evitar retoques isolados apés a secagem do produto.

3.7 Aplicacao de fita protetora para pintura

Sera colocada fita crepe de 25 mm nos locais em que ha transi¢cao de cores
na fachada para auxiliar no bom alinhamento da pintura e evitar respingos de tinta
nas cores adjacentes. A fita serd também aplicada no contorno das esquadrias.
Os locais de aplicagdo de cada cor deverdo ser verificados no projeto das

fachadas.
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4. TETOS
4.1 Limpeza das superficies com jato de alta pressao

Os tetos da garagem, beirais e marquises deverdo ser limpos com

hidrojateamento. A técnica para execucao do servico consiste em jatear agua com
detergente (proporcdo 1:40 de detergente:dgua) na superficie, empurrando
sujeiras para o ponto de escoamento e retirar o excesso da dgua que cair sobre 0
piso com um rodo.
OBS.: A lavacao de pintura das areas cobertas (garagens) devera ser
executada em dias com chuva, de modo a otimizar o cronograma da obra.
Caso as condi¢coes climaticas nao interfiram no andamento da obra, essa
regiao podera ser lavada também em dias de sol.

4.2 Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica em superficies, duas
demaos

Os tetos (da garagem, beirais e marquises) serao pintados com tinta acrilica

da linha Fosco Completo da Suvinil. As cores utilizadas serao conforme as

existentes nesses locais.

Devera ser obedecido o intervalo de 4 horas entre deméos. Para aplicar a
tinta, devem ser seguidas as seguintes instrucoes:

- Misturar bem o produto antes e durante a aplicacao;

- Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;

- Nao aplicar em dias chuvosos;

- Nao aplicar sobre superficies quentes;

- Ndo aplicar em caso de ventos intensos ou com umidade relativa do ar
superior a 90%.

- Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos;

- Nao interromper a aplicacao no meio da superficie;

- Evitar retoques isolados apds a secagem do produto.
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5. MUROS E ABRIGO DO QUADRO MEDIDOR

5.1 Limpeza das superficies com agua sanitaria (hipoclorito de sédio) e jato
de alta pressao

Deverao ser previamente lavados os muros e o abrigo do quadro medidor
de energia com solucéo a base de agua e hipoclorito de sédio, sendo removido o
excesso do cloro com agua corrente através de hidrojateamento de alta pressao.
A remocao de sujeira, pé e materiais soltos pode ser efetuada por escovacgao,
lavagem com agua ou aplicacao do jato de agua.

Em caso de manchas de bolor, a remoc¢ao pode ser efetuada por meio de
escova de fios duros, com solucao de fosfato trissédico ou com solucdo de
hipoclorito de sodio (4% a 6% de cloro ativo), e em seguida lavada com agua em
abundancia. Para o hidrojateamento do telhado, deve ser tomado cuidado para
ndo danificar nenhuma peca. Caso seja necessario caminhar sobre o telhado,
posicionar tabuas ao longo das telhas de modo que nenhuma destas se
desloquem. Os trabalhadores deverao estar devidamente equipados com os EPIs
necessarios.

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicoes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém

indispensaveis para a perfeita conclusdo dos servigos propostos.

5.2 Tratamento de fissuras (até 3,0mm) — com bandagem

Apoés a limpeza, quando houver a identificacdo de pontos da alvenaria nas
fachadas e garagem em que existam fissuras com até 3,0mm de largura devera
se proceder do seguinte modo:

- Lixar a superficie ao redor e na prépria trinca, com cerca de 10 a 15cm de cada
lado do eixo da trinca;
- Remover o pé e aplicar fundo preparador (Suvinil ou D11 da MC-Bauchemie);

- Aplicar Suvinil Selatrinca com duas demaos com intervalo de 24 horas;

20

MEMORIAL DESCRITIVO
RECUPERAGAO DAS FACHADAS DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL - SC



- Aplicar no minimo duas demaos de elastdmero denverflex, Sulviflex ou Walflex
da Plastimper ou equivalente e esperar secar;

- Aplicar tela de poliéster com malha 2x2mm com bandagem central tipo Tela Fix
ou similar;

- Fixar a tela de poliéster usando elastémero Sulviflex, Walflex, Denverflex branco
ou similar;

- Aplicar ultima demao do elastémero. Obs.: esperar tempo de secagem dado pelo
fabricante entre cada demé&o.

- Finalizagdo com massa acrilica para nivelamento com a superficie da parede.

5.3 Aplicacao de primer em muro da lateral direita

Devera ser aplicado primer D11 da MC Bauchemie no muro da lateral
direita. A superficie deve estar limpa e livre de particulas soltas, poeira, 6leos,
desmoldantes, nata de cimento e outros contaminantes. O substrato deve
apresentar uma boa rugosidade. O Primer D 11 pode ser utilizado puro ou diluido
em agua na proporcao 1:1, e deve ser aplicado diretamente sobre o substrato. A
aplicacado se dard com um pincel, rolo, brocha ou pulverizador. Aguardar 1 hora
antes da aplicacdo da camada seguinte.

5.4 Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica em superficies, duas
demaos

Os muros e o abrigo do quadro medidor de energia serao pintados com tinta

acrilica da linha Fosco Completo da Suvinil. O abrigo do quadro medidor tera a

marquise (inclusive a parte inferior) pintadas com a cor Patativa e o restante
pintado com a cor Prata. Os muros serao pintados com a cor Prata.

Devera ser obedecido o intervalo de 4 horas entre deméos. Para aplicar a
tinta, devem ser seguidas as seguintes instrucoes:

- Misturar bem o produto antes e durante a aplicacao;

- Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;

- Ndo aplicar em dias chuvosos;

- Nao aplicar sobre superficies quentes;
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- Nao aplicar em caso de ventos intensos ou com umidade relativa do ar
superior a 90%.

- Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos;

- Nao interromper a aplicacao no meio da superficie;

- Evitar retoques isolados apds a secagem do produto.

5.5 Impermeabilizacao de superficie com membrana acrilica, 4 demaos,
reforcada com véu de poliéster

O topo do muro sera impermeabilizado com membrana acrilica (4 demaos),
reforgada com véu de poliéster.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes.

Aplicar a membrana acrilica com pincel ou rolo de |a de pelo curto. Aguardar
de 3 a 6 horas, de acordo com as condicbes do ambiente, até a primeira demao
ter endurecido ou secado ao toque e colocar o véu de poliéster, com sobreposicao
de 10 cm.

Em seguida, aplicar a segunda deméo no sentido cruzado a demao anterior.

Repetir o processo para as demaos seguintes.

5.6 Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical

Devera ser instalado rufo em chapa de aco galvanizado numero 26, corte
de 50 cm, na parte em que o muro do TRT € menor que o muro vizinho. Para
computacgao desse item, € incluso transporte vertical. ltens e suas caracteristicas:
Rufo externo de chapa de aco galvanizado num 26, corte 50 cm; Prego polido com
cabecga, bitola 18x27; Parafuso e bucha s-8; Rebite de aluminio vazado, de repuxo,
bitola 3,2 x 8 mm; Solda estanho 50/50; Selante elastico monocomponente a base
de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml.

Procedimento executivo: Os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPIs
necessarios e adequados a execucgao do servigo; promover a uniao das pecas em

aco galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
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continuo, ap6s conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem
unidas; fixar as pecas na estrutura metalica do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a
base de poliuretano. Embutimento a 45° do rufo na alvenaria por meio de corte do
reboco e recomposi¢cdo do mesmo. Colocar cordao de selante em todo o encontro
do rufo com a alvenaria.

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicbes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém

indispensaveis para a perfeita conclusao dos servicos propostos.

5.7 Limpeza das superficies com jato de alta pressao

O gradil metélico sobre os muros devera ser limpo com hidrojateamento. A
técnica para execucdo do servico consiste em jatear agua com detergente
(proporcéao 1:40 de detergente:agua) na superficie, empurrando sujeiras para o
ponto de escoamento e retirar 0 excesso da agua que cair sobre 0 piso com um

rodo.

6. GUARITA E LIXEIRA

6.1 Limpeza das superficies com agua sanitaria (hipoclorito de sédio) e jato
de alta pressao

Deveréao ser previamente lavadas a guarita e a lixeira com solucéo a base
de agua e hipoclorito de sédio, sendo removido o excesso do cloro com agua
corrente através de hidrojateamento de alta pressao. A remoc¢ao de sujeira, p6 e
materiais soltos pode ser efetuada por escovacdo, lavagem com &agua ou
aplicacao do jato de agua.

Em caso de manchas de bolor, a remog¢ao pode ser efetuada por meio de
escova de fios duros, com solucao de fosfato trissédico ou com solugdo de
hipoclorito de sodio (4% a 6% de cloro ativo), e em seguida lavada com dgua em
abundancia. Para o hidrojateamento do telhado, deve ser tomado cuidado para

nao danificar nenhuma peca. Caso seja necessario caminhar sobre o telhado,
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posicionar tabuas ao longo das telhas de modo que nenhuma destas se
desloquem. Os trabalhadores deverao estar devidamente equipados com os EPIs
necessarios.

Consideram-se incluidos neste item, todos os materiais, mao-de-obra
especializada, equipamentos, reconstituicoes e outros servicos necessarios,
mesmo que nao explicitamente descritos nesta especificacdo, porém

indispensaveis para a perfeita conclusdo dos servigos propostos.

6.2 Tratamento de fissuras (até 3,0mm) — com bandagem

Apés a limpeza, quando houver a identificacdo de pontos da alvenaria nas
fachadas e garagem em que existam fissuras com até 3,0mm de largura devera
se proceder do seguinte modo:

- Lixar a superficie ao redor e na prépria trinca, com cerca de 10 a 15cm de cada
lado do eixo da trinca;

- Remover o pé e aplicar fundo preparador (Suvinil ou D11 da MC-Bauchemie);

- Aplicar Suvinil Selatrinca com duas demaos com intervalo de 24 horas;

- Aplicar no minimo duas demaos de elastdmero denverflex, Sulviflex ou Walflex
da Plastimper ou equivalente e esperar secar;

- Aplicar tela de poliéster com malha 2x2mm com bandagem central tipo Tela Fix
ou similar;

- Fixar a tela de poliéster usando elastdmero Sulviflex, Walflex, Denverflex branco
ou similar;

- Aplicar ultima deméao do elastémero. Obs.: esperar tempo de secagem dado pelo
fabricante entre cada demé&o.

- Finalizagdo com massa acrilica para nivelamento com a superficie da parede.

6.3 Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica em superficies, duas
demaos

A guarita e a lixeira serdo pintadas com tinta acrilica da linha Fosco Completo

da Suvinil. A guarita e a lixeira terdo a marquise (inclusive a parte inferior) pintadas

com a cor Patativa e o restante pintado com a cor Prata.
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Devera ser obedecido o intervalo de 4 horas entre demaos. Para aplicar a
tinta, devem ser seguidas as seguintes instrucoes:

- Misturar bem o produto antes e durante a aplicagao;

- Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;

- Nao aplicar em dias chuvosos;

- Nao aplicar sobre superficies quentes;

- Nao aplicar em caso de ventos intensos ou com umidade relativa do ar
superior a 90%.

- Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos;

- Nao interromper a aplicacao no meio da superficie;

- Evitar retoques isolados apés a secagem do produto.

7. TELHADO
7.1 Limpeza de telhado e lajes de cobertura com jato de alta pressao

O telhado e as lajes de cobertura deverao ser limpos com hidrojateamento.
A técnica para execucdo do servico consiste em jatear agua com detergente
(proporcéao 1:40 de detergente:agua) na superficie, empurrando sujeiras para o
ponto de escoamento e retirar 0 excesso da agua que cair sobre 0 piso com um

rodo.

7.2 Limpeza de calhas com jato de alta pressao

As calhas deverao ser limpas com hidrojateamento. A técnica para
execucao do servico consiste em jatear agua com detergente (proporcao 1:40 de
detergente:agua) na superficie, empurrando sujeiras para o ponto de escoamento

e retirar o excesso da agua que cair sobre 0 piso com um rodo.

7.3 Revisao das vedacoes dos rufos e calhas e aplicacao de selante PU

As vedacoes dos rufos e das calhas devem ser revisadas e, nos locais em
gue nao haja vedacgao ou que esta esteja em condigdes que prejudiquem sua

funcdo, deve ser aplicado selante de poliuretano. As superficies onde serd
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aplicado o selante devem estar limpas, isentas de umidade, poeira, 6leo e graxa.
Para garantir a performance do adesivo, deve-se ter certeza que o adesivo teve

contato com ambos os substratos onde foi proposta a vedacgao.

7.4 Impermeabilizacao de superficie com membrana acrilica, 4 demaos,
reforcada com véu de poliéster

Os topos das platibandas serdo impermeabilizados com membrana acrilica
(4 demaos), reforcada com véu de poliéster.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes.

Aplicar a membrana acrilica com pincel ou rolo de |a de pelo curto. Aguardar
de 3 a 6 horas, de acordo com as condicbes do ambiente, até a primeira demao
ter endurecido ou secado ao toque e colocar o véu de poliéster, com sobreposicéao
de 10 cm.

Em seqguida, aplicar a segunda demé&o no sentido cruzado a demao anterior.

Repetir o processo para as demaos seguintes.

8. RECUPERACAO DO FORRO DRYWALL SOB A MARQUISE
8.1 Recuperacao do forro drywall sob a marquise

As partes do forro drywall sob a marquise que estdo deteriorados serao
removidas e recompostas. A estrutura metalica sera reaproveitada, sendo
necessario apenas recompor o drywall. Para o servigo, serao fixadas as chapas
de drywall na estrutura, por meio de parafusos TA-25 (reaproveitados). Os
parafusos TA-25 devem estar distanciados 200 mm entre si e a 10 mm da borda.
Apés, deve-se aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das
juntas entre as chapas de drywall e, depois, colocar a fita adesiva para juntas
sobre 0 eixo das juntas e, com o auxilio de uma espatula, pressionar firmemente
a fita sobre a primeira camada de massa. Além do tratamento das juntas, é

necessario aplicar a massa para cobrir as cabecas dos parafusos. Aplicar as
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demais camadas de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um

acabamento uniforme.

8.2 Recuperacao do forro drywall sob a marquise

O forro de drywall devera ser emassado e lixado para posterior aplicacéo de
pintura na cor branca, acabamento fosco.
A aplicagdo da pintura devera seguir os pressupostos dos itens 3 e 4 deste

memorial descritivo.
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