



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 80013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

**PREGÃO 18204/2023**

|                             |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto/Fechado      |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                     |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa especializada para a execução de reforma geral do prédio que abriga a Vara Trabalhista de Curitiba. |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 01/03/2024 às 08:00 até 18/03/2024 às 13:30   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 18/03/2024 às 13:30 (horário de Brasília)  |                  |                     |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:34:02 | Senhores licitantes, boa tarde! Foi dado início à sessão desta licitação. Meu nome é Alex e serei o responsável pela condução dos procedimentos do certame.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:34:42 | Solicitamos que permaneçam conectados para poderem acompanhar as mensagens e a etapa de lances.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:34:52 | Informamos que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência de fatos supervenientes devidamente justificados. Caso não mantenham suas propostas ou deixem de entregar documentação exigida para o certame, dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo de apuração e às sanções previstas em Lei.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:35:00 | Conforme subitem 7.2.3 do edital, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:35:16 | Orientamos também aos licitantes que acompanhem a disputa com atenção e que atualizem manualmente e com frequência a página da disputa, pois o sistema eventualmente apresenta algumas instabilidades na atualização automática.  |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:35:23 | Qualquer problema técnico que o licitante possa ter em relação ao acesso ou utilização do sistema eletrônico deve ser tratado diretamente com a equipe responsável pelo Portal de Compras, por meio dos contatos disponibilizados no subitem 6.1.3 do edital, pois não temos qualquer ingerência sobre o funcionamento de qualquer das funcionalidades do sistema.              |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:35:32 | Lembramos que o modo de disputa é o "aberto e fechado". Nele, a etapa aberta, de lances públicos e sucessivos, tem duração inicial de 15 minutos, seguida por período adicional de até 10 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema. Ao término da etapa aberta, os licitantes melhores classificados serão convocados pelo sistema para envio de lance final e fechado. |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:35:41 | Sugerimos que não deixem para melhorar suas propostas apenas no período adicional, para evitar que eventuais problemas junto ao sistema impeçam o licitante de oferecer seu melhor preço, de participar da etapa fechada e de vencer a disputa.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:36:07 | Lembramos que ao final da etapa de lances o sistema automaticamente verificará a ocorrência de situação de empate ficto e convocação para envio de lance de desempate prevista na LC nº 123/2006, referente ao tratamento diferenciado e favorecido dado às ME/EPP.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:36:23 | Caso a proposta de menor valor não seja aceita ou o licitante desatenda às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para apresentarem proposta e documentos que atendam ao edital.              |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:42:59 | Por gentileza, solicitamos que enviem seus lances, alertando quanto à necessidade de exequibilidade das propostas.  |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:43:33 | Os lances deverão ser ofertados pelo valor total, conforme previsto no item 7.2.1 do edital.  |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:43:56 | Solicitamos que os lances sejam enviados com responsabilidade e com valores que de fato reflitam as melhores propostas que cada licitante pode ofertar.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 13:53:29 | Lembramos que em instantes adentraremos ao tempo de encerramento aleatório, definido pelo sistema de forma randômica e de até 10 minutos.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 14:02:21 | Entramos na fase fechada da etapa de lances, para a oferta de lance final fechado dos convocados.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 14:02:44 | Caso não oferte este novo lance, o licitante concorrerá com o valor final ofertado na fase aberta da disputa.   |
| Sistema     | 18/03/2024 às 14:07:05 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 18/03/2024 às 14:08:16 | A etapa de lances está encerrada. Procederemos agora à etapa de julgamento, com a verificação de eventuais restrições à participação dos licitantes arrematantes, conforme edital.  |
| Sistema     | 18/03/2024 às 14:17:36 | Realizadas as consultas sobre eventuais restrições à participação no certame, passaremos agora à convocação da arrematante para envio da proposta e da documentação.  |
| Sistema     | 19/03/2024 às 14:36:25 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 19/03/2024 às 14:37:39 | Pedimos apenas que todos acompanhem as mensagens deixadas aqui no chat com regularidade, pois informaremos sobre os próximos passos, bem como efetuaremos as diligências que eventualmente se façam necessárias. Desejamos a todos uma ótima tarde! |
| Sistema     | 19/03/2024 às 17:58:21 | Prezados, retomamos aos procedimentos do certame para solicitação de complementação da documentação.  |
| Sistema     | 25/03/2024 às 14:03:16 | Boa tarde a todos! Após manifestação da área técnica, retomamos os procedimentos do certame para realizarmos as diligências necessárias.  |
| Sistema     | 26/03/2024 às 15:12:30 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 26/03/2024 às 15:23:55 | Como as atividades deste Tribunal ficam suspensas a partir de amanhã, quarta-feira dia 27 de março, retornando na próxima segunda-feira dia 1ª de abril, vamos agendar a retomada das atividades para as 14h do dia 1ª.                             |
| Sistema     | 26/03/2024 às 15:26:31 | Solicitamos que todos estejam conectados na tarde da próxima segunda-feira para darmos prosseguimento ao certame. Boa semana e bom feriado a todos!   |
| Sistema     | 01/04/2024 às 14:03:21 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 01/04/2024 às 14:06:45 | Tendo em vista a desclassificação da empresa melhor colocada na disputa, prosseguiremos com os procedimentos do certame.  |
| Sistema     | 01/04/2024 às 14:07:32 | Tendo sido constatada situação de empate ficto entre a melhor colocada e empresa ME/EPP, será feita a convocação para envio de lance de desempate, caso a empresa ME/EPP deseje.  |
| Sistema     | 01/04/2024 às 14:09:41 | Ficamos no aguardo da manifestação da empresa ME/EPP acerca do envio de lance para cobrir o melhor preço ou da desistência do exercício desse direito.  |
| Sistema     | 01/04/2024 às 14:17:46 | Como não houve envio de lance de desempate por parte da empresa ME/EPP classificada dentro da margem, vamos prosseguir com a convocação das empresas na ordem de classificação resultante do final da disputa.                                      |
| Sistema     | 02/04/2024 às 14:27:39 | Boa tarde a todos!  |
| Sistema     | 03/04/2024 às 16:50:25 | Boa tarde!  |
| Sistema     | 04/04/2024 às 14:36:02 | Boa tarde a todos!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 04/04/2024 às 15:00:06 | Reforçamos o aviso para que todos acompanhem as mensagens deixadas aqui no chat com regularidade, pois informaremos sobre os próximos passos, bem como efetuaremos as diligências que eventualmente se façam necessárias.  |
| Sistema     | 04/04/2024 às 15:00:37 | Neste momento encaminharemos o processo à área técnica para análise e manifestação. Informaremos sobre as próximas etapas com a devida antecedência.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 17:57:03 | Saudações! Informamos que a área técnica realizou a análise da documentação e nos devolveu o processo.   |
| Sistema     | 08/04/2024 às 17:58:18 | Dado o adiantado da hora, vamos agendar para o início da tarde de amanhã a retomada, a partir das 13h30min, com a realização das diligências que se fazem necessárias para complementação, retificação e ratificação da proposta e da documentação de habilitação. Tenham uma boa noite! |
| Sistema     | 09/04/2024 às 14:02:15 | Boa tarde a todos! Vamos retomar o certame para realização das diligências necessárias.  |
| Sistema     | 10/04/2024 às 15:31:27 | Boa tarde!   |
| Sistema     | 12/04/2024 às 12:44:36 | Boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 15/04/2024 às 13:59:43 | Boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 16/04/2024 às 13:10:38 | Boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 16/04/2024 às 18:10:13 | Reiteramos o pedido para que todos acompanhem as mensagens deixadas aqui no chat com regularidade, pois informaremos sobre os próximos passos, bem como efetuaremos as diligências que eventualmente se façam necessárias. Desejamos a todos uma ótima noite!                            |
| Sistema     | 22/04/2024 às 15:51:55 | Boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 23/04/2024 às 15:32:35 | Boa tarde a todos!   |
| Sistema     | 23/04/2024 às 15:36:05 | Pedimos a todos que verifiquem com regularidade as mensagens eventualmente deixadas no chat. Vamos informar os próximos passos da licitação com a devida antecedência. Agradecemos a atenção!  |
| Sistema     | 23/04/2024 às 15:36:47 | Retomaremos os procedimentos, com o devido aviso prévio, após a análise e manifestação da área técnica, mas isso pode levar alguns dias.   |
| Sistema     | 17/05/2024 às 17:33:38 | Vamos agendar para a tarde da próxima terça-feira, dia 21 de maio, a partir das 14h, para darmos prosseguimento ao certame, após conclusão da análise pela área técnica.   |
| Sistema     | 21/05/2024 às 14:05:12 | Boa tarde! Vamos retomar os procedimentos deste certame na data e no horário previamente agendados.  |
| Sistema     | 21/05/2024 às 15:13:29 | A sessão está encerrada. Agradecemos a participação e a atenção de todos. Tenham uma ótima semana!   |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 18/03/2024 às 13:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 18/03/2024 às 14:07:04 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 1 - Manutenção / reforma predial**

Execução de reforma geral do prédio que abriga a Vara Trabalhista de Curitiba, incluindo serviços de pintura interna e externa, tratamento de trincas e fissuras, correção de infiltrações na cobertura, substituição de áreas de forro danificadas, lavagem do estacionamento, calçadas e passeio público, além de recuperações diversas nos sistemas que compõem a edificação e que apresentam desgaste.

Valor estimado: R\$ 190.142,7400 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.232.\*\*\*\_1 - ALEX WAGNER ZOLET para ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, melhor lance: R\$ 184.998,0000

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado   | Situação                 |
|--|------------------|--------------------------|
| 48.753.367/0001-02 - PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)      | R\$ 177.997,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 181.235,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 07.798.255/0001-90 - SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                             | R\$ 174.998,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 190.142,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 48.499.471/0001-12 - RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                         | R\$ 165.000,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 189.142,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 24.543.997/0001-94 - ED CONSTRUCAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                                 | R\$ 184.998,0000 | Fornecedor habilitado    |
| Valor proposta: R\$ 190.142,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 53.564.162/0001-19 - NOVA MINAS ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 190.142,7400 | -                        |
| Valor proposta: R\$ 190.142,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                       | R\$ 190.142,7400 | -                        |
| Valor proposta: R\$ 190.142,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 13.187.093/0001-57 - AIRLESS PINTURAS BC LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                           | R\$ 188.899,9900 | -                        |
| Valor proposta: R\$ 190.142,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                             | R\$ 188.990,0000 | -                        |
| Valor proposta: R\$ 190.142,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |
| 24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                                   | R\$ 188.900,0000 | -                        |
| Valor proposta: R\$ 190.142,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1                     |                  |                          |

| Fornecedor   | Valor ofertado         | Situação |
|--|------------------------|----------|
| 53.187.830/0001-36 - BSB CURITIBA PARANA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                     | R\$ 190.500,0000       | -        |
| Valor proposta: R\$ 190.500,0000      Valor negociado: Não informado                                 | Quantidade ofertada: 1 |          |
| 48.986.514/0001-94 - JMD ENGENHARIA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                          | R\$ 188.000,0000       | -        |
| Valor proposta: R\$ 188.000,0000      Valor negociado: Não informado                                 | Quantidade ofertada: 1 |          |
| 48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                            | R\$ 190.142,7400       | -        |
| Valor proposta: R\$ 190.142,7400      Valor negociado: Não informado                                 | Quantidade ofertada: 1 |          |
| 19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO<br>LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)        | R\$ 189.000,0000       | -        |
| Valor proposta: R\$ 189.000,0000      Valor negociado: Não informado                                 | Quantidade ofertada: 1 |          |
| 45.357.090/0001-00 - YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR<br>LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)      | R\$ 190.142,7400       | -        |
| Valor proposta: R\$ 190.142,7400      Valor negociado: Não informado                                 | Quantidade ofertada: 1 |          |
| 32.973.981/0001-40 - MJA&A EDIFICACOES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                       | R\$ 185.400,0000       | -        |
| Valor proposta: R\$ 185.400,0000      Valor negociado: Não informado                                 | Quantidade ofertada: 1 |          |
| 52.521.238/0001-66 - 52.521.238 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA<br>SILVA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 320.150,0000       | -        |
| Valor proposta: R\$ 320.150,0000      Valor negociado: Não informado                                 | Quantidade ofertada: 1 |          |

### Lances do Item 1

| Data/hora           | Participante       | Lance            |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 18/03/2024 13:40:16 | 48.499.471/0001-12 | R\$ 181.000,0000 |
| 18/03/2024 13:41:43 | 48.753.367/0001-02 | R\$ 180.999,9900 |
| 18/03/2024 13:42:57 | 28.877.101/0001-64 | R\$ 188.990,0000 |
| 18/03/2024 13:43:21 | 48.499.471/0001-12 | R\$ 180.999,9800 |
| 18/03/2024 13:44:39 | 48.753.367/0001-02 | R\$ 180.999,9700 |
| 18/03/2024 13:46:40 | 24.786.130/0001-60 | R\$ 188.900,0000 |
| 18/03/2024 13:47:52 | 48.499.471/0001-12 | R\$ 180.999,9600 |
| 18/03/2024 13:47:55 | 24.543.997/0001-94 | R\$ 185.300,0000 |
| 18/03/2024 13:50:30 | 48.753.367/0001-02 | R\$ 180.999,9500 |
| 18/03/2024 13:54:59 | 48.499.471/0001-12 | R\$ 178.000,0000 |
| 18/03/2024 13:56:11 | 48.753.367/0001-02 | R\$ 177.999,9900 |
| 18/03/2024 13:56:29 | 48.499.471/0001-12 | R\$ 177.999,9800 |
| 18/03/2024 13:56:43 | 07.798.255/0001-90 | R\$ 188.899,9900 |

| Data/hora           | Participante       | Lance            |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 18/03/2024 13:57:02 | 07.798.255/0001-90 | R\$ 187.999,9900 |
| 18/03/2024 13:57:34 | 07.798.255/0001-90 | R\$ 185.299,9900 |
| 18/03/2024 14:00:14 | 24.543.997/0001-94 | R\$ 185.298,0000 |
| 18/03/2024 14:00:39 | 07.798.255/0001-90 | R\$ 185.297,9900 |
| 18/03/2024 14:02:46 | 24.543.997/0001-94 | R\$ 184.998,0000 |
| 18/03/2024 14:04:03 | 48.753.367/0001-02 | R\$ 177.997,0000 |
| 18/03/2024 14:04:29 | 48.499.471/0001-12 | R\$ 165.000,0000 |
| 18/03/2024 14:06:22 | 13.187.093/0001-57 | R\$ 188.899,9900 |
| 18/03/2024 14:06:49 | 07.798.255/0001-90 | R\$ 174.998,0000 |

### Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 18/03/2024 13:30:02 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 18/03/2024 13:40:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 18/03/2024 14:01:53 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 177.999,9800 e R\$ 190.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:06:53 do dia 18/03/2024.  |
| Sistema  | 18/03/2024 14:06:54 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 177.997,0000, R\$ 165.000,0000, R\$ 184.998,0000, R\$ 188.899,9900 e R\$ 174.998,0000.   |
| Sistema  | 18/03/2024 14:06:54 | O item 1 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 48.499.471/0001-12 | 18/03/2024 14:18:26 | Sr. Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:19:00 do dia 19/03/2024. Justificativa: Para apresentar a proposta ajustada aos valores finais da disputa e os documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.  |
| Sistema para o participante 48.499.471/0001-12 | 18/03/2024 14:19:18 | O envio deverá ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade "Anexo", até o dia e horário fixados. Caso o licitante necessite de prorrogação do prazo, deverá justificar a necessidade e fazer a solicitação antes do final desse prazo inicial, conforme subitem 8.2.1 do edital.  |
| Sistema para o participante 48.499.471/0001-12 | 18/03/2024 14:19:43 | Qualquer dúvida, estamos à disposição!   |
| pelo participante 48.499.471/0001-12           | 18/03/2024 14:21:20 | Ok, estaremos providenciando os documentos de habilitação dentro do prazo determinado no chat geral  |
| Sistema para o participante 48.499.471/0001-12 | 18/03/2024 14:23:43 | Perfeito! Ficamos no aguardo.  |
| pelo participante 48.499.471/0001-12           | 19/03/2024 13:33:58 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:33:58 de 19/03/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12.  |
| pelo participante 48.499.471/0001-12           | 19/03/2024 14:00:54 | documentação enviada   |
| Sistema para o participante 48.499.471/0001-12 | 19/03/2024 14:37:20 | Agradecemos o envio da documentação! Neste momento vamos juntar os documentos ao processo e encaminhá-lo à área técnica para análise e manifestação quanto à sua aceitação. Tendo em vista que essa análise, em geral, pode se estender por mais de um dia, avisaremos aqui pelo chat sobre a evolução da avaliação, com a devida antecedência. Favor, verificarem as mensagens com regularidade para tomarem conhecimento dos atos. |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 19/03/2024 18:04:15 | Estamos enfrentando problemas no acesso ao SICAF para obtenção da documentação de qualificação econômico-financeira. Questiono se a empresa tem em mãos o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, para envio, apenas para agilizarmos o andamento. Caso não seja possível o envio no momento, vamos aguardar o reestabelecimento do acesso ao SICAF para baixar essa documentação diretamente do sistema.         |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 19/03/2024 18:33:57 | Já conseguimos acesso novamente ao SICAF e já baixamos a documentação contábil constante do cadastro. Não há necessidade de envio.  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:07:54 | Prezados, em relação à proposta e à documentação de habilitação apresentada para fins de comprovação dos requisitos de qualificação técnica, passamos às seguintes considerações feitas pela área técnica e que demandarão as diligências que serão explicitadas aqui.  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:15:06 | Em relação ao detalhamento da proposta: 1) o detalhamento da proposta, exigido no subitem 9.1.1 do edital, tem como objeto descrito "CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SOCIEDADE ESPORTIVA MINA FLUORITA", que diverge do objeto licitado; 2) não constou da proposta a garantia dos serviços, conforme exigido no subitem 9.1.4 do edital;...  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:19:41 | ...3) quanto à declaração do regime tributário, em atendimento ao subitem 9.1.12 do edital, foram apresentados os dois regimes (com desoneração na declaração e sem desoneração nas planilhas do BDI), o que demanda ajuste da inconsistência. Feitas essas considerações quanto à proposta, prosseguimos aos apontamentos quanto à documentação técnica que detalha a proposta.  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:36:52 | Referente ao subitem 9.1.13 do edital, cujo detalhamento está no item 10.5 do Termo de Referência (TR) anexo ao edital: 4) não constou assinatura do representante legal (subitem 10.5.2 do TR); 5) não houve o envio da planilha em formato Excel (subitem 10.5.3 do TR); 6) não estão presentes os preços unitários e totais de materiais e mão de obra na planilha orçamentária (subitens 10.5.4 e 10.5.6 do TR);...                   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:40:49 | ... 7) não houve apresentação do BDI em reais (subitem 10.5.6.3 do TR); 8) não foi obedecida a mesma sequência numérica da planilha base (subitem 10.5.7 do TR), a exemplo do número 13.1 da planilha base com número 1.14.1 na planilha da licitante.  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:44:27 | 8) Quanto às composições unitárias dos custos, prevista no subitem 9.1.14 do edital, não houve apresentação; 9) Quanto à composição do BDI, exigido no subitem 9.1.15 do edital, existem 3 planilhas, sendo uma preenchida e as demais vazias; 10) Ainda quanto ao BDI, os percentuais adotados para ISS, PIS e Cofins foram apontados como em desacordo com os percentuais legais;   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:45:59 | 11) Quanto ao cronograma físico-financeiro, previsto no subitem 9.1.17 do edital, não há assinatura do representante legal, conforme exigido.   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:46:28 | Finalizados os apontamentos referentes à proposta, passamos às diligências necessárias em relação à qualificação técnica.   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:49:47 | 12) Foi apontado pela unidade técnica que a comprovação exigida no subitem 10.4.3 do edital não foi atendida por não ter sido comprovada a área mínima de 1000m2 de pintura; 13) em relação ao acervo técnico do profissional para fins de subitem 10.4.4 do edital, foi apontado o não cumprimento porque o profissional detentor do acervo não foi indicado pela licitante como responsável técnico que conduzirá a execução do objeto; |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:51:28 | e 15) em relação ao acervo técnico do profissional para cumprimento do subitem 10.4.5 do edital, foi apontado o não cumprimento porque o profissional detentor do acervo não foi indicado pela licitante como responsável técnico que conduzirá a execução do objeto, e também porque não foi comprovada a área mínima indicada.  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:52:33 | Diante de todos esses apontamentos, abriremos o campo para envio de anexos, de forma que a empresa possa retificar e complementar sua documentação com o que for necessário, ou apresentar as informações que julgar pertinentes para conseguirmos finalizar a análise e o julgamento no certame.   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 25/03/2024 14:53:35 | Sr. Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 26/03/2024. Justificativa: Para cumprimento das diligências, numeradas de 1 a 15 no chat, para complementação da documentação e fornecimento de informações adicionais para conclusão do julgamento..   |
| Sistema para o                                    | 25/03/2024 14:59:41 | Assim como informado antes, o envio deverá ser feito exclusivamente via sistema, por meio da  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>48.499.471/0001-12                | 25/03/2024 14:59:41 | funcionalidade "Anexo", no prazo de 24 horas, até a data e hora fixados. Qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição! Dúvidas de caráter eminentemente técnico podem ser sanadas também diretamente com a área técnica, conforme item 20.4 do edital.   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 26/03/2024 14:55:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 26/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12.  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 26/03/2024 15:25:04 | Tendo em vista a complexidade das informações solicitadas, vamos reagendar o limite de envio para as 14h da próxima segunda-feira, dia 1ª de abril, tendo em vista que não teremos expediente no Tribunal entre os dias 26 e 31 de março.   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 26/03/2024 15:25:42 | Sr. Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Prorrogação do prazo para atendimento das diligências..  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 26/03/2024 15:25:55 | Qualquer dúvida, permanecemos à disposição.   |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 01/04/2024 14:00:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 01/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12.  |
| Sistema para o participante<br>48.499.471/0001-12 | 01/04/2024 14:04:57 | Prezados, tendo em vista a ausência de manifestação e de complementação da documentação para tentar sanar as falhas apontadas em sede de diligência, diante do não cumprimento dos requisitos apontados somos obrigados a desclassificar a proposta da empresa.   |
| Sistema   | 01/04/2024 14:08:36 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 01/04/2024 14:08:36 | Sr. Fornecedor PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 48.753.367/0001-02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:13:36 do dia 01/04/2024. Acesse a Sala de Disputa.   |
| Sistema   | 01/04/2024 14:13:50 | O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:13:36 de 01/04/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 48.753.367/0001-02.  |
| Sistema   | 01/04/2024 14:13:50 | O item 1 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 01/04/2024 14:19:43 | Em virtude da desclassificação da arrematante anterior, convocamos a empresa SINAITRIZ, na condição de atual arrematante, para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 01/04/2024 14:20:08 | Sr. Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:20:00 do dia 02/04/2024. Justificativa: Para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.. |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 01/04/2024 14:20:42 | O envio deverá ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade "Anexo", até o dia e horário fixados. Caso o licitante necessite de prorrogação do prazo, deverá justificar a necessidade e fazer a solicitação antes do final desse prazo inicial, conforme subitem 8.2.1 do edital.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 01/04/2024 14:20:52 | Qualquer dúvida, estamos à disposição!  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 01/04/2024 14:28:03 | Pedimos apenas atenção aos detalhes que constam do Termo de Referência, em especial quanto aos requisitos da documentação técnica que integram e compõem a proposta comercial.  |
| pele participante<br>07.798.255/0001-90           | 02/04/2024 10:52:04 | Bom dia! Solicitamos a concessão de prazo adicional de mais 24h para a conclusão dos ajustes nas planilhas. Também solicitamos o envio das planilhas contendo os valores máximos admitidos para cada item e subitem, inclusive as planilhas de composições de custos já preenchidas.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 02/04/2024 14:20:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:00 de 02/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90.  |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 02/04/2024 14:28:23 | Conforme solicitado, prorrogaremos por 24 horas o prazo para envio da documentação.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 02/04/2024 14:28:47 | Sr. Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Prorrogação do prazo para envio da proposta comercial e da documentação de habilitação..  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 02/04/2024 14:30:39 | Quanto à planilha contendo os valores, informamos que não dispomos dela em formato editável para envio aos licitantes. A medida visa evitar o preenchimento equivocado dos valores e futuros pleitos de aditivos contratuais sob o pretexto de que foram utilizados os valores base em vez dos valores propostos, por erro de preenchimento. |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 02/04/2024 14:32:16 | No entanto, todos os licitantes dispõem da planilha em formato pdf, e nela é possível observar todos os custos unitários. Caso o interessado deseje converter o documento em formato editável para conferência e utilização, fica a critério dele a utilização das ferramentas disponíveis para tratamento dos dados.                        |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 02/04/2024 14:33:54 | Já o modelo da planilha zerada, em formato editável, para utilização dos licitantes foi disponibilizada para facilitar a elaboração individual do detalhamento da proposta.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 02/04/2024 14:34:09 | Qualquer dúvida, permanecemos à disposição!  |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 02/04/2024 14:57:37 | Boa tarde! Muito obrigado pelos esclarecimentos!   |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 03/04/2024 14:10:48 | Boa tarde! Solicitamos de forma derradeira, a concessão de mais 24h para a conclusão dos ajustes, uma vez que tivemos que preencher totalmente todas as células de todas as planilhas editáveis que estavam com os espaços vazios, para após isso efetuarmos os ajustes necessários. Obrigado!   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 03/04/2024 14:30:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 03/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 03/04/2024 16:51:15 | Sem problema. Entendemos a complexidade na formulação da proposta de forma detalhada num serviço dessa natureza. Concederemos mais 24 horas de prazo.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 03/04/2024 16:51:53 | Sr. Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 04/04/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio da proposta e da documentação de habilitação..  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 03/04/2024 16:52:09 | Qualquer dúvida, permanecemos à disposição!  |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 04/04/2024 14:03:31 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:31 de 04/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90.  |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 04/04/2024 14:04:04 | Boa tarde! Enviamos os arquivos. Qualquer necessidade de esclarecimento ou complementação da documentação enviadas, estamos à disposição.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 04/04/2024 14:36:53 | Agradecemos o envio da documentação! Qualquer detalhamento adicional que eventualmente se fizer necessário convocaremos a empresa para se manifestar.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 14:08:27 | Em relação à proposta comercial, a área técnica solicitou alguns ajustes, que serão enumerados a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 14:10:11 | 1) A área técnica solicitou confirmação de qual o endereço de e-mail que será utilizado como meio de comunicação, em atendimento ao item 9.1.7 do edital, pois o e-mail consta somente do rodapé da proposta comercial;  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 14:11:51 | 2) Em que pese a declaração de que o regime tributário "é o empregado na composição de seus  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>07.798.255/0001-90                | 09/04/2024 14:11:51 | preços", a área solicita a declaração clara e expressa do regime, bem como a comprovação na composição dos preços;  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 14:56:15 | 3) Em relação à planilha de orçamento detalhado, há vários problemas e inconsistências. A planilha não está assinada pelo responsável da empresa nem pelo orçamentista; na verdade contém de forma indevida a assinatura da responsável pelo orçamento da própria Administração. O campo da quantidade do item 1.1 da "Planilha Orçamentária Sintética" está em branco. |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 14:57:22 | 4) Os valores totais das planilhas não batem. A "planilha orçamentária sintética" contém um valor total antes do BDI e um valor de BDI, já a "Planilha Orçamentária Analítica" contém outro valor total antes do BDI e outro valor de BDI.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 14:59:06 | 5) Conforme consta do subitem 10.5.6 do Termo de Referência, anexo ao edital, na planilha de orçamento detalhado deveria constar o BDI em percentual, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável pelo orçamento, mas consta apenas o BDI em valor monetário, e diferente do valor constante da "Planilha Orçamentária Sintética".      |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:00:11 | 6) O BDI adotado está em desacordo com a legislação municipal, sem a declaração de opção ou não pela desoneração.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:01:30 | 7) Para composição dos encargos sociais, consta apenas um extrato do site da Caixa Econômica Federal, sem declarar a opção ou não pela desoneração.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:06:56 | 8) O cronograma físico-financeiro também não foi assinado, conforme exigido no subitem 10.7.3 do Termo de Referência, anexo ao edital; ainda, a soma dos valores das etapas difere do total apresentado e a soma dos valores mensais difere do total por etapa em alguns casos.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:07:28 | Sobre a documentação de habilitação, mais especificamente de qualificação técnica, temos os seguintes questionamentos:  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:12:46 | 9) Apesar das comprovações dos acervos técnicos dos profissionais, não indicou quem será o profissional responsável pela obra.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:29:08 | 10) Em relação aos Atestados de Capacidade Técnica (ACT) apresentados para comprovação dos itens 10.4.2 e 10.4.3 do edital, em relação à qualificação técnica da empresa, solicita-se a apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de número PE 20230972601.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:29:59 | Sr. Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Para envio da documentação e das informações complementares solicitadas, em sede de diligência, bem como para envio de documentos retificados, se for o caso..         |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:31:11 | Aguardaremos o envio da documentação e das informações referentes aos 10 apontamentos feitos, no prazo de 24 horas fixado. O envio deverá ser feito exclusivamente pela funcionalidade "Anexos". Qualquer dúvida, estamos à disposição!   |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 09/04/2024 15:54:39 | Boa tarde! Vamos anexar os arquivos solicitados.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 09/04/2024 15:57:47 | Pedimos atenção aos detalhes apontados.   |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 10/04/2024 14:10:26 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:26 de 10/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90.   |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 10/04/2024 14:11:13 | Boa tarde! Anexamos os arquivos solicitados. Caso seja necessário mais algum esclarecimento ou complementação dos arquivos enviados, estamos à disposição.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 15:32:02 | Agradecemos o envio da documentação. Qualquer dúvida efetuaremos as diligências necessárias.  |
| Sistema para o participante                       | 10/04/2024 15:38:37 | Temos um questionamento preliminar. A empresa declarou regime tributário pelo lucro presumido, mas o que é exigido no edital não é a declaração sobre esse aspecto do regime  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 07.798.255/0001-90                                | 10/04/2024 15:38:37 | tributário, e sim sobre o regime específico sobre a opção ou não pela desoneração na composição dos custos.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 15:42:22 | Assim, questiono se a empresa pode enviar declaração específica sobre a opção ou não pela desoneração da folha.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 15:43:04 | Sr. Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Para envio de declaração específica sobre a opção ou não pelo regime de desoneração da folha de pagamento..                              |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 15:55:11 | Ainda, a ART apresentada indica que ela foi substituída, mas não há registro da ART substituta. Assim, pedimos a apresentação também da ART substituta. A ART que consta da documentação técnica enviada tem número PE20241106543, e é substituta à ART PE20241090255, e não em relação à ART apresentada agora, de número PE20230972601. |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 15:57:32 | Aparentemente a ART inicial é a PE20230972601, e depois foi substituída pela ART PE20241090255 e esta, por sua vez, substituída pela ART 20241106543. Se for de fato este o caso, precisamos da comprovação dessa cadeia de ARTs, com a apresentação da faltante, de número PE20241090255..   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 16:01:53 | Foi apontado também pela área técnica uma inconsistência no item 12 da "Pintura" no Cronograma físico-financeiro, em que o valor total indica aproximadamente 12 mil reais, mas com sua totalidade paga somente nos últimos 30 dias, só que num valor de cerca de 22 mil reais.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 16:02:35 | O mesmo tipo de inconsistência aparece no item 14, da "Limpeza"   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 16:03:11 | Também aparece no item 4 de "Esquadrias".   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 16:04:00 | Prezados, se a empresa não tem o mínimo de cuidado em preencher e apresentar itens importantes da composição dos custos, do cronograma de realização e da previsão de pagamentos, fica difícil analisar corretamente a proposta. E não temos o ano todo para sanarmos inconsistências.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 16:05:53 | Nós daremos prazo final de 24 horas, até as 16h de amanhã, dia 11 de abril, para que a empresa revise cuidadosa e criteriosamente seus documentos, sob pena de desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções cabíveis pelo atraso no andamento do certame devido à negligência no preenchimento dos documentos.                  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 17:42:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:42:00 de 10/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 10/04/2024 17:46:11 | Sr. Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 11/04/2024. Justificativa: Para retificação da documentação e apresentação de novas informações, com prazo final para saneamento das inconsistências..              |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 12:56:59 | Boa tarde!  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 12:57:19 | Na esteira dos ajustes, a área técnica apontou mais o seguinte: 1) na planilha orçamentária, o BDI explicitado no final da planilha foi de 20,44%, mas se eu dividir o BDI em R\$ indicado (R\$ 33.674,53) pelo total sem BDI (R\$ 141.323,46), o percentual correto é 23,8%.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 12:57:45 | 2) Na planilha de cálculo do BDI, o ISS está 3% e assim ele incide sobre a totalidade da planilha, quando o ISS em Curitiba incide somente sobre o valor da mão de obra. Então, na planilha de BDI, o 3% deve ser multiplicado pelo percentual de mão de obra correspondente da planilha.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 12:59:01 | Apenas retificando: o ISS de Curitiba é 2%, e não 3%.   |
| Sistema para o participante                       | 11/04/2024 13:19:57 | 3) O cronograma tem erros, pois se somarmos os valores parciais a executar nos meses, não totaliza o valor de R\$ 174.998,00, além dos erros internos entre o total e a divisão das etapas já   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 07.798.255/0001-90                                | 11/04/2024 13:19:57 | identificadas.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 13:24:34 | 4) As composições unitárias vieram apenas em Excel, não vieram em pdf e devidamente assinadas pelo representante da empresa e pelo orçamentista.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 13:25:06 | 5) Faltou apresentar a planilha de encargos sociais conforme a opção com ou sem desoneração.   |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 11/04/2024 15:31:50 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:50 de 11/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90.  |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 11/04/2024 15:32:36 | Boa tarde! Realizamos as adequações solicitadas e anexamos os arquivos. Agradecemos a oportunidade de efetuarmos as adequações. Continuamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento ou correção que se faça necessária.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 15:56:14 | Esperamos que tenham sido sanadas todas as inconsistências.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 15:59:45 | Prezados, o documento "Composicoes_TRT_assinado" veio sem o preenchimento completo.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 16:01:07 | Vamos encaminhar os documentos das duas diligências à área técnica para conclusão da análise.  |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 11/04/2024 16:03:19 | Esse documento "composições TRT" consta apenas as composições que precisamos alterar.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 16:27:14 | Prezados, os últimos 5 erros apontados não foram corrigidos.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 16:38:05 | Honestamente, fica muito difícil saber o que juntar ao processo... ora a empresa envia planilha sem assinatura, ora envia assinada mas com valores que não fecham, o cronograma não fecha os valores internos, uma planilha de custos não bate com a outra, que não bate com o BDI informado... o BDI assinado vem com percentual indevido no ISS, depois vem outro BDI com ajuste do ISS mas sem as assinaturas, apenas em formato Excel... |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 16:39:16 | Além do momento da convocação para envio da proposta, já foram realizadas duas diligências para saneamento das inconsistências, mas no retorno a empresa não faz todos os ajustes necessários e a cada pedido surgem novos problemas.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 11/04/2024 16:39:29 | Vamos encaminhar à área técnica para finalizar a análise.  |
| pelo participante<br>07.798.255/0001-90           | 12/04/2024 10:36:59 | Os ajustes foram realizados conforme solicitações e apontamentos da área técnica.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 12:46:11 | Prezados, em que pese a alegação de que foram realizados os ajustes, nitidamente há ainda problemas relatados pela área técnica, e alguns dos pontos não foram sanados. Alguns pontos, especialmente em relação à proposta (planilhas, cronograma, composições e BDI), embora sanados, geraram novos erros e inconsistências em outros dos documentos.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 12:46:52 | Estamos há mais de 10 dias convocando a empresa e diligenciando para entrega da proposta devidamente preenchida, para saneamento das falhas e das inconsistências, mas aparentemente não houve sucesso.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 12:48:58 | Vamos, em seguida, elencar os pontos indicados pela área técnica como inconsistentes.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 12:52:09 | Conforme manifestação da área técnica: 1) Em relação à planilha de orçamento detalhado, o BDI em percentual indicado (20,44%) difere do calculado pelos totais: R\$ 33.674,53/R\$ 141.323,46=23,85%.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 12:58:02 | 2) Em relação à composição do BDI, o BDI adotado está em desacordo com a legislação municipal: "a incidência do ISS em Curitibaanos está no anexo 2 e no artigo 66 do código tributário de Curitibaanos". Ou seja, o ISS é de 2% e incide somente sobre o percentual de mão de obra. Além disso, a empresa apresentou 2 planilhas com valores diferentes de BDI, sendo que a assinada é somente a com o percentual errado.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 12:59:04 | 3) Em relação ao cronograma físico-financeiro, a soma de todos os valores das etapas mensais difere do total apresentado, a soma dos valores mensais difere do total por etapa em alguns casos, a soma dos valores a serem executados no 3ª mês difere do total indicado para aquele mês, e a soma dos totais dos 3 meses difere do total acumulado.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 13:03:36 | 4) Em relação à qualificação técnica, não foi explicada toda a relação de substituições de ART apresentadas. Pelo quadro, a ART de número PE20230972601, sofreu várias substituições. Embora a ART de número PE20230972601 conste do ACT emitido, aparentemente sofreu nova substituição faz poucos dias, sem indicação dos motivos e sem a apresentação da nova ART.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 13:05:02 | Entre essas ARTs, a área técnica apontou inconsistências sem nenhuma explicação, como a licitante figurando ora como CONTRATANTE, ora como CONTRATADA.   |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 13:07:56 | 5) Em relação à composição unitária dos custos (planilha de orçamento analítica), há problemas na validação jurídica do documento enquanto integrante da proposta, uma vez que foi utilizado o documento do próprio Tribunal, inclusive com dados de identificação e confirmação de autenticidade, nome da orçamentista contratada pelo Tribunal para elaboração da planilha base, e apenas com sobreposição e acréscimo de informações.                           |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 13:09:24 | Em outras palavras, a empresa licitante não elaborou a P' RÓPRIA planilha orçamentária, nem mesmo formalmente, limitando-se a utilizar o documento do orçamento da Administração e alterando alguns valores, sem nem mesmo retirar os dados que não são da própria empresa.  |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 13:10:31 | Não podemos passar praticamente duas semanas realizando diligências, nas quais cada novo documento ou informação gera necessidade de novas diligências, pois as inconsistências apenas mudam de lugar e não são resolvidas. Por essa razão, em virtude das inconsistências e problemas apontados, que inviabilizam o julgamento objetivo da proposta e da qualificação técnica, não nos resta alternativa senão a desclassificação da proposta da empresa.         |
| Sistema para o participante<br>07.798.255/0001-90 | 12/04/2024 13:25:58 | As versões da composição unitária dos custos (planilha orçamentária analítica, não poderia ser elaborada e constar a assinatura da responsável técnica pela elaboração do orçamento do Tribunal. Ou a assinatura é indevida, pois a profissional NÃO elaborou e NÃO se responsabiliza pela planilha da licitante, ou se a profissional participou da elaboração existe a caracterização do impeditivo à participação constante da letra "d" do item 2.3 do edital. |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 12/04/2024 13:45:52 | Em virtude da desclassificação da arrematante anterior, convocamos a empresa PILLOTIS, na condição de atual arrematante, para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.   |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 12/04/2024 13:46:17 | Sr. Fornecedor PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ 48.753.367/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2   |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 12/04/2024 13:46:33 | O envio deverá ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade "Anexo", até o dia e horário fixados. Caso o licitante necessite de prorrogação do prazo, deverá justificar a necessidade e fazer a solicitação antes do final desse prazo inicial, conforme subitem 8.2.1 do edital.  |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 12/04/2024 13:46:56 | Qualquer dúvida, estamos à disposição.   |
| pelelo participante<br>48.753.367/0001-02         | 14/04/2024 21:52:14 | Prezado Pregoeiro, Espero que esta mensagem o encontre bem. Após uma análise minuciosa da planilha orçamentária presente no edital da licitação, identifiquei uma discrepância nos valores, possivelmente relacionada ao item 10.5, que não parece ter sido devidamente contabilizado no total final. Reconheço a importância da precisão para garantir a equidade do processo.  |
| pelelo participante<br>48.753.367/0001-02         | 14/04/2024 21:52:45 | Nesse sentido, gostaria de solicitar, com toda a cortesia, uma prorrogação do prazo estabelecido. Isso me permitirá ajustar a documentação de acordo, garantindo que todos os valores estejam corretos e transparentes, em conformidade com as diretrizes estabelecidas.   |
| pelelo participante<br>48.753.367/0001-02         | 14/04/2024 21:52:51 | Entretanto, gostaria de destacar que, caso não seja possível efetuar esse ajuste, torna-se inviável para a Pillotis Enge enviar a proposta e a planilha, visto que o valor não contabilizado corresponde a   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 14/04/2024 21:52:51 | quase 20% do total. É essencial que tenhamos uma base precisa para elaborar nossa proposta de forma adequada e competitiva.   |
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 14/04/2024 21:53:09 | Agradeço profundamente sua compreensão e colaboração nesta questão, e estou à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária. Atenciosamente, Geovane Diego Pillotis Enge.   |
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 15/04/2024 12:57:50 | Caro Pregoeiro, conseguia me passar alguma resposta?  |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 15/04/2024 13:50:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:00 de 15/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PILLLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ 48.753.367/0001-02.  |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 15/04/2024 13:59:59 | Sr. Geovane, boa tarde!   |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 15/04/2024 14:00:20 | Quanto à solicitação de prorrogação de prazo, concederemos sem problema.  |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 15/04/2024 14:00:43 | Sr. Fornecedor PILLLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ 48.753.367/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 16/04/2024. Justificativa: Para envio da proposta e da documentação de habilitação, após prorrogação de prazo solicitada pela empresa..   |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 15/04/2024 14:02:04 | Em relação ao restante das informações, se consegui entender corretamente V.Sa. aponta falhas no orçamento feito pela Administração do Tribunal, base para a licitação, indicando que possivelmente o item 10.5 não foi computado corretamente. É isso?   |
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 15/04/2024 14:19:28 | Gostaria gentilmente de solicitar a possibilidade de uma análise cuidadosa e minuciosa desta questão. Após revisar o item 10.5, referente ao forro, notei uma possível omissão do valor correspondente na soma final do orçamento. Essa constatação levanta dúvidas sobre a exatidão dos cálculos finais. Por favor, seria possível realizar uma revisão completa da planilha orçamentária?   |
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 15/04/2024 14:22:54 | Agradeço por seu interesse em esclarecer esse ponto. Sim, ao revisar o orçamento fornecido pela Administração do Tribunal, identifiquei possíveis falhas, incluindo uma possível discrepância no cálculo do item 10.5. Esta observação levanta questões sobre a precisão dos dados utilizados como base para a licitação. Estou à disposição para discutir mais detalhes e colaborar para garantir a transparência e precisão necessárias nesse processo. |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 15/04/2024 14:28:56 | Encaminhamos os questionamentos feitos por V.Sa. para a área técnica, para revisão da planilha. De qualquer forma, solicitamos que a empresa prepare e encaminhe a documentação dentro do prazo solicitado.   |
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 15/04/2024 14:43:45 | Prezado Pregoeiro. Agradeço o encaminhamento dos questionamentos.   |
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 16/04/2024 10:41:48 | Bom dia Prezado Pregoeiro, assim que for disponibilizado a análise da planilha orçamentária, gostaria de receber o resultado. Tendo em vista que afetará diretamente a proposta a ser enviada.  |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 16/04/2024 13:11:51 | Até o presente momento ainda não tivemos retorno da área técnica. Sugiro à empresa elaborar sua proposta e enviar os documentos, com as devidas explicações que julgar pertinentes. Caso haja necessidade posterior de algum ajuste, certamente daremos a oportunidade à empresa.   |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 16/04/2024 14:00:06 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 16/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PILLLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ 48.753.367/0001-02.  |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 16/04/2024 14:11:55 | Um dos responsáveis técnicos irá realizar as conferências, mas ele questionou se o subitem 10.5 não encontra-se somado ao total do item 10, pois o valor global é a soma dos totais dos itens (1 a 14), e valor do subitem 10.5 (R\$ 37.918,32), salvo melhor juízo, está computado no valor total do item 10 (R\$ 41.038,29).  |
| pele participante<br>48.753.367/0001-02           | 16/04/2024 14:21:36 | Boa tarde prezado pregoeiro, por motivo de força maior não irei conseguir dar continuidade no preito. Mas o que foi citado pelo técnico que possivelmente esteja certo, a falha foi minha por motivos visuais. Pois o item 10.5 também se encontra em destaque de azul, assim como os item somados. Como pode ser percebido na propria planilha.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 16/04/2024 14:23:56 | Sim, visualmente está em azul, mas nos cálculos está computado corretamente. Se entendido corretamente, V.Sa. está desistindo da proposta feita. Confirma a desistência?  |
| pelo participante<br>48.753.367/0001-02           | 16/04/2024 14:24:36 | Sim, venho confirmar infelizmente a desistencia.  |
| Sistema para o participante<br>48.753.367/0001-02 | 16/04/2024 14:25:02 | Reitero os alertas dados durante a disputa que caso o licitante não mantenha sua proposta ou deixe de entregar documentação exigida para o certame, dentre outras condutas, estará sujeito ao processo de apuração e às sanções previstas em Lei.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 14:50:24 | Em virtude da desclassificação da arrematante anterior, convocamos a empresa ED CONSTRUÇÃO LTDA, na condição de atual arrematante, para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 14:51:21 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.. |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 14:53:08 | boa tarde sr pregoeiro, já será enviado documentos solicitados  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 14:53:34 | Ficamos no aguardo.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 15:12:38 | documentos enviados   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 15:13:58 | Agradecemos a agilidade no envio. Vamos fazer as consultas de regularidade e uma análise preliminar da documentação. Qualquer dúvida, chamaremos aqui no chat.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 15:16:11 | Creio que a empresa não tenha concluído o envio, pois ainda não consta do sistema o envio de anexos. O envio deverá ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade "Anexos".  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 15:20:10 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:10 de 16/04/2024. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 15:21:05 | confirmado envio  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 15:21:56 | tivemos problema em compactar arquivos, estava todos organizados compactados, mas o winzip travou aqui  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 15:28:35 | Sem problema. Verificamos os documentos anexados. Há mais algum que a empresa deseje incluir e não foi possível por alguma limitação do sistema? Caso necessário podemos reabrir a convocação para complementação, caso a empresa deseje.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 15:31:23 | sim, gostaria de complementar   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 15:35:50 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Para complementação da documentação enviada, conforme solicitado pela licitante..  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 15:42:51 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:51 de 16/04/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 15:43:55 | documentos enviados para analise, grato desde já!   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 15:44:50 | Nós que agradecemos a agilidade. Qualquer diligência que se fizer necessária, entraremos em contato. Vamos juntar a documentação ao processo e encaminhá-lo à área técnica para análise e manifestação.   |
| Sistema para o participante                       | 16/04/2024 16:21:06 | Prezados, numa análise preliminar percebemos a ausência de dois requisitos obrigatórios: a declaração expressa do regime tributário empregado (se com ou sem desoneração da folha de  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 24.543.997/0001-94                                | 16/04/2024 16:21:06 | pagamentos) e a documentação contábil (balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício).  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 16:21:36 | Embora a empresa tenha apresentado os índices calculados e assinados por contabilista, foi exigida na licitação a apresentação dos documentos contábeis.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 16:22:31 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Para complementação da documentação e das informações, mais especificamente sobre o regime de tributação (com ou sem desoneração da folha) e a documentação contábil.               |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 16:23:07 | Ficamos no aguardo das informações específicas e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos julgados pertinentes.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 16:24:43 | Além disso, conforme subitem 10.5.3 do Termo de Referência anexo ao edital, solicita-se também o envio da planilha final em arquivo digital Excel 2013.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 16:25:14 | Ela deve conter todas as composições unitárias, BDI e Encargos.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 16:29:50 | entendido, já vamos atender a solicitação!, como enviamos para o sicaf, acreditamos que vcs já teriam acesso ao balanço  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 16:32:09 | Sobre o balanço, se ele está disponível no SICAF podemos pegar de lá, sem problema.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 16:33:06 | Não havíamos consultado lá, mas agradecemos a informação e vamos fazer o download. Permanecem faltando então apenas a planilha completa em Excel e a declaração específica sobre o regime com ou sem desoneração.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 17:30:58 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:58 de 16/04/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 17:34:40 | peço que confirme se a planilha em excel esta na versão correta solicitada   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 17:53:57 | Recebida a documentação. A planilha será analisada pela área técnica. Caso haja algum problema em relação à versão do arquivo nós entraremos em contato. Apenas um esclarecimento: em relação ao BDI, foi enviado novo documento de detalhamento que difere em alguns valores em relação ao enviado previamente, Questionamos qual o válido: o último enviado ou o primeiro? |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 17:58:55 | Mais especificamente, o que foi alterado no BDI foram apenas os percentuais de cada Grupo em relação ao Estimado. Nessa coluna há diferença entre os dois documentos enviados, por isso questionamos qual deles é o válido.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 16/04/2024 18:05:04 | sim, foi feito ajuste no BDI junto a contabilidade para ficar de acordo com nosso regime tributario conforme solicita no edital. axiste alguns acordão do TCU que segue algumas linhas diferentes, mas estamos seguindo ao solicitado no edital com formulação correta. pode considerar o ultimo enviado! grato por permitir esclarecer                                      |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/04/2024 18:09:18 | Nós que agradecemos os esclarecimentos e, novamente, a agilidade no envio de documentos e das informações. Juntaremos a documentação ao processo e o enviaremos à área técnica para análise e manifestação.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 18/04/2024 13:55:15 | boa tarde sr. pregoeiro, tem alguma data especifica ou prazo para acompanhar?  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 15:53:37 | Prezados, como havíamos informado já em outro momento, não há um prazo estimado para conclusão das análises da área técnica, e por essa razão torna-se inviável informarmos previamente uma data. E é por isso também que solicitamos o acompanhamento regular por parte dos participantes, para verificarem eventuais mensagens deixadas.                                   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 15:54:06 | Dito isso, retornamos neste momento exatamente para informar que a área técnica realizou a análise da documentação e solicitou algumas diligências em relação à proposta da empresa.   |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 15:55:03 | 1) A área técnica solicitou que todos os documentos da proposta que foram assinados de forma digital com assinatura da empresa, pessoa jurídica, sejam ajustados para conter a assinatura do representante legal, pessoa física, para atendimento aos requisitos do edital.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 15:56:42 | 2) Não foi expressa na proposta, conforme item 9.1.4, a garantia dos serviços a serem executados.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 16:00:01 | 3) A empresa apresentou na planilha indica o regime "desonerado", mas declarou expressamente não ser optante pela desoneração da folha de pagamento, o que necessita de ajuste da inconsistência.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 16:01:42 | 4) A área técnica indicou que o BDI adotado está em desacordo com a legislação municipal sobre o ISS de Curitiba, em que no código tributário do município há previsão de alíquota de 2% de ISS, e incidente somente sobre o percentual de mão de obra.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 16:02:23 | 5) Não foi apresentada a composição dos encargos sociais, exigida no item 9.1.16 do edital.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 16:02:58 | Diante dessas cinco diligências necessárias, convocamos a empresa para, no prazo de 24 horas, apresentar as informações e documentações com as devidas correções e ajustes.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 16:03:46 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 23/04/2024. Justificativa: Para cumprimento das diligências, com o envio das informações e dos documentos necessários à correção e ao ajuste da proposta comercial e dos documentos técnicos..   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 16:09:04 | Qualquer dúvida permanecemos à disposição!   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 22/04/2024 16:10:27 | Dúvidas de caráter técnico podem ser dirigidas diretamente à área técnica, nos meios de contato informados no item 20.4.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 23/04/2024 15:01:01 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:01 de 23/04/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 23/04/2024 15:01:36 | boa tarde sr. pregoeiro! segue doc solicitada ajustada   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 23/04/2024 15:07:42 | referente 1- todos assinados mesmo sendo unico socio da empresa, 2- garantia de serviço acrescentado conforme norma do edital, 3- planilha está em acordo, porem apagamos um dos dados da refererencia da licit. 4 o ISS do BDI está em acordo com municipio de 2% (acredito ter algum equivoco nessa solicitação) 5 composição de encargos enviado.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 23/04/2024 15:08:57 | respeitosamente esclarecemos diligencias e ficamos a disposição  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 23/04/2024 15:33:26 | Agradecemos o envio das informações e documentação complementar. Novamente juntaremos ao processo e o encaminharemos à área técnica.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 25/04/2024 13:19:22 | Prezados, boa tarde!   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 25/04/2024 13:21:12 | A área técnica avaliou os documentos enviados. Sobre o ISS do BDI, o ponto que a área técnica destacou que ele "incide somente sobre o percentual de mão de obra". É só o que a área apontou e destacou, sem maiores detalhes, então provavelmente a empresa calculou a incidência do ISS sobre toda a planilha, em vez de somente sobre o percentual de mão de obra.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 25/04/2024 13:22:20 | Sobre a composição dos encargos, apontou: "A empresa deve justificar porque seus encargos sociais (74,74%) resultaram em valor tão diferente do valor da lista de encargos sociais do Sinapi (114,71% - não desonerado - horistas), e porque não tem em sua planilha, encargos como, Sesi, Senai, licença paternidade, dias de chuva, feriados, férias indenizadas, dentre outros, além das reincidências do grupo D da planilha de encargos sociais do Sinapi". |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 25/04/2024 13:22:51 | Dessa forma diligenciamos novamente à empresa para que esclareça os dois pontos, rerepresentando as planilhas se for o caso.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 25/04/2024 13:23:39 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 26/04/2024. Justificativa: Para que esclareça os dois pontos apontados pela área técnica, sobre incidência do ISS no BDI e sobre a composição dos encargos sociais, rerepresentando as planilhas se for o caso..   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 25/04/2024 13:27:01 | Permanecemos à disposição, ressaltando novamente que dúvidas de caráter técnico podem ser sanadas diretamente com a área técnica, segundo os dados de contato constantes do item 20.4 do edital.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 25/04/2024 17:35:00 | boa tarde sr. pregoeiro, já esclarecemos os levantamentos apontados e ambos serão esclarecidos junto com contabilidade e enviados mais breve possível. manteremos nossa proposta!  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 25/04/2024 18:06:37 | Ok. Permanecemos no aguardo, até o final do prazo concedido.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 26/04/2024 11:59:07 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:07 de 26/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 26/04/2024 12:00:00 | bom dia sr. pregoeiro, segue declarações referentes aos questionamentos  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 26/04/2024 12:00:16 | ficamos a disposição   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 26/04/2024 14:07:47 | Boa tarde! Obrigado pelo envio. Vamos novamente encaminhar à área técnica.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:04:23 | Retornamos aqui para solicitarmos alguns esclarecimentos adicionais em função da avaliação da área técnica.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:04:51 | A princípio existem dois pontos que ainda não foram completamente aceitos e que precisam de maiores informações.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:07:46 | Como dizem respeito às composições, diligenciamos para poder sanar ou esclarecer. 1) O primeiro deles diz respeito ao ISS cotado. A área técnica entende que o percentual do ISSQN deveria incidir SOMENTE SOBRE OS SERVIÇOS, sendo deduzida da base de cálculo os gastos relativos aos materiais. A empresa, por sua vez, demonstra calcular a incidência do ISSQN sobre O CUSTO TOTAL DA OBRA, e não apenas sobre a parcela relativa aos serviços. |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:09:09 | Assim, gostaríamos que a empresa detalhasse melhor essa previsão e se de fato é obrigada contabilmente, no município de Curitiba, a recolher o referido imposto sobre todo o valor da reforma, sem poder tirar da base de cálculo os custos dos materiais.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:11:28 | e 2) Foi pedido para a empresa apontar as razões pelas quais os encargos sociais cotados serem diferentes do constante da SINAPI, e porque não estão previstos na planilha específica dos encargos alguns custos como Sesi, Senai, licença paternidade, dias de chuva, feriados, férias indenizadas, dentre outros.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:12:26 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 07/05/2024. Justificativa: Para prestar os esclarecimentos adicionais solicitados em relação à previsão do ISS e dos encargos sociais..  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:14:34 | Os detalhes apontados pela área técnica podem ser observados na íntegra em sua última análise, constante do documento 63 do processo 18204/2023, que pode ser consultado por meio do código 2024.SSPP.NZJY no seguinte endereço eletrônico:<br><a href="https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml">https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml</a> .   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:25:58 | A área técnica complementou a avaliação também no documento 67 do mesmo processo 18204/2023, que pode ser acessado consultando o código 2024.MNSV.YSHD no mesmo endereço:<br><a href="https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml">https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml</a> .   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:51:07 | A área não quer a tabela da Caixa, ela quer que a empresa construa sua tabela específica, com os seus encargos sociais, com a indicação dos itens mínimos e seus valores. É isso que estão exigindo.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 06/05/2024 17:59:53 | Permanecemos à disposição para sanar dúvidas, indicando novamente a área técnica para contato direto em caso de dúvidas no que diz respeito a esses pontos específicos, por meio dos dados de contato informados no item 20.4 do edital.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:12:54 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:54 de 07/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:13:33 | boa tarde sr. preoeiro  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:15:07 | a tabela em questão, é a tabela base referencia de todos valores de licitações de santa catarina, onde devemos ter ela como base em nossa formação de preços  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:16:49 | onde temos ela como referencia e em casos peculiares individuais de cada profissional e sua atuação pode ter acrescimo de encargos ou não   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:18:30 | referente ao ISS já enviamos declaração junto com lei municipal e nosso enquadramento dentro de nossa area de atuação de nosso CNAE / CNPJ.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:19:47 | nós somos fornecedores de prestação de serviço. acredito estar tendo algum entendimento diferente   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:24:18 | em nossa emissão de nota fiscal, já gera ISS sobre valor total do serviço. não vendemos material isoladamente ate por esse motivo somos identos de ICMS   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 17:26:12 | leveí a situação para nossa contabilidade   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 07/05/2024 17:42:41 | Vocês desejam aguardar alguma complementação ou detalhamento a ser feito pela contabilidade ou entendem que as informações prestadas já são suficientes? Caso desejem aguardar a contabilidade podemos conceder prorrogação do prazo.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 18:46:55 | apenas se tiver algum documento especifico que se o Senhor achar necessario nos solicitar, pois acreditimos já ter enviado toda documentação contabil, enquadramento de atividade da empresa e declarações pertinentes solicitadas.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 07/05/2024 18:48:22 | nos colocamos a disposição para esclarecimento.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:07:58 | Prezados, agradecemos a disponibilidade! Enquanto aguardamos análise da área técnica, para averiguar de fato a correta incidência do ISS, tomamos a liberdade de realizar alguns questionamentos a serem encaminhados à sua contabilidade, para confirmação.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:09:40 | Sabemos que o ISSQN, no caso de obra, é devido ao município do local da obra. Sendo a obra na cidade de Curitiba, observamos que o art. 66 do Código Tributário do município prevê em seu § 7ª que "nas licitações de obras públicas, em que houver prévia discriminação de material e mão de obra, presume-se adotado o regime real, onde a base de cálculo será o preço do serviço constante do edital ou do contrato".               |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:11:42 | Ou seja, indica que devem ser deduzidas da base de cálculo do ISS os custos com os materiais que serão incorporados à obra. No entanto, caso a empresa não apresente nota fiscal de compra do material, que deverá discriminar as espécies, quantidades e valores dos materiais adquiridos, indicando claramente a que obra se destina o material, conforme previsto no § 2ª do art. 66, o regime presumido prevalecerá, conforme § 5ª. |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:12:50 | O regime presumido, por sua vez, previsto no § 4ª indica que consistirá na dedução de 60% (sessenta por cento) do valor do custo total do serviço disposto no documento fiscal, a título de materiais incorporados à obra, ficando em 40% (quarenta por cento) a base de calculo do ISSQN. Todos os parágrafos mencionados são do art. 66 do Código Tributário do município de Curitiba.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:37:30 | Então, salvo melhor juízo, a empresa pode apresentar as notas fiscais de compra dos materiais para dedução real da base do ISSQN ou, se não for possível, a empresa poderia cotar a incidência do ISSQN em apenas 40% do valor total da obra, deduzindo de forma presumida os materiais.  |
| Sistema para o participante                       | 08/05/2024 14:46:21 | De qualquer forma, apesar desses apontamentos feitos, ficamos no aguardo de uma análise mais detalhada da área técnica para prosseguirmos.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 24.543.997/0001-94                                | 08/05/2024 14:46:21 | De qualquer forma, apesar desses apontamentos feitos, ficamos no aguardo de uma análise mais detalhada da área técnica para prosseguirmos.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:49:20 | Permanecemos à disposição para sanar quaisquer dúvida que possam surgir.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:58:36 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 09/05/2024. Justificativa: Para complementação de informações, caso a empresa deseje..  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 14:59:27 | Deixamos aberta a opção de envio de anexo, caso a empresa queira apresentar algum documento ou informação adicional em face dos apontamentos que realizamos no chat, antes da conclusão da análise da área técnica.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 15:00:33 | Como já dito, nos baseamos no art. 66 do Código Tributário de Curitiba para realizar os apontamentos, disponível no endereço eletrônico: <a href="https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-curitiba-sc">https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-curitiba-sc</a>  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 08/05/2024 15:08:12 | Caso a empresa entenda que pode de fato usufruir dessas deduções, pode providenciar o ajuste do ISSQN na sua planilha de BDI e reajustar os demais valores internos e previsões para manter o preço global ofertado.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 10:14:15 | bom dia sr. pregoeiro   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 10:24:28 | iremos fazer contato novamente com a prefeitura para elucidar a situação que já está sendo muito tempo discutida com entendimentos que não fazem diferença para o órgão. uma vez que o valor negociado não altera, e o imposto ISS é obrigação da empresa e não do órgão. a intenção é reduzir a contribuição do imposto do município?  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 10:27:07 | tambem entendemos que estamos de acordo com art. 54 e art. 55do Código Tributário de Curitiba. como apresentamos por escrito em outra ocasião de diligencia.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 10:29:22 | o calculo do BDI está correto e dentro de normas tecnicas e acordão do TCU. não podemos colocar valor diferente do estabelecido do codigo tributario do municio. 2%   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 10:36:10 | a prefeitura abre a partir das 13:30, (49) 3245-7200. recomendo tambem buscarem essa informação. gostaria de afirmar que nossa empresa é prestadora de serviço, construção de edificio e afins, e execução, por administração, empreitada... NÃO FORNECEMOS MATERIAL EXCLUSIVAMENTE/ISOLADAMENTE, e como isentos do ICMS. empresa participante do simples nacional.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 09/05/2024 15:00:03 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:00 de 09/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 09/05/2024 16:05:29 | Prezados, agradecemos os apontamentos! Também está sendo realizada consulta oficial junto à Secretaria de Administração e Finanças do município de Curitiba para confirmar a correta apuração da base de incidência do ISSQN.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 09/05/2024 16:07:04 | Apenas respondendo a um questionamento feito por V.Sa., a intenção não é aumentar ou reduzir o valor recebido pelo município a título de ISSQN, e sim evitar recolhimentos indevidos que possam gerar necessidade de reequilíbrio contratual, caso se apure que o valor de ISSQN está sendo pago a maior ou a menor do que legalmente previsto.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 09/05/2024 16:08:02 | Este é um dos pontos auditados em obras públicas e, por consequência, o seu recolhimento não pode ser feito de forma indevida ou incorreta.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 16:22:09 | boa tarde sr. pregoeiro, tudo bem. sim compreendemos o questionamento.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 16:28:58 | Conversamos com diretor de tributos de Curitiba, sr. Ednilson. o mesmo me informou que nosso ISS é de 2% segundo art. 54 e art. 55 do código de tributos, e que também recebeu e-mail desta comissão referente ao assunto e que iria responder por escrito, porém está aguardando o jurídico para responder o e-mail. referente ao art. 66 caberia se nossa empresa fabricar/produzir material ou ser fornecedor direto de material, pois teria NF separada |
| pelo participante                                 | 09/05/2024 16:29:49 | empresa que fornece material paga ICMS, por esse motivo somos isentos.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 24.543.997/0001-94                                | 09/05/2024 16:29:49 | empresa que fornece material paga ICMS, por esse motivo somos identos.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 16:32:05 | consegui p´rintar nosso sistema de emissão de nota fiscal para tambem deixar talvez mais didatico ao entendimento do ISS na nota, tenho um campo específico para inserir cidade de serviço prestado que gera a alicota do ISSQN ou ISSRF e já sai no campo o valor do tributo.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 09/05/2024 16:33:27 | qualquer dúvida ficamos a disposição.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 09/05/2024 17:01:47 | Perfeito. Vou abrir novamente a opção de anexo para que possa enviar o extrato da tela demonstrando a operacionalização.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 09/05/2024 17:02:42 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 10/05/2024. Justificativa: Para envio dos extratos das telas operacionais de lançamento de notas fiscais, para auxiliar no esclarecimento das dúvidas em relação ao recolhimento do ISSQN..  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 10/05/2024 11:25:13 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:13 de 10/05/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 10/05/2024 11:26:40 | bom dia sr. pregoeiro, segue demonstração de nossa emissão emisso  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 10/05/2024 11:27:26 | *emissão de nota fiscal.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 10/05/2024 11:29:34 | mas como essa questão é referente ao código de tributos do município, acredito ser prudente aguardar o setor responder aos nossos questionamentos levados a eles.  |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94           | 10/05/2024 11:30:39 | setor do município, sr. Ednilson nos responder referente ao art. que devemos seguir.   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:35:04 | Boa tarde novamente! Visualizei os prints enviados, e antes que encaminhe à área cabe questionar se não se trata apenas de sistema interno, da própria empresa ou contratado junto a prestador de serviços contábeis, programado a realizar a retenção direto somente sobre o valor total. Ou esses sistema apresentado é o do próprio município, disponibilizado para emissão de Notas Fiscais eletrônicas? |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:35:54 | Faço esses questionamentos porque o senhor Ednilson, da prefeitura de Curitiba, nos respondeu que: "informo que conforme determina o CTM LC 184/2017, artigo 66, nos códigos de serviço 07.02 e 07.05, a base de cálculo deverá ser utilizado o regime real ou presumido, neste caso com dedução de 60% do material utilizado."  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:37:09 | A resposta consta do processo interno deste Tribunal de número 5743/2024, documento 3, Diante disso, cabe-nos solicitar que a empresa ajuste sua planilha de BDI para que o ISSQN seja calculado da forma indicada.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:38:10 | Esse documento pode ser consultado informando o código 2024.TBHW.TWYW no endereço eletrônico <a href="https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml">https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml</a> .   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:39:39 | A diferença de valor pode ser redistribuída, a critério da própria empresa, na provisão de outros custos indiretos, de administração ou provisão para encargos sociais, desde que mantido o valor global proposto. Perguntamos à empresa se está ciente e de acordo, para que possamos abrir a opção de envio de anexo para juntada da documentação ajustada.  |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:45:13 | A empresa consegue informar se os prints da tela referente ao sistema de lançamento das Notas Fiscais se trata do disponibilizado pelo próprio município de Curitiba ou se é referente a algum sistema próprio que integra outros sistemas dos municípios?   |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:49:15 | Observa-se no print na parte superior da tela a indicação "Nota Fiscal Eletrônica (WNE - 2017.01)". Caso seja sistema próprio, que integre os dos municípios, inferindo que a versão do sistema seja "2017.01", é possível que haja desatualização em relação especificamente ao município de Curitiba, uma vez que o Código Tributário deles data de 29 de setembro de 2017.                                |
| Sistema para o participante<br>24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:50:31 | Em outras palavras, o código tributário municipal pode ter inovado nessa forma de definição da base de cálculo e o sistema utilizado pela empresa, se não for o disponibilizado diretamente pelo município, pode estar desatualizado quanto a esse aspecto, o que o levaria a calcular o ISSQN de forma diversa ao que particularmente aquele município pratica.   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 10/05/2024 12:51:11 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 13/05/2024. Justificativa: Para novos esclarecimentos e detalhamento em relação ao ISSQN cotado na planilha de BDI..  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 13/05/2024 12:52:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 13/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 13/05/2024 14:02:09 | Prezados, conforme solicitado no contato via telefone, vamos prorrogar o prazo para apresentação de informações adicionais e confirmação da situação junto à prefeitura de São José, cede do município da empresa.  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 13/05/2024 14:02:43 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 14/05/2024. Justificativa: Prara apresentação de informações adicionais e confirmação da situação junto à prefeitura de São José, cede do município da empresa..  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 13/05/2024 14:04:37 | Ficamos no aguardo das informações adicionais em relação a essa situação, podendo a empresa também encaminhar planilha de BDI ajustada no formato informado pela prefeitura de Curitibaanos, caso se confirme a possibilidade dessa forma de arrecadação junto município da sede da empresa.  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 13/05/2024 17:42:09 | As informações sobre a forma de tributação constam do documento 74 do processo 18204/2023 (referente ao processo juntado 5743/2024), que pode ser consultado por meio do código 2024.KVLP.GQNC no seguinte endereço eletrônico: <a href="https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml">https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml</a> . |
| pelo participante 24.543.997/0001-94           | 14/05/2024 12:38:07 | bom dia sr. pregoeiro, estamos aguardando orientação do município referente a area contabil da forma de tributar conforme código municipal. uma vez que a nota fiscal eletrônica da sede da empresa pode ter alguma funcionalidade diferente do município. conforme já apresentamos.  |
| pelo participante 24.543.997/0001-94           | 14/05/2024 12:39:26 | acreditamos ter uma melhor orientação entre area contabil do municuio com nossa contabilidade para esclarecer de fato.  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 14/05/2024 14:05:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:00 de 14/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 14/05/2024 15:09:16 | Certo. Vamos reabrir a possibilidade de abertura de anexo para a empresa enviar as informações quando confirmar. Só pedimos o máximo de agilidade possível na resolução da questão.   |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 14/05/2024 15:09:56 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 15/05/2024. Justificativa: Para prestar as informações sobre o ISS e confirmar a correção da planilha de BDI..  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 14/05/2024 15:11:53 | Lembro da orientação para entrar em contato com a área técnica do Tribunal, por meio dos dados de contato do item 20.4 do edital, para esclarecer e alinhar a forma aceita de tributação para ser inserida na planilha de BDI.  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 15/05/2024 15:10:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 15/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.  |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 15/05/2024 16:59:18 | Prezados, necessitamos que a empresa se manifeste e preste alguma informação referente ao andamento do esclarecimento da operacionalização.   |
| Sistema para o participante 24.543.997/0001-94 | 15/05/2024 17:00:44 | Diante das informações até o momento apresentadas, precisamos que seja ajustado o ISS da planilha de BDI, para que a alíquota de 2% incida somente sobre 40% do valor total, o que equivale a uma alíquota real de 0,8% do valor global da obra.  |
| pelo participante 24.543.997/0001-94           | 15/05/2024 18:02:09 | boa tarde sr. pregoeiro   |
| pelo participante 24.543.997/0001-94           | 15/05/2024 18:29:15 | finalizamos hoje o assunto com Sr. Francisco, membro da fiscalização tributaria.  |
| pelo participante 24.543.997/0001-94           | 15/05/2024 18:32:31 | na parte contabil referente ao ISS está conferido a situação tributaria na emissão de nota com a forma de dedução. o mesmo esta respondendo por e-mail.   |

| Responsável  | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94              | 15/05/2024 19:06:15 | recebemos e-mail da prefeitura e esta de acordo com nossa situação tributaria   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94              | 15/05/2024 19:07:50 | assim podemos seguir com envio dos anexos recebidos hoje, e tambem já iremos enviar o BDI ajustado dentro da modalidade tributaria do municipio   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94              | 15/05/2024 19:10:08 | solicito abertura para envio de anexos pertinentes a questão. grato   |
| Sistema para o<br>participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/05/2024 12:23:37 | Sr. Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Para envio das informações complementares referente ao recolhimento do ISSQN.. |
| Sistema para o<br>participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/05/2024 12:24:15 | Ficamos no aguardo.   |
| Sistema para o<br>participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/05/2024 12:44:32 | Lembramos apenas que se o percentual total do BDI sofrer alteração será necessário o ajuste e reenvio de todas as planilhas.  |
| Sistema para o<br>participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/05/2024 12:45:18 | Se o ajust e se der apenas internamente na composição da planilha de BDI, com o total permanecendo inalterado, nesse caso apenas a planilha do próprio BDI precisará ser reenviada.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94              | 16/05/2024 15:28:19 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:19 de 16/05/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94.   |
| pelo participante<br>24.543.997/0001-94              | 16/05/2024 15:31:37 | boa tarde sr. pregoeiro, tudo bem! segue e-mail confirmando situação tributaria ISS do municio, e segue BDI com ISS ajustado, mantendo mesmo percentual total do BDI.   |
| Sistema para o<br>participante<br>24.543.997/0001-94 | 16/05/2024 16:06:21 | Obrigado pelo envio. Vamos fazer a análise preliminar e em seguida juntaremos ao processo para encaminhá-lo à área técnica.   |
| Sistema  | 21/05/2024 14:06:24 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 14:36:24.   |
| Sistema  | 21/05/2024 14:39:34 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 15:09:34.  |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 18/03/2024 13:40:02 | Item aberto para lances.   |
| 18/03/2024 14:01:53 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 18/03/2024 14:01:53 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 177.999,9800 e R\$ 190.500,0000.   |
| 18/03/2024 14:06:54 | Item com etapa fechada encerrada.  |
| 18/03/2024 14:06:54 | Item encerrado para lances.  |
| 18/03/2024 14:18:26 | Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2024 14:19:00. Motivo: Para apresentar a proposta ajustada aos valores finais da disputa e os documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.           |
| 19/03/2024 13:33:58 | Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/03/2024 14:53:35 | Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2024 14:55:00. Motivo: Para cumprimento das diligências, numeradas de 1 a 15 no chat, para complementação da documentação e fornecimento de informações adicionais para conclusão do julgamento.. |
| 26/03/2024 15:25:42 | Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 14:00:00. Motivo: Prorrogação do prazo para atendimento das diligências..  |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 01/04/2024 14:05:56 | Fornecedor RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ 48.499.471/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 165.000,0000. Motivo: Pelo não cumprimento de diversos requisitos do edital apontados, tanto em relação à proposta quanto em relação à habilitação, sem saneamento por parte da empresa nas diligências realizadas.. |
| 01/04/2024 14:08:36 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.  |
| 01/04/2024 14:08:36 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 01/04/2024 14:13:50 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:13:36 de 01/04/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CPF/CNPJ: 48.753.367/0001-02.  |
| 01/04/2024 14:13:50 | Item encerrado para lances.  |
| 01/04/2024 14:20:08 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/04/2024 14:20:00. Motivo: Para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital..                     |
| 02/04/2024 14:28:47 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 14:30:00. Motivo: Prorrogação do prazo para envio da proposta comercial e da documentação de habilitação..   |
| 03/04/2024 16:51:53 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/04/2024 14:30:00. Motivo: Prorrogação de prazo para envio da proposta e da documentação de habilitação..   |
| 04/04/2024 14:03:31 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 finalizou o envio de anexo.   |
| 09/04/2024 15:29:59 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 15:30:00. Motivo: Para envio da documentação e das informações complementares solicitadas, em sede de diligência, bem como para envio de documentos retificados, se for o caso..                     |
| 10/04/2024 14:10:26 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 finalizou o envio de anexo.   |
| 10/04/2024 15:43:04 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 17:42:00. Motivo: Para envio de declaração específica sobre a opção ou não pelo regime de desoneração da folha de pagamento..  |
| 10/04/2024 17:46:11 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/04/2024 16:00:00. Motivo: Para retificação da documentação e apresentação de novas informações, com prazo final para saneamento das inconsistências..  |
| 11/04/2024 15:31:50 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 finalizou o envio de anexo.   |
| 12/04/2024 13:44:49 | Fornecedor SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.798.255/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 174.998,0000. Motivo: Por falhas na proposta e na qualificação técnica que, mesmo após diligências, não foram sanadas e caracterizam vícios e desconformidades que impedem o julgamento objetivo..                   |
| 12/04/2024 13:46:17 | Fornecedor PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ 48.753.367/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 13:50:00. Motivo: Para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital..  |
| 15/04/2024 14:00:43 | Fornecedor PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ 48.753.367/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/04/2024 14:00:00. Motivo: Para envio da proposta e da documentação de habilitação, após prorrogação de prazo solicitada pela empresa..  |
| 16/04/2024 14:49:49 | Fornecedor PILLOTIS ENGE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ 48.753.367/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 177.997,0000. Motivo: A empresa solicitou desistência da proposta, sem apresentar a documentação..  |
| 16/04/2024 14:51:21 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 14:52:00. Motivo: Para envio da proposta ajustada aos valores finais da disputa e dos documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital..                             |
| 16/04/2024 15:20:09 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |
| 16/04/2024 15:35:50 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 14:52:00. Motivo: Para complementação da documentação enviada, conforme solicitado pela licitante..  |
| 16/04/2024 15:42:51 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |



| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/04/2024 16:22:31 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 15:00:00. Motivo: Para complementação da documentação e das informações, mais especificamente sobre o regime de tributação (com ou sem desoneração da folha) e a documentação contábil..               |
| 16/04/2024 17:30:58 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |
| 22/04/2024 16:03:46 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/04/2024 16:05:00. Motivo: Para cumprimento das diligências, com o envio das informações e dos documentos necessários à correção e ao ajuste da proposta comercial e dos documentos técnicos..                  |
| 23/04/2024 15:01:01 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/04/2024 13:23:39 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/04/2024 13:25:00. Motivo: Para que esclareça os dois pontos apontados pela área técnica, sobre incidência do ISS no BDI e sobre a composição dos encargos sociais, reapresentando as planilhas se for o caso.. |
| 26/04/2024 11:59:07 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |
| 06/05/2024 17:12:26 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/05/2024 17:15:00. Motivo: Para prestar os esclarecimentos adicionais solicitados em relação à previsão do ISS e dos encargos sociais..   |
| 07/05/2024 17:12:54 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |
| 08/05/2024 14:58:36 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/05/2024 15:00:00. Motivo: Para complementação de informações, caso a empresa deseje..  |
| 09/05/2024 17:02:42 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/05/2024 17:05:00. Motivo: Para envio dos extratos das telas operacionais de lançamento de notas fiscais, para auxiliar no esclarecimento das dúvidas em relação ao recolhimento do ISSQN..                     |
| 10/05/2024 11:25:13 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |
| 10/05/2024 12:51:11 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/05/2024 12:52:00. Motivo: Para novos esclarecimentos e detalhamento em relação ao ISSQN cotado na planilha de BDI..  |
| 13/05/2024 14:02:43 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/05/2024 14:05:00. Motivo: Prara apresentação de informações adicionais e confirmação da situação junto à prefeitura de São José, cede do município da empresa..  |
| 14/05/2024 15:09:56 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/05/2024 15:10:00. Motivo: Para prestar as informações sobre o ISS e confirmar a correção da planilha de BDI..  |
| 16/05/2024 12:23:37 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 12:30:00. Motivo: Para envio das informações complementares referente ao recolhimento do ISSQN..   |
| 16/05/2024 15:28:19 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 finalizou o envio de anexo.   |
| 21/05/2024 14:06:24 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 184.998,0000. Motivo: Proposta aceita após análise e manifestação feitas pela área técnica..  |
| 21/05/2024 14:39:34 | Fornecedor ED CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 24.543.997/0001-94 foi habilitado.   |
| 21/05/2024 15:13:48 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |