Fundamentacio legal:

Ciritério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

Lei 14.133/2021

Menor Preco / Maior Desconto

Nio

PREGAO 18408/2023

SISPP - Tradicional
Aberto/Fechado

Caracteristica:

Modo de disputa:

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de cercamento do terreno da unidade com grades
metalicas e portdes automaticos, adequagio da entrada elétrica do imével que sera deslocada para o perimetro
externo do terreno devido ao cercamento e reforma geral do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cagador.

De 08/03/2024 as 08:00 até 25/03/2024 s 13:30
Abertura da sessio publica: Dia 25/03/2024 as 13:30 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel

Data/Hora

Mensagem

Sistema

25/03/2024 as 13:30:00

A sessdo publica esta aberta. Até 1 item podera estar em disputa simultaneamente e o periodo de
abertura para disputa serd entre 08:00 e 18:00. Havera aviso prévio de abertura dos itens de 10
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema

25/03/2024 as 13:32:47

Boa tarde!

Sistema

25/03/2024 as 13:33:41

Foi dado inicio a sessio desta licitagdo. Meu nome é Andréia e serei responsavel pela condugio dos
procedimentos do certame.

Sistema

25/03/2024 as 13:33:52

Solicitamos que permanecam conectados para poderem acompanhar as mensagens e a etapa de
lances.

Sistema

25/03/2024 as 13:34:06

A disputa teré inicio, de forma automaética no sistema, dentro de alguns minutos.

Sistema

25/03/2024 as 13:34:16

Ressaltamos o previsto nas Observagdes do Objeto, que: "Em caso de divergéncias entre as
especificagbes do objeto constantes do Edital e as constantes do Sistema Compras, prevalecerdo as

do Edital."

Sistema

25/03/2024 as 13:34:26

Isso porque as descrigdes dos itens disponiveis no Sistema Compras sdo limitadas, e o
procedimento para solicitar criacio de itens especificos pode levar meses.

Sistema

25/03/2024 as 13:34:32

Assim, precisamos escolher itens disponiveis no catilogo de materiais e servicos que mais se
aproximem do que estamos pedindo no objeto do edital, mas muitas dessas descri¢ées disponiveis
no Sistema Compras ndo coincidem 100% com o que de fato se quer contratar. Dessa forma
pedimos atencdo a descricio e as especificagdes constantes do item que constam do edital.

Sistema

25/03/2024 as 13:34:52

Informamos que nio serido aceitos pedidos de desisténcia das propostas sem ocorréncia de fatos
supervenientes devidamente justificados. Caso nio mantenham suas propostas ou deixem de
entregar documentagio exigida para o certame, dentre outras condutas, estardo sujeitos ao processo
de apuragio e as sangdes previstas em Lei.

Sistema

25/03/2024 as 13:35:00

Conforme subitem 7.2.3 do edital, o licitante poder4, uma tGnica vez, excluir seu tltimo lance
ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipédtese de lance
inconsistente ou inexequivel.

Sistema

25/03/2024 as 13:49:29

Solicitamos que os lances sejam enviados com responsabilidade e com valores que de fato reflitam
as melhores propostas que cada licitante pode ofertar.

Sistema

25/03/2024 as 13:50:15

Orientamos também aos licitantes que acompanhem a disputa com atengdo e que atualizem
manualmente e com frequéncia a pagina da disputa, pois o sistema eventualmente apresenta
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Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 25/03/2024 as 13:50:15 algumas instabilidades na atualiza¢io automatica.
Qualquer problema técnico que o licitante possa ter em relagio ao acesso ou utilizacio do sistema

Sistema 25/03/2024 3 13:51:37 elet.romco deve ser t{atado. cl.lFetamente com a equipe respor.lsavel pelo~Portal de Compras., por
meio dos contatos disponibilizados no subitem 6.1.3 do edital, pois nio temos qualquer ingeréncia
sobre o funcionamento de qualquer das funcionalidades do sistema.
Lembramos que o modo de disputa é o “aberto e fechado”. Nele, a etapa aberta, de lances ptblicos

Sistema 25/03/2024 s 13:52:53 e sucessivos, tem duracio inicial de 15 minutos, seguida por periodo adicional de até 10 minutos,

. aleatoriamente determinado pelo sistema. Ao término da etapa aberta, os licitantes melhores

classificados serdo convocados pelo sistema para envio de lance final e fechado.

Sistema 25/03/2024 4 13:53:38 Alertamos. novamente os licitantes para que os lance§ sejam ofertados com prudéncia e
responsabilidade, de forma que mantenham a exequibilidade das propostas.
Conforme edital: 11.2.1. Haver4 indicio de inexequibilidade quando a proposta ofertar valores

Sistema 25/03/2024 as 13:55:14 inferiores a 75% do valor orcado pela Administragio, que demandari diligéncia para
esclarecimento.

Sistema 25/03/2024 as 14:02:43 Agora,, para a fa'se fechada da e]tapa% de lan?es, os licitantes poderdo ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

Sistema 25/03/2024 4 14:02:51 Qaso nio oferte este novo lance, o licitante concorrera com o valor final ofertado na fase aberta da
disputa.

Sistema 25/03/2024 4 14:12:56 A etapa‘de lanFef est‘a enc'er'rada: Proced'er'emos agora A etapa de ]ulgamentq, com a verificagio de
eventuais restri¢des & participagdo dos licitantes arrematantes, conforme edital.
Pedimos que permanecam conectados, de forma que, posteriormente, possamos realizar a

Sistema 25/03/2024 as 14:13:05 convocacio para o envio da proposta comercial, ajustada aos valores finais da disputa e negociacio,
e da documentacio de habilitacio.

Sistema 25/03/2024 as 14:13:15 A etapa de ]11[|Igam§nto de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.
Tendo sido verificada a regularidade da licitante classificada em primeiro lugar, conforme previsto

Sistema 25/03/2024 as 14:38:53 no edital no item 11.3.1 passaremos a convocacio para envio da proposta e documentagio de
habilitacio.

Sistema 26/03/2024 as 15:59:36 Boa tarde!
Neste momento vamos juntar os documentos ao processo e encaminha-lo a area técnica para
analise e manifestagdo quanto a sua aceitagio. Tendo em vista que essa analise, em geral, pode se

Sistema 26/03/2024 as 16:00:05 estender por mais de um dia, avisaremos aqui pelo chat sobre a evolugio da avaliagio, com a
devida antecedéncia. Favor, verificarem as mensagens com regularidade para tomarem
conhecimento dos atos.
Pedimos apenas que todos acompanhem as mensagens deixadas aqui no chat com regularidade,

Sistema 26/03/2024 as 16:00:28 pois informaremos sobre os proximos passos, bem como efetuaremos as diligéncias que
eventualmente se facam necessarias.

Sistema 26/03/2024 as 16:00:45 Tenham todos uma 6tima semana!

Sistema 08/04/2024 as 12:55:00 Boa tarde!

Sistema 09/04/2024 as 15:23:41 Boa tarde!

Sistema 09/04/2024 & 15:24:30 A documeintagao cpmplementar e/n'cammlrlada Pelef empresa POTERE foi juntada ao processo e o
mesmo foi encaminhado para analise da area técnica.

Sistema 09/04/2024 as 15:24:45 Acompanhem aqui pelo chat o andamento do processo.

Sistema 09/04/2024 as 15:24:53 Grata pela atengdo.

Sistema 18/04/2024 as 15:52:06 Boa tarde.
Neste momento vamos juntar os documentos ao processo e encaminha-lo a area técnica para
analise e manifestagio quanto a sua aceitagio. Tendo em vista que essa analise, em geral, pode se

Sistema 18/04/2024 as 15:52:10 estender por mais de um dia, avisaremos aqui pelo chat sobre a evolugio da avaliagio, com a
devida antecedéncia. Favor, verificarem as mensagens com regularidade para tomarem
conhecimento dos atos.
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PREGAO 18408/2023

Responsavel Data/Hora Mensagem
Pedimos apenas que todos acompanhem as mensagens deixadas aqui no chat com regularidade,
Sistema 18/04/2024 as 15:52:30 pois informaremos sobre os préximos passos, bem como efetuaremos as diligéncias que
eventualmente se facam necessarias.
Sistema 18/04/2024 as 15:52:38 Grata pela atencio.
Sistema 03/05/2024 as 18:12:40 Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema 03/05/2024 as 18:13:08 Segue novo pedido de esclarecimentos, conforme a seguir.
De ordem da area técnica, solicito novos esclarecimentos, pelos motivos expostos nos documentos
. NPT 45, 46 e 47 do processo 18408/2023, que pode ser consultado por meio dos codigos
Sistema 03/05/2024 3 18:13:15 ¢ ) 4 WCDZWQIM, 2024 WWDXJBQL e 2024 DDRC.BRTZ no seguinte endereco eletrnico:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml.
Sistema 03/05/2024 as 18:15:43 Grata pela atencio
| . R , S . .
Sistema 23/05/2024 s 16:15:41 Bog tarde! A manlfestaga.o da empresa POTERE ser4 submetida 4 apreciacio da Coordenadoria de
Projetos e Obras deste tribunal, nesta data.
Sistema 23/05/2024 as 16:16:05 O andamento deste certame devera ser acompanhado via chat do sistema Compras.
Sistema 23/05/2024 as 16:16:16 Grata pela atencio!
Sistema 07/06/2024 as 12:46:20 Boa tardel!
Informamos que a 4rea técnica ja fez sua analise e se manifestou a respeito das propostas. Assim,
. NP para que todos possam acompanhar os préximos atos do certame, vamos suspender a sessio e
Sistema 07/06/2024 as 12:47:26 agendar sua reabertura para o dia 10/06/2024 (segunda-feira), a partir das 13h30min. Agradecemos
a atencdo! Tenham uma 6tima tarde!
Sistema 10/06/2024 as 13:30:31 Muito boa tarde! Retomamos a sessdo na data e hora marcadas para darmos andamento a licitagio.
Sistema 10/06/2024 as 14:04:27 A L1§ta dg verificacdo da Analise da proposta retificada pela area técnica podera ser consultada no
seguinte link:
Sistema 10/06/2024 as 14:04:34 https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
Sistema 10/06/2024 as 14:04:52 Documento de cédigo 2024.VMCT.TWGQ_
Sistema 11/06/2024 as 13:53:34 Boa tarde!
Neste momento vamos juntar os documentos ao processo e encaminhé-lo a area técnica para
analise e manifestacdo quanto a sua aceitagdo. Tendo em vista que essa analise, em geral, pode se
Sistema 11/06/2024 as 13:53:37 estender por mais de um dia, avisaremos aqui pelo chat sobre a evolu¢io da avaliagdo, com a
devida antecedéncia. Favor, verificarem as mensagens com regularidade para tomarem
conhecimento dos atos.
Pedimos apenas que todos acompanhem as mensagens deixadas aqui no chat com regularidade,
Sistema 11/06/2024 as 13:53:58 pois informaremos sobre os proximos passos, bem como efetuaremos as diligéncias que
eventualmente se facam necessarias. Grata pela atencio!
« | . . .
Sistema 17/06/2024 as 17:03:09 Saudagoes a todos! Me chamo Alex e estarei encarregado de conduzir o prosseguimento do certame
a partir deste momento.
Sistema 20/06/2024 as 17:28:06 Saudagdes a todos! Retomamos os procedimentos para mais diligéncias.
. . . ..
Sistema 24/06/2024 s 15:36:05 Boa, tarde! Inicialmente, pedimos desculpas a todos, pois estamos enfrentando problemas técnicos
na 4rea de TIC, o que atrapalhou um pouco a conducio do certame.
Boa tarde! Informamos que a 4rea técnica ja fez sua analise e se manifestou a respeito das
. NP propostas. Assim, para que todos possam acompanhar os proximos atos do certame, vamos
Sistema 01/07/2024 & 16:52:06 suspender a sessdo e agendar sua reabertura para amanha, dia 02/07/2024, a partir das 16h45min.
Agradecemos a atencio!
Boa tarde! Retomamos a sessdo na data e hora marcadas para dar andamento a licitacdo, com o
Sistema 02/07/2024 as 16:45:33 aceite da proposta e habilitacio do vencedor, atos estes que constituem a declaracio de vencedor
para os devidos fins.
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Eventos da compra

Data/Hora Descrigio

25/03/2024 as 13:30:00 Abertura da sessdo publica

25/03/2024 as 14:13:14 Inicio da etapa de julgamento de propostas
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Item 1 - Manutengio / Reforma Predial

PREGAO 18408/2023

Contratagio de empresa especializada para a execuc¢io de cercamento do terreno da unidade com grades metilicas e portdes automaticos,
adequacido da entrada elétrica do imével que sera deslocada para o perimetro externo do terreno devido ao cercamento e reforma geral do
prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cagador. A reforma geral incluira servigos de pintura interna e externa, tratamento de trincas e
fissuras, correcio de infiltragdes na cobertura e paredes externas, reparacio de piso vinilico, reparacio de piso de madeira, substitui¢io de

rufos e calhas de chuva, instalacio de pingadeiras nos muros externos, entre outros.

Valor estimado: R$ 405.308,8400
Quantidade: 1

R$ 0,0100

Aguardando adjudicagio

Intervalo minimo entre lances:

Situacio:

Ciritério de julgamento:

Menor Preco

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aceito e Habilitado por CPF ***.679.%**-*3 - ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER para RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA,

CNPJ 08.215.502/0001-41, melhor lance: R$ 348.900,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3* da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situacio
08.215.502/0001-41 - RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA Fornecedor
Porte MeEpp/Equiparada: Sim R$ 348.900,0000 habilitado
Valor proposta: ~ R$ 405.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
21.449.409/0001-60 - POTERE ENGENHARIA LTDA Fornecedor
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 347.512,5100 inabilitado
Valor proposta: ~ R$ 405.308,8400 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
07.798.255/0001-90 - SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio R$ 405.308,8300 i
Valor proposta: ~ R$ 405.308,8300 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 402.308,8400 i
Valor proposta: ~ R$ 405.308,8400 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
48.499.471/0001-12 - RT GUEDES OBRAS CIVIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 404.308,8400 i
Valor proposta: ~ R$ 404.308,8400 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
53.564.162/0001-19 - NOVA MINAS ENGENHARIA E
INSTALACOES ELETRICAS LTDA R$ 405.308,8400 -
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
Valor proposta: ~ R$ 405.308,8400 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
29.333.320/0001—4? - NOVETLEL COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 405.308,8400 i
Porte MeEpp/Equiparada: Nio
Valor proposta: ~ R$ 405.308,8400 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
32.973.981/0001-40 - MJA&A EDIFICACOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 400.000,0000 i
Valor proposta: ~ R$ 400.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
31.655.647/0001-85 - B4 ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim R$ 750.000,0000 i
Valor proposta: ~ R$ 750.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
49.216.985/0001-86 - MUNIZ LEMOS SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA R$ 405.308,0000 -
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

Valor proposta: ~ R$ 405.308,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO

LTDA R$ 404.000,0000 -
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

Valor proposta: ~ R$ 404.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
23.539.933/0001-57 - SIGMA CONSTRUCAO E

TERRAPLENAGEM LTDA R$ 376.937,2200 -
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

Valor proposta: ~ R$ 376.937,2200 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
34.666.575/0001-60 - RT CONSTRUCOES COMERCIO E

SERVICOS LTDA R$ 375.518,6400 -
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

Valor proposta: ~ R$ 395.684,2500 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1
Data/hora Participante Lance
25/03/2024 13:40:26 08.215.502/0001-41 R$ 376.500,0000
25/03/2024 13:45:53 21.449.409/0001-60 R$ 375.400,0000
25/03/2024 13:46:00 48.081.585/0001-48 R$ 402.308,8400
25/03/2024 13:46:21 08.215.502/0001-41 R$ 375.300,0000
25/03/2024 13:46:54 21.449.409/0001-60 R$ 375.200,0000
25/03/2024 13:47:02 08.215.502/0001-41 R$ 375.190,0000
25/03/2024 13:47:36 21.449.409/0001-60 R$ 375.100,0000
25/03/2024 13:47:42 08.215.502/0001-41 R$ 375.000,0000
25/03/2024 13:48:01 21.449.409/0001-60 R$ 374.000,0000
25/03/2024 13:48:32 08.215.502/0001-41 R$ 373.900,0000
25/03/2024 13:48:49 21.449.409/0001-60 R$ 372.000,0000
25/03/2024 13:48:57 34.666.575/0001-60 R$ 375.900,0200
25/03/2024 13:50:05 08.215.502/0001-41 R$ 371.900,0000
25/03/2024 13:50:27 21.449.409/0001-60 R$ 371.000,0000
25/03/2024 13:50:48 08.215.502/0001-41 R$ 370.900,0000
25/03/2024 13:51:18 21.449.409/0001-60 R$ 370.000,0000
25/03/2024 13:51:26 08.215.502/0001-41 R$ 369.900,0000
25/03/2024 13:51:38 21.449.409/0001-60 R$ 369.000,0000
25/03/2024 13:51:43 08.215.502/0001-41 R$ 368.900,0000
25/03/2024 13:51:58 21.449.409/0001-60 R$ 368.000,0000
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Data/hora

Participante

PREGAO 18408/2023

Lance

25/03/2024 13:52:05

08.215.502/0001-41

R$ 367.900,0000

25/03/2024 13:52:17

21.449.409/0001-60

R$ 367.000,0000

25/03/2024 13:52:23

08.215.502/0001-41

R$ 366.800,0000

25/03/2024 13:52:36

21.449.409/0001-60

R$ 366.700,0000

25/03/2024 13:52:44

08.215.502/0001-41

R$ 366.600,0000

25/03/2024 13:52:52

21.449.409/0001-60

R$ 366.500,0000

25/03/2024 13:52:58

08.215.502/0001-41

R$ 366.400,0000

25/03/2024 13:53:14

21.449.409/0001-60

R$ 366.300,0000

25/03/2024 13:53:20

08.215.502/0001-41

R$ 366.200,0000

25/03/2024 13:53:27

21.449.409/0001-60

R$ 366.100,0000

25/03/2024 13:53:32

08.215.502/0001-41

R$ 366.000,0000

25/03/2024 13:54:16

21.449.409/0001-60

R$ 365.900,0000

25/03/2024 13:54:22

08.215.502/0001-41

R$ 365.600,0000

25/03/2024 13:54:29

08.215.502/0001-41

R$ 365.000,0000

25/03/2024 13:54:36

08.215.502/0001-41

R$ 364.900,0000

25/03/2024 13:54:41

08.215.502/0001-41

R$ 364.000,0000

25/03/2024 13:54:49

08.215.502/0001-41

R$ 363.900,0000

25/03/2024 13:54:54

08.215.502/0001-41

R$ 363.700,0000

25/03/2024 13:55:00

08.215.502/0001-41

R$ 363.500,0000

25/03/2024 13:56:24

08.215.502/0001-41

R$ 363.400,0000

25/03/2024 14:00:02

08.215.502/0001-41

R$ 360.000,0000

25/03/2024 14:01:17

21.449.409/0001-60

R$ 356.671,7800

25/03/2024 14:01:29

08.215.502/0001-41

R$ 356.500,0000

25/03/2024 14:03:33

08.215.502/0001-41

R$ 348.900,0000

25/03/2024 14:04:31

34.666.575/0001-60

R$ 375.518,6400

25/03/2024 14:12:01

21.449.409/0001-60

R$ 347.512,5100

Mensagens do chat do Item 1

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistema 25/03/2024 13:30:01 A abertura do item 1 para lances estd agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 25/03/2024 13:40:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

. s A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 356.500,0000
Sistema 25/03/2024 14:02:25 e R$ 376.937,2200 podera enviar um lance tinico e fechado até as 14:07:25 do dia 25/03/2024.

. e A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
Sistema 25/03/2024 14:07:26 convocados: R$ 375.518,6400 e R$ 348.900,0000.
Sistema 25/03/2024 14:07:26 O item 1 terd desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
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Responsavel Data/Hora Mensagem
Sr. Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.449.409/0001-60, em cumprimento
Sistema 25/03/2024 14:07:26 a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar lance final e
unico para o item 1 até as 14:12:26 do dia 25/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
. 15, O item 1 teve o 1* desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA,
Sistema 25/03/2024 14:12:01 CPF/CNPJ 21.449.409/0001-60 enviou um lance no valor de R$ 347.512,5100.
Sistema 25/03/2024 14:12:01 O item 1 esta encerrado.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

25/03/2024 14:40:21

Convocamos o arrematante para apresentar a proposta ajustada ao valor final da disputa, e os
documentos de habilitagio, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

25/03/2024 14:40:56

Sr. Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 26/03/2024.
Justificativa: Para envio da proposta e documentos de habilitacio..

pelo participante
21.449.409/0001-60

25/03/2024 14:44:23

Boa tarde, Sr. Pregoeiro (a), iremos enviar dentro do prazo estimado.

pelo participante
21.449.409/0001-60

26/03/2024 13:32:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 13:32:00 de 26/03/2024. 1 anexo foi

enviado pelo fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:51:57

Sr. Fornecedor, solicito o envio dos esclarecimentos a seguir listados no prazo de 24 horas,
demandados pela area técnica para complementacio das informagdes da sua pro posta.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:52:33

9.1.12. Declaragdo do regime tributario empregado na composi¢io de seus precos. O regime
informado sera compatibilizado com a composi¢ido do BDI apresentada (com ou sem desoneragio)
e os precos propostos deverdo necessariamente seguir os valores SINAPI conforme o regime
adotado.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:53:19

Obs: informar se ¢ COM desoneracio ou SEM desoneracio

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:53:47

9.1.15. Composicio da taxa de BDI, conforme item “Observacdes quanto 2 Composicio da taxa de
BDI”, nos termos do subitem 10.6 do Termo de Referéncia anexo.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:54:18

Obs: A empresa adotou ISS diferente do estabelecido pelo Municipio que é de 2% (Anexo I)
aplicado conforme art. 31 do Codigo Tributario de Cagador - Lei n® 54/83 somente sobre a parcela
de mio de obra

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:54:36

Cronograma Fisico-Financeiro assinado pelo responsavel técnico da proposta, conforme item
“Observacdes quanto ao Cronograma Fisico-Financeiro”, nos termos do subitem 10.7 do Termo de
Referéncia anexo.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:55:22

9.1.17. Cronograma Fisico-Financeiro

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:55:50

Obs: Apesar do CFF divulgado estar com 120 dias, o prazo previsto para a obra é de 90 dias
devendo ser ajustado o CFF apresentado pela empresa para o prazo de execuc¢io estabelecido de 90
dias

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:57:03

9.1.20. Em cumprimento ao art. 21 da Resolugio 70/2010 do CSJT e ao Decreto 7983/2013, art. 11
e paragrafo Unico do art. 14, o orcamento que integra o edital de licitagio estabelece como precos
maximos o valor global e o de cada uma das etapas do cronograma fisico-financeiro. Com relacio
a0s pregos unitarios, ndo poderdo ultrapassar o percentual de 30% dos valores estabelecidos no
or¢amento base da licitagdo.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:57:52

Obs: a empresa apresentou a etapa 12 com valor superior ao do orcamento base

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 13:59:44

E com relagio aos itens 10.4.4, 10.4.5 e 10.4.6 do edital, a empresa nio informou na proposta
quem sera o profissional que conduzira a execu¢io do objeto.

02/07/2024 17:50
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Responsavel

Data/Hora

PREGAO 18408/2023

Mensagem

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 14:00:33

Favor enviar os esclarecimentos/comprovagdes no prazo estipulado, sob pena de desclassificagio.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

08/04/2024 14:01:04

St. Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/04/2024.
Justificativa: Para envio de documentacio complementar & proposta..

pelo participante
21.449.409/0001-60

09/04/2024 12:04:08

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 12:04:08 de 09/04/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:24:20

Boa tarde!

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:24:42

Da anélise técnica da documentagio complementar apresentada pela empresa POTERE, foram
verificadas algumas divergéncias que precisam ser corrigidas, a saber:

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:25:11

9.1.13 Planilha conforme 10.5 do TR: - Na planilha reapresentada pela empresa, a soma dos totais
de material (R$ 197.217,26) e mio de obra (R$ 150.308,68) resultam em valor diferente (R$
347.525,94) do valor da proposta e do valor total indicado na prépria planilha (R$ 347.512,51).

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:25:56

9.1.15 Composicio de BDI conforme 10.6 do TR: - A empresa adotou ISS de 2% (Anexo I) mas
est4 aplicando sobre o valor integral da proposta, enquanto, segundo o art. 31 do Cédigo
Tributario de Cagador - Lei n® 54/83, nio ha incidéncia sobre o valor de materiais fornecidos pelo
prestador de servigo. Assim, como o percentual de mio de obra da planilha da empresa é de
43,25%, o percentual a ser utilizado...

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:26:36

... na planilha de BDI como percentual equivalente de ISS na propor¢io da mao de obra sobre o
valor total é de 0,87% (43,25% x 2,00%).

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:27:22

9.1.17 Cronograma Fisico-Financeiro conforme 10.7 do TR: - O cronograma, no item 17, tem uma
diferenca de R$ 5,52 do total deste item (coluna total por etapa) e o previsto para ser executado no
ultimo més da obra (coluna 90 dias - 100% do item 17). Também difere do total do item 17 na
planilha orcamentéria (pag. 6 do marcador 39). H4 ainda uma diferenca de R$ 0,01 em cada um
dos totais dos itens 3, 5 e 13, bem como nos totais mensais.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:27:44

- A soma dos percentuais mensais (linha “porcentagem”) totaliza 62,5% quando deveria totalizar
100%.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:28:57

Conforme edital, no subitem 20.4. Informacdes técnicas referentes ao objeto deverio ser obtidas
junto a Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO), com o Engenheiro André Wagner, no horario
das 12 as 19 horas, pelo telefone (48) 3216-4250 ou pelo e-mail cpo@trt12.jus.br

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:31:34

Informo, ainda, que o inteiro teor da "Lista de verificacdo - Analise da proposta e habilitagdo
técnica - POTERE ENGENHARIA LTDA" encontra-se disponivel para consulta no site deste
Tribunal: https://portal.trt12.jus.br/licitacoes

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:32:45

Por ultimo, o envio das correcdes solicitadas deverdo ser encaminhadas no prazo de 24 horas, a
contar da solicitagio de envio de anexo.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:32:54

Grata pela atencio.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

17/04/2024 14:33:49

Sr. Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 18/04/2024.
Justificativa: Para envio de informagdes adicionais conforme solicitagio da 4rea técnica..

pelo participante
21.449.409/0001-60

18/04/2024 11:13:30

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 11:13:30 de 18/04/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

03/05/2024 18:14:12

Sr. Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 06/05/2024.
Justificativa: Para envio de esclarecimentos e documentagio complementar solicitados pela 4rea
técnica..

02/07/2024 17:50
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Responsavel

Data/Hora

PREGAO 18408/2023

Mensagem

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

03/05/2024 18:15:22

O envio devera ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade “Anexo”, até as
18h30min do préximo dia 06/05/2024. Caso o licitante necessite de prorrogacio do prazo, deverd
justificar a necessidade e fazer a solicitagio antes do final desse prazo inicial, conforme subitem
8.2.1 do edital.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

03/05/2024 18:16:58

De ordem da é4rea técnica, solicito novos esclarecimentos, pelos motivos expostos nos documentos
45, 46 e 47 do processo 18408/2023, que pode ser consultado por meio dos codigos o
2024.WCDZ.WQJM, 2024 WWDX.JBQL e 2024.DDRC.BRTZ no seguinte enderego eletrénico:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml.

pelo participante
21.449.409/0001-60

06/05/2024 14:41:10

Boa tarde Senhores, solicitamos um prazo de 48 horas, pois estamos levantando a documentagio
que ndo foi possivel levantar devido o fim de semana, consequentemente nio funcionou o setor
administrativo da empresa. Precisamos levantar ponto a ponto o que esta sendo solicitado pelo
orgio.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

06/05/2024 17:11:27

Boa tarde!

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

06/05/2024 17:13:29

Considerando a complexidade das informagdes solicitadas pela 4rea técnica, concedo elastecimento
do prazo para atendimento a diligéncia de mais 48 horas. a contar do final do prazo em curso.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

06/05/2024 18:30:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 18:30:00 de 06/05/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

06/05/2024 18:32:47

Sr. Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 08/05/2024.
Justificativa: Para envio das informacdes/esclarecimentos solicitados pela 4rea técnica conforme
informado anteriormente..

pelo participante
21.449.409/0001-60

08/05/2024 17:52:55

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 17:52:55 de 08/05/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

09/05/2024 13:18:46

A manifestacio da empresa serd submetida a 4rea técnica para apreciagio.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

09/05/2024 13:19:20

Todo o andamento do processo dever4 ser acompanhado via sistema.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

09/05/2024 13:19:38

Grata pela atencio.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:03:14

Boa tarde!

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:03:29

De ordem da area técnica, aps analise dos ultimos esclarecimentos prestados, solicito providéncias
para atendimento do contido no documento 51 do processo 18408/2023, que pode ser consultado
por meio do cddigo 2024.GLLZ.MKMQ no seguinte enderego eletrénico:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:04:57

Ser4 concedido o prazo de 5 dias Gteis para as necessarias providéncias, conforme determinacio da
Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO), 4rea técnica/demandante desta contratagio.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:08:06

Considerando que a manifestacio técnica faz referéncia ao documento 46, segue o cddigo para
consulta no mesmo endereco eletrdnico informado acima: 2024.WWDX.JBQL

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:09:46

Sr. Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60, vocé foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 23/05/2024.
Justificativa: Para atendimento ds solicitacdes de informagdes complementares feitas pela CPO..

Sistema para o
participante

16/05/2024 16:12:04

O envio devera ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade “Anexo” até is
16h15min do dia 23/05/2024.

02/07/2024 17:50
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Responsavel

Data/Hora

PREGAO 18408/2023

Mensagem

21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:12:04

O envio devera ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade “Anexo” até as
16h15min do dia 23/05/2024.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:12:38

Caso necessite prazo adicional deverd proceder conforme indicado pela CPO no documento 51.

Sistema para o
participante
21.449.409/0001-60

16/05/2024 16:12:54

Grata pela atengdo.

pelo participante
21.449.409/0001-60

23/05/2024 11:22:11

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 11:22:11 de 23/05/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60.

Sistema

10/06/2024 13:31:04

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/06/2024 14:01:04.

Sistema

10/06/2024 14:02:44

O item 1 est4 na etapa de habilitacio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/06/2024 14:32:44.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

10/06/2024 14:34:28

Convocamos o arrematante para apresentar a proposta ajustada aos valores finais da disputa, e os
documentos de habilitagdo, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 8.2 do edital.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

10/06/2024 14:35:06

Sr. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia
11/06/2024. Justificativa: Apresentagio da proposta comercial nos termos do item 9 do edital,
ajustada ao valor final ofertado, da documentacio de habilitacio nos termos do item 10 do edital..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

10/06/2024 14:35:35

O envio devera ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade “Anexo”, até as
15h do proximo dia 11/06/2024. Caso o licitante necessite de prorrogacio do prazo, devera
justificar a necessidade e fazer a solicitagio antes do final desse prazo inicial, conforme subitem
8.2.1 do edital.

pelo participante
08.215.502/0001-41

10/06/2024 14:45:51

Boa tarde Sr. pregoeiro. Estaremos enviando a documentagio solicitada no prazo estipulado.
Obrigado.

pelo participante
08.215.502/0001-41

11/06/2024 11:26:19

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 11:26:19 de 11/06/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ
08.215.502/0001-41.

pelo participante
08.215.502/0001-41

11/06/2024 15:16:29

Boa tarde Sr. Pregoeiro. Verificamos que foi inserido duas vezes o balango patrimonial, com errata
do nome do arquivo. Precisamos anexar o Balanco de 2023. Obrigado!

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

13/06/2024 17:43:38

Boa tarde!

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

13/06/2024 17:47:22

Apos analise da area técnica faz-se necessario o envio de informag¢des/documentacdes
complementares acerca da proposta e habilitacio, conforme se verifica na Lista de Verificacio
emitida pela CPO, podendo ser acessada pelo codigo 2024.YWWX.NKJJ no link
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

13/06/2024 17:47:59

Solicito também a comprovacio referente ao item 10.3.2 do edital.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

13/06/2024 17:48:14

10.3.2. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

13/06/2024 17:48:57

Por @ltimo, podera enviar juntamente o Balanco Patrimonial exercicio 2023, conforme sua solici
tagao.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

13/06/2024 17:49:48

St. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
14/06/2024. Justificativa: Para envio de informag¢des complementares, conforme especificagio no
chat..

02/07/2024 17:50
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Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

13/06/2024 17:50:14

O envio devera ser feito exclusivamente via sistema, por meio da funcionalidade “Anexo”, até as
15h do proximo dia 11/06/2024. Caso o licitante necessite de prorrogacio do prazo, devera
justificar a necessidade e fazer a solicitagio antes do final desse prazo inicial, conforme subitem
8.2.1 do edital.

pelo participante
08.215.502/0001-41

14/06/2024 17:01:28

Sr, Pregoeiro, solicito prorrogacio de prazo para envio das documentacdes solicitadas. Motivo: o
responsavel pelo setor esta ausente na data de hoje de suas fun¢des. Obrigado

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

14/06/2024 17:16:22

Boa tarde!

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

14/06/2024 17:17:09

Ser4 concedido novo prazo de 24 horas, a contar do final do prazo em andamento.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

14/06/2024 18:00:00

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 18:00:00 de 14/06/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ
08.215.502/0001-41.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

14/06/2024 18:01:35

Sr. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
17/06/2024. Justificativa: Para envio da documentagio complementar conforme foi solicitado..

pelo participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 13:47:48

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 13:47:48 de 17/06/2024. 1 anexo foi

enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:03:36

Agradecemos o envio da documenta¢io complementar! Faremos a analise preliminar e, em seguida,
juntaremos a documentagdo ao processo para encaminhd-lo a anélise da area técnica. Qualquer
diligéncia que se faga necessaria informaremos aqui no chat. Favor acompanhar com regularidade.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:13:51

Prezados, questiono se a empresa acessou os documentos disponibilizados, com a analise da area
técnica, para verificar todos os pontos que necessitavam de ajustes.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:14:56

Faco o questionamento porque a empresa enviou apenas uma planilha de composi¢io do BDI,
comprovantes de cadastro do contribuinte e balango de 2023. No entanto, a area técnica fez uma
série de apontamentos nio resolvidos.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:17:03

Reitero que os pontos a serem retificados ou esclarecidos encontram-se disponiveis nos
documentos de anélise da 4rea técnica, que podem e devem ser acessados pela empresa por meio do
endereco eletronico https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml e consulta

aos codigos 2024.YWWX.NKJJ e 2024 KHXX.CFJP, referentes aos documentos 64 e 65 do processo,
respectivamente.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:17:46

Vamos conceder prazo adicional final até as 18 horas de amanhi, dia 18 de junho, para que a
empresa apresente os esclarecimentos e ajustes necessarios.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:18:22

Sr. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia
18/06/2024. Justificativa: Para que a empresa apresente os esclarecimentos e ajustes necessarios
apontados pela 4rea técnica..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:19:31

Vamos, a seguir, transcrever os apontamentos do documento 65: 1) a empresa ndo indicou o prazo
de execugio e a garantia dos servicos na proposta comercial, deixando de atender os itens 9.1.3 e
9.1.4 do edital;

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:19:46

2) a proposta contém o endereco da empresa na Rua Prof. Jodo Soares Barcellos com indicacio de
2 ntimeros: 2130 e 2230. Ainda, no rodapé do documento, aparece outro endereco. Entende-se que
o atendimento ao item 9.1.6 do edital estd prejudicado;

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:20:04

3) na proposta comercial nio informou o cargo do responsavel pelo preenchimento da proposta,
apesar de extrair-se do contrato social que ele é scio e administrador;

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:20:23

4) apresentou declaragio de que adota a condi¢do “ndo desonerado”, mas na planilha orcamentéria
consta a informagdo “desonerado”, prejudicando o atendimento do item 9.1.12 do edital;

02/07/2024 17:50
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Mensagem

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:20:38

5) ndo apresentou as composi¢des unitarias, a composi¢io de BDI e dos encargos sociais, deixando
de atender os itens 9.1.14, 9.1.15 e 9.1.16 do edital;

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:20:55

6) os valores unitarios da planilha orcamentaria tem mais de 2 casas decimais, comprometendo o
atendimento do item 10.5.6.2 do edital;

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:21:09

7) por conta da nio apresentacio da planilha de composi¢do do BDI e das leis sociais, a analise do
item 10.6 do Termo de Referéncia ndo pode ser feita;

pelo participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:21:11

Boa tarde Sr. pregoeiro. Iremos providenciar as solicitagdes até o prazo estipulado. Obrigado!

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:21:34

8) a empresa apresentou 3 CATs, todas em nome da RAG e do Eng. Rafael. Para uma melhor
analise da CAT 1720240003012, é importante que a empresa apresente uma captura de tela do
Google Maps destacando com marcacdes exatamente qual é o imével objeto desta CAT;

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:21:54

e 9) para analise do atendimento dos itens 10.4.4 e 10.4.5 a empresa deve indicar quem serd o
profissional que serd responsével técnico pela execucio da obra. Caso seja outro profissional, que
nio o Eng. Rafael, devera apresentar a(s) CAT(s) deste profissional para atendimento dos itens
10.4.4 e 10.4.5.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:24:12

Quaisquer dvidas que permanecam, a empresa pode nos questionar via chat ou ainda entrar em
contato com a 4rea técnica para questdes de cardter eminentemente técnico, por meio das
informagdes disponibilizadas no item 20.4 do edital.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:25:18

Ressaltando que esses 9 itens enumerados constam da manifestagio da 4rea técnica, documento 65
do processo, e detalhados com base num check list constante do documento 64, também
disponibilizado. Permanecemos a disposi¢io.

pelo participante
08.215.502/0001-41

17/06/2024 17:26:29

Ok, ciente pelas informagdes. Obrigado!

pelo participante
08.215.502/0001-41

18/06/2024 13:27:05

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 13:27:05 de 18/06/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

18/06/2024 17:55:22

Agradecemos o envio da documentagio complementar. Vamos encaminhar o processo a area
técnica para analise e manifestagio.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

20/06/2024 17:29:07

Prezados, na mesma linha do que foi feito anteriormente, faz-se necessria a realizacio de novas
diligéncias para sanar inconsisténcias na proposta e nas suas composicdes.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

20/06/2024 17:31:16

A 4rea técnica fez os apontamentos no processo por meio dos documentos n* 71 e 74 do processo
n® 18408/2023, que podem ser consultados pela empresa por meio dos codigos
2024.KTWG.DWLK e 2024.SQDY.VXRQ, respectivamente, no endereco
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

20/06/2024 17:31:54

St. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia
21/06/2024. Justificativa: Para ajuste da documentacio, conforme apontado na manifestacio da
area técnica..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

20/06/2024 17:33:03

Pedimos especial atengdo aos apontamentos, pois alguns deles aparentemente sio fruto de
desatencdo nos detalhes dos requisitos ou no envio de documentos que foram apenas copiados da
planilha estimativa.

pelo participante
08.215.502/0001-41

21/06/2024 12:58:15

Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos fazendo as correcdes e enviaremos no prazo estimado. Obrigado.

pelo participante
08.215.502/0001-41

21/06/2024 14:06:59

Prezado pregoeiro, solicitamos prazo estendido para atender todas as deligéncias solicitadas.

Obrigado!

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

21/06/2024 16:59:02

Certo, prorrogaremos o prazo até a proxima segunda-feira, dia 24 de junho. Reiteramos o pedido
para atengdo aos detalhes necessarios para o ajuste da proposta e das composicdes.

02/07/2024 17:50
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Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

21/06/2024 17:35:00

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 17:35:00 de 21/06/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ
08.215.502/0001-41.

pelo participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 10:51:23

Bom dia Sr. pregoeiro. Poderia abrir o anexo para enviarmos as documentagdes?

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 15:36:34

Vamos reabrir a op¢io do envio de anexo.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 15:37:06

Sr. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia
24/06/2024. Justificativa: Para envio da documentagio solicitada..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 15:37:54

A opcio de envio de anexo estd aberta no sistema para que a empresa possa juntar a documentagio
solicitada.

pelo participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 15:52:56

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 15:52:56 de 24/06/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 19:13:05

Prezados, creio que a empresa nio compreendeu a questdo da declaragio sobre os regimes
"desonerado" e "ndo desonerado". O instituto da desoneragio implica no recolhimento da
contribui¢io previdenciiria sobre a receita bruta, no percentual de 20%, que aparentemente é o que
a empresa pratica.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 19:14:50

No entanto, a empresa declara ser "ndo desonerada", o que implicaria dizer que faz o recolhimento
previdenciario diretamente incidente sobre a folha de pagamentos, retendo os percentuais devidos

de cada empregado e do empregador segundo as aliquotas devidas, e ndo do recolhimento de 20%

sobre o faturamento,

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 19:16:43

Assim, a inconsisténcia sobre o regime adotado em relacdo as contribuicdes previdenciarias
permanece, uma vez que a empresa declara literalmente utilizar regime "ndo desonerado" mas na
defini¢do do que pratica detalha exatamente o regime "desonerado".

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 19:17:31

Vamos reabrir a opcio de anexo para que a empresa retifique essa inconsisténcia, podendo entrar
em contato diretamente com a area técnica para saneamento das davidas por meio dos dados
constantes do item 20.4 do edital.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 19:18:14

Sr. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia
25/06/2024. Justificativa: Para ajuste da declaragio do regime previdenciario adotado (desonerado
ou nio desonerado)..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 19:21:50

Cabe lembrar que o instituto da desoneragio da folha de pagamentos para fins previdenciarios nio
constitui uma forma de isen¢io. Embora o nome "desoneragio" possa dar a entender uma isen¢io
ou dispensa de arrecadacio, na verdade a "desoneracio da folha de pagamento" & uma questio
apenas previdenciaria, sobre qual a forma de recolhimento da contribui¢do previdenciaria.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

24/06/2024 19:23:38

Nio é uma isencio fiscal, e sim qual o formato que a empresa recolhe as contribui¢des
previdenciérias: se diretamente na folha de pagamento, a contribui¢io de cada funcionario e do
empregador (ndo desonerada), ou se recolhe 20% em cima do faturamento (desonerada)
independente dos funcionérios e da folha de pagamentos.

pelo participante
08.215.502/0001-41

25/06/2024 14:05:07

Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos a nossa contabilidade as retificagdes solicitadas. Solicitamos
prorrogacido de prazo para elaboracio dessas pendéncias. Muito obrigado!

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

25/06/2024 15:32:37

Creio que a inica pendéncia seja a retificacio da declaracio do regime, mas de qualquer forma se a
empresa nio conseguir concluir no prazo hoje prorrogaremos até amanha.

pelo participante
08.215.502/0001-41

25/06/2024 15:36:54

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 15:36:54 de 25/06/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41.

pelo participante
08.215.502/0001-41

25/06/2024 15:37:33

Sr. Pregoeiro. Declaragio enviada. Obrigado!

Sistema para o
participante

25/06/2024 16:02:47

Noés que agradecemos. Qualquer ajuste que se faga necessirio entraremos em contato aqui, via chat.

02/07/2024 17:50
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08.215.502/0001-41

25/06/2024 16:02:47

Noés que agradecemos. Qualquer ajuste que se faga necessirio entraremos em contato aqui, via chat.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

27/06/2024 18:10:50

St. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
28/06/2024. Justificativa: Para envio da planilha do BDI com ajuste do percentual do ISS, e
também do Cronograma Fisico e Financeiro, com corre¢io da informagio sobre a desoneragio no
cabecalho..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

27/06/2024 18:12:40

Prezados, dois ajustes se fazem necessarios. O primeiro deles é a correcio da informagio para "nio
desonerado" no canto superior direito do cabegalho do Cronograma Fisico e Financeiro, pois o
cronograma enviado possui a inscri¢io "desonerado". Assim, solicita-se o reenvio do Cronograma
Fisico e Financeiro com esse ajuste.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

27/06/2024 18:15:33

O segundo diz respeito ainda a aliquota do ISS informado na planilha de BDIL No inicio da
planilha, foi informado corretamente que a aliquota nominal do ISS de Cagador é de 2%, e que
sobre a obra a aliquota efetiva seria de 0,70% (2% x 35% do valor da obra, equivalente apenas a
mio de obra). No entanto, ao final da planilha, em vez de adotar a aliquota efetiva de 0,7%, a
empresa somou as duas (nominal e efetiva) e indicou uma aliquota de 2,7%.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

27/06/2024 18:19:45

No entanto, a area técnica se manifestou no sentido de que a aliquota efetiva aplicavel seria de
2,01%, seguindo o previsto no art. 34 do Coédigo Tributirio de Cagador. Assim, solicita-se o
reenvio da planilha do BDI, com a corre¢do da informacio da aliquota efetiva para 2,01%.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

27/06/2024 18:22:01

A manifestacio da area técnica pode ser consultada nos documentos 77 e 78 do processo, acessiveis
por meio dos codigos 2024.LXXY.JBDV e 2024.LRYK.MGPR, respectivamente, no endereco
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

27/06/2024 18:24:09

Pedimos atengdo e empenho nesses ajustes para que possamos dar prosseguimento ao certame.

pelo participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 09:00:14

Bom dia Sr. Pregoeiro. Estaremos fazendo as corre¢des solicitadas. Obrigado!

pelo participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 15:55:02

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 15:55:02 de 28/06/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41.

pelo participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 16:16:00

Sr Pregoeiro, pedimos a liberacdo para enviar novamente o arquivo, pois o que encaminhamos as
15:55 foi incompleto

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 16:48:24

Sr. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
28/06/2024. Justificativa: Para retificacio da documentagio..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 16:48:46

Acabamos de reabrir a opgio de envio de anexo no sistema.

pelo participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 16:56:31

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 16:56:31 de 28/06/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41.

pelo participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 16:57:17

Documentos enviados, obrigada!!

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 17:55:12

Prezados, agradecemos o envio, mas temos que informar que a alteragio do valor do BDI, ajustado
na planilha, precisa também ser ajustado no or¢amento analitico. Isso porque o valor total da
proposta permaneceu inalterado (R$ 348.900,00); com o atual valor do BDI na planilha sendo de
R$ 72.434,07 e o valor total sem o BDI de R$ 276.465,93, é preciso que o orcamento analitico seja
idéntico, pois o que foi enviado conta valor de BDI de R$ 74.067,39.

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 17:58:01

Sr. Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41, vocé foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia
01/07/2024. Justificativa: Para envio do or¢camento analitico ajustado aos valores finais de BDI e
valor total sem BDI constante da planilha orcamentaria sintética..

Sistema para o
participante
08.215.502/0001-41

28/06/2024 18:01:31

Vamos deixar em aberto a op¢do de anexo até o inicio da tarde de segunda, dia 1* de julho.

pelo participante

01/07/2024 09:25:53

Bom dia Sr. pregoeiro, iremos providenciar o arquivo solicitado. Obrigado!

02/07/2024 17:50
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08.215.502/0001-41

01/07/2024 09:25:53

Bom dia Sr. pregoeiro, iremos providenciar o arquivo solicitado. Obrigado!

pelo participante
08.215.502/0001-41

01/07/2024 10:57:54

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 10:57:54 de 01/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41.

Sistema

02/07/2024 16:46:08

O item 1 estd na etapa de julgamento de proposta no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/07/2024 17:16:08.

Sistema

02/07/2024 17:17:40

O item 1 estd na etapa de habilitacdo de fornecedores no periodo de inten¢io de recursos, com

acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/07/2024 17:47:40.

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descrigio

25/03/2024 13:40:01

Item aberto para lances.

25/03/2024 14:02:25

Item com etapa aberta encerrada.

25/03/2024 14:02:25

Convocados os fornecedores para a 12 etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 356.500,0000 e R$ 376.937,2200.

25/03/2024 14:07:26

Item com etapa fechada encerrada.

25/03/2024 14:07:26

Item estd em 1* desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/03/2024 14:12:01

O Item teve o 1* desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
21.449.409/0001-60 enviou um lance no valor de no valor de R$ 347.512,5100.

25/03/2024 14:12:01

Item encerrado para lances.

25/03/2024 14:40:56

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 26/03/2024 14:40:00. Motivo: Para envio da proposta e documentos de habilitacio..

26/03/2024 13:32:00

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 finalizou o envio de anexo.

08/04/2024 14:01:04

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 09/04/2024 14:00:00. Motivo: Para envio de documentacio complementar & proposta..

09/04/2024 12:04:08

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 finalizou o envio de anexo.

17/04/2024 14:33:49

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 18/04/2024 14:35:00. Motivo: Para envio de informacdes adicionais conforme solicitacio da 4rea técnica..

18/04/2024 11:13:30

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 finalizou o envio de anexo.

03/05/2024 18:14:12

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 06/05/2024 18:30:00. Motivo: Para envio de esclarecimentos e documentagio complementar solicitados pela
area técnica..

06/05/2024 18:32:47

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 08/05/2024 18:30:00. Motivo: Para envio das informagdes/esclarecimentos solicitados pela area técnica
conforme informado anteriormente..

08/05/2024 17:52:55

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 finalizou o envio de anexo.

16/05/2024 16:09:46

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/05/2024 16:15:00. Motivo: Para atendimento as solicitagdes de informacgdes complementares feitas pela
CPO..

23/05/2024 11:22:11

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 finalizou o envio de anexo.

10/06/2024 13:31:04

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
347.512,5100. Motivo: Proposta aceita apds analise e manifestacio da area técnica..

10/06/2024 14:02:44

Fornecedor POTERE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.449.409/0001-60 foi inabilitado. Motivo: Em razio da revisio pela
area técnica da Lista de verificagio da Analise da proposta foi retificada a habilitacio técnica da empresa Potere Engenharia
Ltda, destacando que a mesma nio atendeu aos itens 10.4.2 a 10.4.5 do edital..

10/06/2024 14:35:06

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo

02/07/2024 17:50

16 de 17




UASG 80013

Data/Hora

PREGAO 18408/2023

Descrigio

10/06/2024 14:35:06

de encerramento: 11/06/2024 15:00:00. Motivo: Apresentacio da proposta comercial nos termos do item 9 do edital, ajustada
ao valor final ofertado, da documentacio de habilitacio nos termos do item 10 do edital..

11/06/2024 11:26:19

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

13/06/2024 17:49:48

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 14/06/2024 18:00:00. Motivo: Para envio de informagdes complementares, conforme especificagio no
chat..

14/06/2024 18:01:35

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 17/06/2024 18:00:00. Motivo: Para envio da documenta¢io complementar conforme foi solicitado..

17/06/2024 13:47:48

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

17/06/2024 17:18:22

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 18/06/2024 17:20:00. Motivo: Para que a empresa apresente os esclarecimentos e ajustes necessarios
apontados pela 4rea técnica..

18/06/2024 13:27:05

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

20/06/2024 17:31:54

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 21/06/2024 17:35:00. Motivo: Para ajuste da documentagio, conforme apontado na manifestagio da 4rea
técnica..

24/06/2024 15:37:06

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/06/2024 17:35:00. Motivo: Para envio da documentacio solicitada..

24/06/2024 15:52:56

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

24/06/2024 19:18:14

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 25/06/2024 17:35:00. Motivo: Para ajuste da declaragio do regime previdenciario adotado (desonerado ou
nio desonerado)..

25/06/2024 15:36:54

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

27/06/2024 18:10:50

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 28/06/2024 18:00:00. Motivo: Para envio da planilha do BDI com ajuste do percentual do ISS, e também
do Cronograma Fisico e Financeiro, com correcio da informagio sobre a desoneragio no cabegalho..

28/06/2024 15:55:02

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

28/06/2024 16:48:24

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 28/06/2024 18:00:00. Motivo: Para retificacio da documentagio..

28/06/2024 16:56:31

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

28/06/2024 17:58:01

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 01/07/2024 14:00:00. Motivo: Para envio do orcamento analitico ajustado aos valores finais de BDI e valor
total sem BDI constante da planilha orcamentaria sintética..

01/07/2024 10:57:54

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 finalizou o envio de anexo.

02/07/2024 16:46:08

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 teve a proposta aceita, melhor lance: R$
348.900,0000. Motivo: Proposta e habilitacdo aceitas ap6s andlise e manifestacio da 4rea técnica..

02/07/2024 17:17:40

Fornecedor RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, CNPJ 08.215.502/0001-41 foi habilitado.

02/07/2024 17:50:25

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitagio.

02/07/2024 17:50
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