



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

PROAD: 6360/2025

1. Estimativas preliminares dos preços

Os preços estimados da contratação de empresa para prestar os serviços contínuos de manutenção em elevadores e plataformas de acessibilidade foram definidos mediante análise de contratações de outras entidades públicas, de cotações recebidas de empresas que atuam no ramo e dos atuais contratos firmados pelo próprio Tribunal (CTO 7907/2024 e CTO 7910/2024).

Em relação às cotações obtidas junto a empresas do ramo, cabe informar que a solicitação de cotação enviada às empresas continha a especificação dos equipamentos e as condições básicas da contratação pretendida. Foi enviada solicitação a 46 empresas, sendo que recebemos 3 cotações, conforme marcadores 25 a 28.

Já no que concerne à análise dos preços de contratações de outras entidades públicas, os valores utilizados para compor a estimativa de preço foram os das avenças analisadas na pesquisa de mercado que previam o fornecimento de peças, pagas mediante valor mensal do contrato.

Os documentos referentes às contratações estudadas podem ser consultados nos marcadores 5 a 22 do processo. Anexamos também nos marcadores 23 e 24 duas tabelas (Elevadores e Plataformas), contendo o resumo das contratações analisadas.

De forma a fornecer um critério de comparação, nas contratações em que o preço mensal englobava mais de um elevador ou plataforma elevatória, foi utilizado na estimativa de custo a média do preço por equipamento.

Pois bem, para obtermos o custo estimado dos serviços por equipamento, inserimos os valores coletados nas Planilhas de Estimativa de Preços, disponibilizadas pelo Tribunal. Senão, vejamos:





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

OBJETO - ITEM 1				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, nos elevadores do Foro Trabalhista de Florianópolis.				3
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 50/2024 DPE-SC	1.249,98	1.249,98	1.249,98	<i>Não aplicável</i>
Contrato 02/2025 PGE-SC	1.700,00	1.700,00	1.700,00	<i>Não aplicável</i>
Contrato 384/2024 Polícia Civil-SC	849,00	849,00	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>
Contrato 009/2025 Secretaria da Fazenda - SC	800,00	800,00	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>
Contrato 13/2025 Secretaria de Educação-SC	1.190,00	1.190,00	1.190,00	<i>Não aplicável</i>
Contrato 154/2024 Secretaria de Saúde-SC	2.641,00	2.641,00	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	<i>Não aplicável</i>
Cotação Consesc e Nacional Elevadores Ltda.	3.500,00	<i>Desconsiderado</i>	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>
Cotação TK Elevadores Ltda.	2.545,37	2.545,37	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>
Contrato 7907/2024 TRT12	715,76	<i>Desconsiderado</i>	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.709,11	R\$ 1.609,42	R\$ 1.510,00	
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 933,62	R\$ 714,27	R\$ 345,55	
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	54,63%	44,38%	22,88%	
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 2.642,73	R\$ 2.323,69	R\$ 1.855,54	R\$ -
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 775,49	R\$ 895,14	R\$ 1.164,45	R\$ -
Q = quantidade de valores obtidos	10			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.510,00	Não aplicável
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 4.530,00	Não aplicável

OBJETO - ITEM 2				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, nos elevadores do Prédio Sede.				2
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 50/2024 DPE-SC	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98
Contrato 02/2025 PGE-SC	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Contrato 384/2024 Polícia Civil-SC	849,00	849,00	Desconsiderado	Desconsiderado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Contrato 009/2025 Secretaria da Fazenda - SC	800,00	800,00	Desconsiderado	Desconsiderado
Contrato 13/2025 Secretaria de Educação-SC	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Contrato 154/2024 Secretaria de Saúde-SC	2.641,00	2.641,00	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Desconsiderado
Cotação Consesc e Nacional Elevadores Ltda	4.083,33	Desconsiderado	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação TK Elevadores Ltda.	2.686,54	2.686,54	Desconsiderado	Desconsiderado
Contrato 7907/2024 TRT12	715,76	Desconsiderado	Desconsiderado	Desconsiderado
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.801,56	R\$ 1.652,07	R\$ 1.560,00	R\$ 1.379,99
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 1.083,28	R\$ 755,66	R\$ 425,92	R\$ 278,75
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	60,13%	45,74%	27,30%	20,20%
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 2.884,84	R\$ 2.407,73	R\$ 1.985,91	R\$ 1.658,75
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 718,28	R\$ 896,40	R\$ 1.134,08	R\$ 1.101,24
Q = quantidade de valores obtidos	10			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.379,99
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 2.759,98

OBJETO - ITEM 3	Quantidade
-----------------	------------





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, nos elevadores do Prédio Anexo da Sede.				2
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 50/2024 DPE-SC	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98
Contrato 02/2025 PGE-SC	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Desconsiderado
Contrato 384/2024 Polícia Civil-SC	849,00	849,00	849,00	849,00
Contrato 009/2025 Secretaria da Fazenda - SC	800,00	800,00	800,00	Desconsiderado
Contrato 13/2025 Secretaria de Educação-SC	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Contrato 154/2024 Secretaria de Saúde-SC	2.641,00	2.641,00	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Desconsiderado
Cotação Consesc e Nacional Elevadores Ltda	3.916,66	Desconsiderado	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação TK Elevadores Ltda.	2.286,54	2.286,54	Desconsiderado	Desconsiderado
Contrato 7907/2024 TRT12	715,76	715,76	Desconsiderado	Desconsiderado
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.714,89	R\$ 1.470,25	R\$ 1.264,83	R\$ 1.096,33
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 1.006,45	R\$ 682,83	R\$ 417,27	R\$ 216,28
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	58,69%	46,44%	32,99%	19,73%



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 2.721,34	R\$ 2.153,08	R\$ 1.682,10	R\$ 1.312,61
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 708,45	R\$ 787,43	R\$ 847,56	R\$ 880,05
Q = quantidade de valores obtidos	10			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.096,33
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 2.192,66

OBJETO - ITEM 4				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, nos elevadores do Prédio administrativo.				1
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 50/2024 DPE-SC	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98
Contrato 02/2025 PGE-SC	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Contrato 384/2024 Polícia Civil-SC	849,00	849,00	849,00	Desconsiderado
Contrato 009/2025 Secretaria da Fazenda - SC	800,00	800,00	800,00	Desconsiderado
Contrato 13/2025 Secretaria de Educação-SC	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Contrato 154/2024 Secretaria de Saúde-SC	2.641,00	2.641,00	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Desconsiderado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

				o
Cotação Consesc e Nacional Elevadores Ltda	4.000,00	Desconsiderado	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação TK Elevadores Ltda.	1.880,74	1.880,74	1.880,74	Desconsiderado
Contrato 7907/2024 TRT12	715,76	715,76	Desconsiderado	Desconsiderado
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.682,65	R\$ 1.425,16	R\$ 1.352,82	R\$ 1.379,99
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 1.009,99	R\$ 633,83	R\$ 446,42	R\$ 278,75
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	60,02%	44,47%	33,00%	20,20%
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 2.692,64	R\$ 2.058,99	R\$ 1.799,24	R\$ 1.658,75
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 672,66	R\$ 791,34	R\$ 906,40	R\$ 1.101,24
Q = quantidade de valores obtidos	10			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.379,99
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.379,99

OBJETO - ITEM 5	Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, nos elevadores do Almojarifado.	1



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 50/2024 DPE-SC	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98
Contrato 02/2025 PGE-SC	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Contrato 384/2024 Polícia Civil-SC	849,00	849,00	849,00	Desconsiderado
Contrato 009/2025 Secretaria da Fazenda - SC	800,00	800,00	800,00	Desconsiderado
Contrato 13/2025 Secretaria de Educação-SC	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Contrato 154/2024 Secretaria de Saúde-SC	2.641,00	2.641,00	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Desconsiderado
Cotação Consesc e Nacional Elevadores Ltda	4.500,00	Desconsiderado	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação TK Elevadores Ltda.	1.795,47	1.795,47	1.795,47	Desconsiderado
Contrato 7907/2024 TRT12	715,76	715,76	Desconsiderado	Desconsiderado
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.724,12	R\$ 1.415,69	R\$ 1.340,64	R\$ 1.379,99
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 1.140,39	R\$ 626,76	R\$ 430,49	R\$ 278,75
Coefficiente de Variação dos Valores Obtidos	66,14%	44,27%	32,11%	20,20%
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 2.864,51	R\$ 2.042,45	R\$ 1.771,13	R\$ 1.658,75
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 583,73	R\$ 788,93	R\$ 910,14	R\$ 1.101,24





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Q = quantidade de valores obtidos	10			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.379,99
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.379,99

OBJETO - ITEM 6				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, nos elevadores do Foro Trabalhista de São José.				2
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 50/2024 DPE-SC	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98
Contrato 02/2025 PGE-SC	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Contrato 384/2024 Polícia Civil-SC	849,00	849,00	849,00	Desconsiderado
Contrato 009/2025 Secretaria da Fazenda - SC	800,00	800,00	800,00	Desconsiderado
Contrato 13/2025 Secretaria de Educação-SC	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Contrato 154/2024 Secretaria de Saúde-SC	2.641,00	2.641,00	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cotação Consesc e Nacional Elevadores Ltda	3.833,33	Desconsiderado	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação TK Elevadores Ltda.	2.068,49	2.068,49	2.068,49	Desconsiderado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

				o
Contrato 7907/2024 TRT12	715,76	715,76	Desconsiderad o	Desconsiderad o
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.684,76	R\$ 1.446,03	R\$ 1.379,64	R\$ 1.485,00
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 974,43	R\$ 653,48	R\$ 487,20	R\$ 309,68
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	57,84%	45,19%	35,31%	20,85%
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 2.659,18	R\$ 2.099,51	R\$ 1.866,84	R\$ 1.794,68
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 710,33	R\$ 792,55	R\$ 892,44	R\$ 1.175,31
Q = quantidade de valores obtidos	10			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 1.485,00
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 2.970,00

OBJETO - ITEM 7				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, na plataforma de acessibilidade do Prédio Sede.				1
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

		obtidos)		
Contrato 49/2024 DPE-SC	589,12	589,12	Não aplicável	Desconsiderad o
Contrato 185/2024 Município de Balneário Camboriú-SC	570,00	570,00	Não aplicável	Desconsiderad o
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.800,00	Desconsiderad o	Não aplicável	Desconsiderad o
Cotação Consesc e Nacional Elevadores Ltda.	2.000,00	Desconsiderad o	Não aplicável	Desconsiderad o
Cotação TK Elevadores Ltda.	637,85	637,85	Não aplicável	Desconsiderad o
Contrato 7907/2024 TRT12	418,24	418,24	Não aplicável	Desconsiderad o
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.002,54	R\$ 553,80		
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 701,89	R\$ 94,78		
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	70,01%	17,11%		
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 1.704,43	R\$ 648,58	R\$ -	R\$ -
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 300,64	R\$ 459,02	R\$ -	R\$ -
Q = quantidade de valores obtidos	6			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	R\$ 553,80	Não aplicável	Não aplicável
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	R\$ 553,80	Não aplicável	Não aplicável



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

OBJETO - ITEM 8				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, na plataforma de acessibilidade do Foro Trabalhista de Florianópolis.				1
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 49/2024 DPE-SC	589,12	589,12	589,12	<i>Não aplicável</i>
Contrato 185/2024 Município de Balneário Camboriú-SC	570,00	570,00	570,00	<i>Não aplicável</i>
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.200,00	1.200,00	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>
Cotação Consesc e Nacioanl Elevadores Ltda.	2.000,00	<i>Desconsiderado</i>	<i>Desconsiderado</i>	<i>Não aplicável</i>
Cotação TK Elevadores Ltda.	637,85	637,85	637,85	<i>Não aplicável</i>
Contrato 7907/2024 TRT12	418,24	418,24	418,24	<i>Não aplicável</i>
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 902,54	R\$ 683,04	R\$ 553,80	
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 601,05	R\$ 300,42	R\$ 94,78	
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	66,60%	43,98%	17,11%	
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 1.503,59	R\$ 983,46	R\$ 648,58	R\$ -
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 301,48	R\$ 382,62	R\$ 459,02	R\$ -





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Q = quantidade de valores obtidos	6			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 553,80	Não aplicável
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 553,80	Não aplicável

OBJETO - ITEM 9				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, na plataforma de acessibilidade do Foro Trabalhista de Itajaí.				1
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 49/2024 DPE-SC	589,12	589,12	589,12	Não aplicável
Contrato 185/2024 Município de Balneário Camboriú-SC	570,00	570,00	570,00	Não aplicável
Cotação Elevacon Elevadores Ltda.	1.200,00	1.200,00	Desconsiderado	Não aplicável
Cotação Consesc & Nacional Elevadores Ltda.	3.166,66	Desconsiderado	Desconsiderado	Não aplicável
Cotação TK Elevadores Ltda.	637,85	637,85	637,85	Não aplicável
Contrato 7910/2024 TRT12	613,50	613,50	613,50	Não aplicável



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 1.129,52	R\$ 722,09	R\$ 602,62	
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 1.026,45	R\$ 268,37	R\$ 29,47	
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	90,87%	37,17%	4,89%	
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 2.155,97	R\$ 990,47	R\$ 632,09	R\$ -
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 103,07	R\$ 453,72	R\$ 573,15	R\$ -
Q = quantidade de valores obtidos	6			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 602,62	Não aplicável
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	R\$ 602,62	Não aplicável

OBJETO - ITENS 10				Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, na plataforma de acessibilidade da Vara Trabalhista de Concórdia.				1
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 49/2024 DPE-SC	589,12	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado
Contrato 185/2024 Município de	570,00	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Balneário Camboriú-SC			o	o
Cotação TK Elevadores Ltda.	637,85	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado
Contrato 7910/2024 TRT12	613,50	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 602,62			
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 29,47			
Coefficiente de Variação dos Valores Obtidos	4,89%			
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 632,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 573,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Q = quantidade de valores obtidos	4			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	R\$ 602,62	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
TOTAL ESTIMADO	R\$ 602,62	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

OBJETO - ITENS 11	Quantidade
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento integral de peças, na plataforma de acessibilidade do Foro Trabalhista de Tubarão.	1



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Contrato 49/2024 DPE-SC	589,12	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado
Contrato 185/2024 Município de Balneário Camboriú-SC	570,00	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado
Cotação TK Elevadores Ltda.	637,85	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado
Contrato 7910/2024 TRT12	613,50	Não aplicável	Desconsiderado	Desconsiderado
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 602,62			
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 29,47			
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	4,89%			
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 632,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ 573,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Q = quantidade de valores obtidos	4			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

	R\$ 602,62	<i>Não aplicável</i>	<i>Não aplicável</i>	<i>Não aplicável</i>
TOTAL ESTIMADO	R\$ 602,62	<i>Não aplicável</i>	<i>Não aplicável</i>	<i>Não aplicável</i>

Sendo assim, tendo como base os valores calculados pelas Planilhas, também disponíveis no marcador 29, apresentamos as estimativas de preços da contratação:

Lote 1						
Item	Descrição	Unidade	Custo unitário mensal (R\$)	Custo total mensal (R\$)	Custo total anual (R\$)	Custo total decenal (R\$) *





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

1	Elevadores Schindler/Scanchip - 2 elevadores para 10 passageiros (700 Kg de carga), com 12 paradas e 1 elevador para 6 passageiros (420 Kg de carga), com 12 paradas. Local: Fórum Trabalhista de Florianópolis (Edifício Utrillo). Rua Almirante Lamego, nº 1389, Centro, Florianópolis-SC.	3	1.510,00	4.530,00	54.360,00	543.600,00
---	--	---	----------	----------	-----------	------------





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

2	Elevadores Atlas para 15 passageiros (1050 kg de carga), com 13 paradas. Local: Prédio Sede. Rua Esteves Júnior, nº 395, Centro, Florianópolis-SC	2	1.379,99	2.759,98	33.119,76	331.197,60
3	Elevadores Sur para 6 passageiros (420 Kg de carga), 9 paradas. Local: Prédio anexo à Sede. Rua Esteves Júnior, nº 395, Centro, Florianópolis-SC	2	1096,33	2.192,66	26.311,92	263.119,20





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

4	Elevador Atlas Schindler, modelo PS-08.07.3 (530 Kg de carga, com 4 paradas. Local: Prédio Administrativo Rua Esteves Júnior, nº 395, Centro, Florianópolis-SC	1	1379,99	1.379,99	16.559,88	165.598,80
5	Elevador de carga elétrico Adventus, com casa de máquinas, classe de carregamento A, com 3 paradas. Local: Almoxarifado do Tribunal Rua Santos Saraiva, nº 1309 Fundos, Estreito, Florianópolis-SC.	1	1379,99	1.379,99	16.559,88	165.598,80





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

6	Elevadores de passageiros Thyssenkrupp, 8 passageiros (600 Kg de carga), 6 paradas. Local: Fórum Trabalhista de São José Av. Acioni Souza Filho (Beira Mar), nº 657, Praia Comprida, São José/SC.	2	1485,00	2.970,00	35.640,00	356.400,00
7	Plataforma elevatória de acessibilidade e Portac, com capacidade para 325 Kg e 2 paradas. Local: Prédio Sede Rua Esteves Júnior, nº 395, Centro, Florianópolis-SC	1	553,80	553,80	6.645,60	66.456,00





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

8	Plataforma elevatória de acessibilidade e Ortobras Local: Fórum Trabalhista de Florianópolis Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1588 - Centro, Florianópolis-SC	1	553,80	553,80	6.645,60	66.456,00
CUSTO TOTAL DO LOTE 1 (R\$)		13	9.338,90	16.320,22	195.842,64	1.958.426,40

Item	Descrição	Unidade	Custo unitário mensal (R\$)	Custo total mensal (R\$)	Custo total anual (R\$)	Custo total decenal (R\$) *
9	Plataforma elevatória de acessibilidade e Thyssenkrupp. Local: Fórum Trabalhista de Itajaí. Rua José Siqueira, nº 126, Ressacada, Itajaí/SC.	1	602,62	602,62	7.231,44	72.314,40
CUSTO TOTAL DO ITEM 9		1	602,62	602,62	7.231,44	72.314,40





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

(R\$)					
-------	--	--	--	--	--

Item	Descrição	Unidade	Custo unitário mensal (R\$)	Custo total mensal (R\$)	Custo total anual (R\$)	Custo total decenal (R\$) *
10	Plataforma elevatória de acessibilidade e Thyssenkrupp. Local: Vara do Trabalho de Concórdia. Rua Guilherme Helmuth Arendt, nº 228, Concórdia/SC	1	602,62	602,62	7.231,44	72.314,40
CUSTO TOTAL DO ITEM 10 (R\$)		1	602,62	602,62	7.231,44	72.314,40

Item	Descrição	Unidade	Custo unitário mensal (R\$)	Custo total mensal (R\$)	Custo total anual (R\$)	Custo total decenal (R\$) *
------	-----------	---------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

11	Plataforma elevatória de acessibilidade e Thyssenkrupp. Local: Fórum Trabalhista de Tubarão. Av. Expedicionário José Pedro Coelho, nº1025, Tubarão/SC.	1	602,62	602,62	7.231,44	72.314,40
CUSTO TOTAL DO ITEM 11 (R\$)		1	602,62	602,62	7.231,44	72.314,40

CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO (R\$)	Unidade	Custo unitário mensal (R\$)	Custo total mensal (R\$)	Custo total anual (R\$)	Custo total decenal (R\$) *
	16	11.146,76	18.128,08	217.536,96	2.175.369,60

O valor anual estimado dos itens 9, 10 e 11 encontra-se abaixo de R\$80.000,00, portanto, deve-se atentar para a disposição do inciso I, artigo 47, da Lei Complementar 123/2006, no que tange à contratação exclusiva de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Demandante





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Nome: Bernardo Ribeiro Gonçalves
Matrícula: 7373
Lotação: Coordenadoria de Manutenção - CMAN
Cargo: Analista Judiciário
E-mail: bernardo.goncalves@trt12.jus.br
Ramal: 41601

Integrante Técnico

Nome: Rodrigo Waterkemper
Matrícula: 1442
Lotação: Coordenadoria de Manutenção - CMAN
Cargo: Técnico Judiciário
Nome da Função: Assistente-Chefe de Setor
E-mail: rodrigo.waterkemper@trt12.jus.br
Ramal: 4140

Integrante administrativo:

Nome: Artur Prandin Cury
Matrícula: 4896
Lotação: Divisão de Governança de Contratações - DIGOV
Cargo: Técnico Judiciário
E-mail: artur.cury@trt12.jus.br
Ramal: 4091

Data: 02/06/2024.

