

OBJETO				Quantidade
Contratação de serviço especializado de restauração ecológica de um hectare, plantio técnico de espécies nativas, monitoramento ambiental contínuo por 24 meses, elaboração de relatórios técnicos e, opcionalmente, realização de um mutirão com o objetivo de promover a sensibilização ambiental, a compensação de emissões de gases de efeito estufa e a geração de benefícios ambientais e socioambientais.				1
Fontes de Consulta	Valores obtidos	Cálculo 1 (Subconjunto formado desprezando os valores superiores e inferiores a um desvio padrão da média dos valores obtidos)	Cálculo 2 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 1 for maior que 25%)	Cálculo 3 (Subconjunto formado caso o CV do Cálculo 2 for maior que 25%)
Instituto Save Planet	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Reservas Votorantim	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Bertuol Engenharia	300.000,00	Desconsiderado	Desconsiderado	Desconsiderado
Média Aritmética dos valores obtidos (M)	R\$ 132.666,67	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
Desvio Padrão dos valores obtidos (DP)	R\$ 146.428,59	R\$ 29.698,48	R\$ 29.698,48	R\$ 29.698,48
Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos	110,37%	60,61%	60,61%	60,61%
Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP)	R\$ 279.095,26	R\$ 78.698,48	R\$ 78.698,48	R\$ 78.698,48
Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP)	R\$ (13.761,93)	R\$ 19.301,52	R\$ 19.301,52	R\$ 19.301,52
Q = quantidade de valores obtidos	3			
ESTIMATIVA VALOR AJUSTADO (Preço Unitário)	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado	Valor Estimado
	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
TOTAL ESTIMADO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável