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1. Capítulo 1: Análise de Viabilidade da Contratação 

 

1.1. Contextualização 
 

A presente demanda consiste na contratação de 4 (quatro) licenças trienais 

do software Autodesk AEC Collection (Architecture, Engineering and Construction 

Collection), em razão da descontinuidade das duas licenças atuais, devido ao 

vencimento da validade das licenças adquiridas através do RP 16654/2023, e da 

necessidade de contratação de mais duas licenças para suprir a demanda de 

trabalho. 

Em virtude da Coordenadoria de Projetos e Obras contar atualmente com três 

arquitetas e quatro engenheiros que trabalham com projetos no seu quadro de 

pessoal, e o software ser ativado no modelo usuário nomeado, cada profissional 

precisa obrigatoriamente de uma licença para usar os softwares, podendo essas 

serem redirecionadas durante a vigência contratual. Dessa forma, a aquisição das 

quatro licenças trienais é indispensável para garantir que os profissionais consigam 

trabalhar simultaneamente. 

  

1.2. Identificação da demanda no Plano de Contratações de STIC 
 

PAC 2026 

1 Em regra, conforme art. 28, da Resolução nº 468/2022, o DOD, ETP e TR serão disponibilizados em 
sítio eletrônico de fácil acesso e no Connect-Jus até a data de publicação do edital da licitação. A 
avaliação de acesso à informação contida em ETP, com informações sensíveis ou sigilosas, será 
analisada a critério de cada órgão do poder judiciário, respeitando os termos da Lei no  12.527/2011, 
e da Resolução CNJ no  215/2015.  
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Identificador da demanda no PCTIC/PAC: 15016 

Descrição do objeto no PCTIC/PAC: AUTODESK - 4 Licenças AutoDesk AEC 

Collection - 3 anos 

 

1.2.1. Alinhamento da Solução 
 
a) Plano Estratégico do TRT-12 (PEI-TRT12) 
Objetivos Estratégicos: 

(   ) Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais 

( x  )  Promover o trabalho decente e a sustentabilidade 

(   ) Garantir a duração razoável do processo 

(   ) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão 

praticados 

(   ) Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas 

(   ) Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas 

( x ) Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica 

(   ) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira 

(   ) Aprimorar a Gestão de Pessoas 

(   ) Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados 

 

b) Plano Diretor de TIC (PDTIC) e à Estratégia Nacional de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC- JUD); 

 

Objetivos: 

(   ) Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; 

( x ) Promover a Transformação Digital; 

(   ) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores; 

( x ) Buscar a Inovação de Forma Colaborativa; 

(   ) Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; 

(   ) Aprimorar as Aquisições e Contratações; 

(   ) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; 

( x ) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas. 

 
c) Outros Alinhamentos 
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Cumprimento da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM (Decreto nº 

9.983/2019) e Atendimento ao Cronograma e Etapas de Implementação (Decreto nº 

10.306/2020). 

 

1.3. Caracterização da demanda (Requisitos Mínimos) 
1.3.1. Definição e Especificação das Necessidades 

 

O objetivo da demanda é garantir a continuidade dos serviços de engenharia 

e arquitetura do Tribunal por meio da utilização do conjunto de softwares da 

Autodesk, que já vem sendo utilizado conforme contrato RP 16654/2023 que irá 

vencer em novembro de 2026. Além disso, deseja-se ampliar o número de 

profissionais da CPO que utilizam a ferramenta para utilização da metodologia BIM, 

simultaneamente, atuando de forma colaborativa nos projetos (essência do BIM). 

Para suprir a real necessidade de trabalho da unidade, a contratação busca 

expandir o número atual de duas  para quatro licenças. Atualmente, a CPO tem em 

seu quadro de profissionais três arquitetas e quatro engenheiros que trabalham com 

projetos e, o software ser ativado no modelo usuário nomeado, cada profissional 

precisa obrigatoriamente de uma licença para usar os softwares, podendo essas 

serem redirecionadas durante a vigência contratual. Dessa forma, a aquisição das 

quatro licenças trienais é indispensável para garantir que os profissionais consigam 

trabalhar simultaneamente. 

Além disso, a demanda atende à implantação progressiva da metodologia 

BIM (Building Information Modeling) no setor público. 

 

1.3.2. Definição e Especificação de Requisitos 
 

Contratação de 4 (quatro) licenças trienais do Pacote Autodesk AEC 
Collection  (Architecture, Engineering and Construction Collection). 

Trata-se de uma coleção de softwares e tecnologias inovadoras que ajudam 

os usuários a criar, projetar e executar projetos com mais eficiência, com um menor 

custo e em menos tempo. Engloba de forma combinada capacidades das seguintes 

aplicações descritas nos requisitos abaixo. 
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1.3.2.1.  Requisitos Funcionais  
 

A CONTRATADA deverá fornecer licenciamento de uso da suíte Autodesk 

AEC Collection (Architecture, Engineering & Construction Collection), em sua versão 

mais atual disponível no mercado no momento da contratação. 

O licenciamento deverá ser fornecido na modalidade assinatura por usuário 
nomeado (Named User Subscription), vinculado a identificação individual 

(Autodesk ID/e-mail institucional) de cada usuário designado pelo Tribunal, 

permitindo o uso em múltiplos dispositivos (desktop e notebook) pelo mesmo 

usuário, respeitado o limite de sessões simultâneas definido pelo fabricante. 

A vigência contratual será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da 

data de ativação das licenças, admitida prorrogação nos termos da legislação 

aplicável. 

Deverá ser admitido o remanejamento (realocação) de licenças entre usuários 

do órgão ao longo da vigência contratual, sem custo adicional, mediante solicitação 

formal à CONTRATADA ou por meio do console administrativo. 

 

 A solução deverá contemplar, no mínimo, os seguintes aplicativos 
integrantes da suíte AEC Collection, compatíveis com as atividades de projeto 
arquitetônico, projetos de engenharia e gestão de obras: 

● AutoCAD (incluindo os conjuntos de ferramentas especializadas — toolsets 

— como Architecture, MEP e outros aplicáveis): Ferramentas CAD 2D e 3D 

com automação de IA e recursos de colaboração. 

● Revit: para modelagem BIM (Building Information Modeling) de arquitetura, 

estruturas e sistemas prediais (elétrico, hidrossanitário, climatização). 

● Civil 3D: para projetos de infraestrutura viária, terraplenagem, redes de 

drenagem e levantamento topográfico. 

● Navisworks Manage: para compatibilização (detecção de interferências/clash 

detection), simulação de construção 4D e revisão coordenada de modelos 

multidisciplinares. 

● ReCap Pro: Software para processamento de nuvens de pontos 

(escaneamento a laser/fotogrametria) e integração com modelos BIM. 

● Autodesk Rendering: serviço na nuvem para renderizações de alta 

resolução. 
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● InfraWorks: Plataforma BIM para modelagem conceitual e planejamento 

preliminar de projetos de infraestrutura em contexto geoespacial (GIS). 

● Insight: Software de análise de desempenho da construção. 

● Robot Structural Analysis Professional: Ferramenta integrada ao BIM para 

análise estrutural e verificação de conformidade de códigos. 

● Advance Steel: Modelagem 3D para detalhamento de estruturas metálicas. 

● 3Ds Max: Geração de renderizações e visualizações fotorrealísticas para 

apresentação de projetos. 

● Forma Data Management: Gerenciamento de informações de projetos em 

um ambiente comum de dados na nuvem. 

● Forma Site Design: elaboração de sites e design com automação de design, 

auxilia as revisões de design em ambiente de trabalho compartilhado. 

 

1.3.2.2. Requisitos Funcionais Gerais da Solução 
 

Permitir a criação, edição e visualização de modelos BIM em ambiente 

multidisciplinar (arquitetura, estrutura e instalações prediais), com suporte nativo ao 

formato IFC (Industry Foundation Classes) para interoperabilidade com outras 

plataformas. 

Permitir trabalho colaborativo em tempo real ou near real-time entre múltiplos 

usuários sobre o mesmo modelo/projeto (worksharing), com controle de permissões 

por usuário/perfil. 

Permitir a extração automática de quantitativos (levantamento de materiais e 

serviços) a partir dos modelos BIM, para subsidiar orçamentos e planilhas de obra. 

Permitir a geração automatizada de pranchas, cortes, vistas e documentação 

técnica a partir do modelo tridimensional, com atualização associativa (alterações no 

modelo refletem automaticamente na documentação 2D). 

Permitir a detecção automática de interferências (clash detection) entre 

disciplinas de projeto (arquitetura x estrutura x instalações), com geração de 

relatórios de conflitos. 

Permitir a importação e o processamento de nuvens de pontos oriundas de 

escaneamento a laser 3D ou fotogrametria, para uso em levantamentos cadastrais 

(as built) e comparação com o projetado. 

Permitir a integração de dados geoespaciais (GIS) e cartográficos com os 
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modelos de projeto de infraestrutura. 

Permitir simulação e visualização do cronograma de execução da obra 

associado ao modelo 3D (modelagem 4D). 

Permitir a exportação de arquivos em formatos abertos e amplamente 

utilizados no mercado (DWG, IFC, PDF, NWD/NWC, entre outros), garantindo a 

interoperabilidade com softwares de terceiros e a preservação do acesso à 

informação produzida mesmo após eventual descontinuidade contratual. 

Disponibilizar interface em idioma português (Brasil), admitindo-se, quando 

inexistente localização integral, a disponibilização de documentação de apoio e 

suporte em português. 

Os arquivos gerados deverão manter compatibilidade retroativa mínima com 

as duas versões anteriores do respectivo formato nativo AutoCad (.DWG) para o 

formato Revit (.RVT). A  compatibilidade entre versões distintas de software deverá 

ser garantida por meio da exportação/importação de arquivos em formato aberto 

IFC, ou mediante a padronização e congelamento da versão do software utilizada 

pela equipe de projeto durante o ciclo de desenvolvimento do modelo.  

 

1.3.2.3. Requisitos de Licenciamento e Gestão de Acessos 
 

Disponibilizar console/portal administrativo (ex.: Autodesk Account) que 

permita ao gestor do contrato no Tribunal: atribuir e revogar licenças por usuário; 

consultar histórico de uso; e emitir relatórios de utilização. 

Permitir a instalação do software em mais de um dispositivo por usuário 

nomeado (ex.: estação de trabalho no órgão e notebook institucional), sem consumo 

de licença adicional, respeitadas as regras de uso simultâneo do fabricante. 

Permitir o uso offline temporário das ferramentas, mediante ativação prévia 

online, para situações de indisponibilidade de conectividade em campo (vistorias de 

obra, por exemplo). 

Assegurar que, ao término ou rescisão contratual, seja disponibilizado prazo e 

mecanismo para exportação/backup de todos os arquivos, projetos e modelos 

produzidos durante a vigência, em formatos compatíveis com uso futuro 

independente do fornecedor. 
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1.3.2.4. Requisitos de Segurança e Conformidade 
 

O provedor deverá adotar mecanismos de proteção de dados armazenados 

em nuvem (quando aplicável ao uso de Autodesk Docs/ACC) compatíveis com a Lei 

Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). 

Deverá ser assegurada a autenticidade e a integridade das licenças 

fornecidas, com origem comprovadamente oficial junto à fabricante Autodesk 

(revenda/distribuidor autorizado), vedado o fornecimento de licenças OEM, 

acadêmicas, de teste (trial) ou de procedência não regular. 

A CONTRATADA deve ser empresa revendedora ou parceira autorizada da 

Autodesk, apta a comercializar o pacote AEC Collection, cujo nome conste na lista 

oficial de revendedores do fabricante (disponível em 

https://www.autodesk.com/br/support/partners?locations=Brazil). A contratada 

deverá apresentar carta de revenda emitida pelo fabricante, quando solicitado. 

 

1.3.2.5. Requisitos de arquitetura tecnológica (Configuração):  
 
 A solução deverá operar em arquitetura desktop (estação de trabalho local), 

com processamento local do modelo BIM/CAD, admitindo-se complementarmente o 

uso de módulos em nuvem (Autodesk Docs/ACC) para colaboração e 

armazenamento, sem que estes substituam a capacidade de trabalho offline.  

 A solução deverá ser compatível com o ambiente de rede corporativa do 

Tribunal, incluindo: 

● Integração de autenticação dos usuários nomeados por meio de ID próprio do 

fabricante (Autodesk ID) obrigatoriamente vinculado ao e-mail institucional do 

domínio do órgão, garantindo o controle de acessos pelo administrador do 

Tribunal sem a necessidade de expor ou integrar credenciais da rede interna. 

● funcionamento adequado sob a política de proxy/firewall do Tribunal, cabendo 

à CONTRATADA informar previamente as portas, domínios e protocolos que 

deverão ser liberados para ativação, licenciamento e uso dos módulos em 

nuvem. 

 

1.3.2.6. Requisitos de Capacitação:   
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Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica 

para utilização dos recursos relacionados ao presente objeto. 

 

1.3.2.7. Requisitos de Manutenção:  

 Direito à atualização de versões (upgrade) automática para as edições mais 

recentes lançadas pelo fabricante ao longo da vigência. 

 

1.3.2.8. Requisitos de projeto e de implementação: 
Não se aplica. 

 

1.3.2.9. Requisitos de implantação:  
 As 4 (quatro) licenças adquiridas neste certame devem ser disponibilizadas 

para gerenciamento por meio da conta de e-mail csi@trt12.jus.br. 

Duas licenças serão atribuídas para as mesmas contas de e-mail, já indicados 

pela CPO na contratação atual, e as duas novas licenças serão atribuídas para 

contas de e-mail a serem indicadas pela CPO após a disponibilização das mesmas. 

 

1.3.2.10. Requisitos de experiência profissional:  
Não se aplica a esta contratação. 

 

1.3.2.11. Requisitos de formação da equipe:  
 Não se aplica a esta contratação. 

 

1.3.2.12. Requisitos Temporais: 
As licenças devem ser disponibilizadas em 10/11/2026. Caso a licitação 

atrase e a data seja ultrapassada, o início da prestação dos serviços deverá ocorrer 

em até 5 dias após a comunicação, por e-mail, da publicação da nota de empenho. 

 

1.3.2.13. Requisitos de Segurança da Informação: 
Não se aplica. 

 

1.3.2.14. Sustentabilidade - Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 
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 A disponibilização das licenças será realizada de forma 100% digital, 

eliminando o uso de embalagens plásticas, mídias físicas (CDs/Pen drives) e fretes 

poluentes. 

 

1.3.2.15. Requisitos Legais 

 O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição 

Federal, à Lei nº 14.133/2021, à Resolução CNJ nº 468/2022, à Lei nº 13.709, de 14 

de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), à Portaria 

PRESI nº 263/2023 (regula as contratações de STIC no âmbito do TRT12), Decreto 

nº 9.983/2019 (Estratégia Nacional de Disseminação do BIM) e Decreto nº 

10.306/2020 (Estabelece a obrigatoriedade e a implementação gradual da tecnologia 

BIM na Administração Pública Federal). 

 

1.3.2.16. Demais Requisitos Aplicáveis 

Não se aplica. 

 

1.3.3. Aderência a padrões e modelos 
 

1.3.3.1. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI 
Não se aplica. 

1.3.3.2. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil 
Não se aplica. 

1.3.3.3. Modelo de Requisitos MoReq-Jus 
Não se aplica. 

 

1.4. Atendimento da demanda  
1.4.1. Portal do Software Público Brasileiro   

 

Dada a natureza da demanda, não existem soluções de software no Portal do 

Software Público Brasileiro capazes de satisfazer às necessidades desta 

contratação. 

 

1.4.2. Soluções de TIC 
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1.4.2.1. Solução 1:  
Autodesk AEC Collection: a solução da Autodesk é a que permitirá a 

continuidade dos trabalhos já desenvolvidos ao longo dos anos no TRT12, além de 

trazer benefícios de recursos físicos e financeiros. Trata-se da solução  mais 

difundida no mercado dentre os entes públicos federais. 

A CPO vem utilizando a solução Autodesk (softwares AutoCad) desde 1996, o 

que resulta em experiência e familiaridade dos usuários com as ferramentas 

Autodesk, especialmente a ferramenta REVIT, utilizada largamente pelos 

profissionais da Coordenadoria de Projetos e Obras. 

Economicamente a Autodesk adota uma estratégia de preços em que o 

pacote completo é agressivamente mais vantajoso do que a soma dos softwares 

contratados individualmente, utilizaremos como exemplo dois dos softwares mais 

utilizados: 

Assinatura individual anual (valores do site da Autodesk):  

● Revit =  R$10.735,00 

● AutoCad = R$7.480,00 

● Revit + AutoCad = R$18.215,00 
● AEC Collection = R$13.125,00 

 

Portanto, somente esses dois softwares, se contratados individualmente, 

resultam em uma diferença, ao longo de 36 meses, de R$15.270,00. Assim, 

mostra-se muito mais vantajosa a contratação do pacote AEC Collection ao invés 

da contratação de cada software separadamente. 

 

1.4.2.2. Solução 2:  
Vectorworks Architect: Solução similar a da Autodesk porém pouco utilizada 

no Brasil, dificultando a pesquisa em relação aos seus benefícios junto aos usuários. 

O uso desta ferramenta, conforme já exposto, traria consequências negativas como 

desperdício de recursos já utilizados até o momento, necessidade de treinamento da 

equipe dentre outros.  

 

1.4.2.3. Solução 3:  
Archicad Graphisoft: Solução similar e bastante difundida no mercado privado, 

as consequências negativas da migração para esta solução são as mesmas já 
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apontadas na solução 2. 

 

1.4.3. Contratações Públicas Similares 
Em pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP foram 

encontradas algumas contratações públicas de locação das licenças do software 

Autodesk AEC pelo período de 36 meses: 

a) TRT 1 - PE 90017/2026;  

b) TRT 18 - PE/ SRP 90054/2025 - Contrato 15/2026; 

c) TC PE - PE 33/2025 - Contrato 006/2026; 

d) DETRAN GO - PE 156/2025; 

e) Estado do Acre - PE 477/2025 - ARP 03/2026; 

f) Marinha (RJ) - ARP 34/2025. 

 

1.4.4. Soluções similares em outros órgãos  
Na ampla pesquisa de mercado realizada,  não foram encontradas soluções 

alternativas, pelos outros órgãos, distintas das já apontadas neste estudo preliminar, 

confirmando a escolha pela solução dos softwares Autodesk. Foram consultadas 

diretamente (através de grupo de Whatsapp) outras áreas de Engenharia de outros 

regionais, não tendo sido apontada solução diferente. 

 

1.4.5. Modelos de Aquisição/Prestação do Serviço 
 Trata-se da locação de 4 licenças do software Autodesk AEC Collection pelo 

período de 36 meses, e o pagamento à Contratada será em parcela única, realizado 

após o recebimento definitivo do objeto. 

 

1.4.6. Capacidade e alternativas do mercado de TIC  
Todas as alternativas de soluções levantadas foram descritas no item 1.4.2, 

que tratam-se de soluções para os entes públicos e mercado privado. 

 

1.4.7. Contratações correlatas e/ou interdependentes  
No momento não há contratações correlatas ou interdependentes. 

 

1.5. Análise dos Custos Totais da Demanda 
A equipe de planejamento considerou todos os custos envolvidos para a 
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locação de 4 pacotes Autodesk AEC por 36 meses.  

O valor estimado total desta contratação é R$183.313,96 (sendo R$45.828,49 

o valor unitário por licença). 

O detalhamento do cálculo da estimativa de valor da contratação encontra-se 

no documento anexo: Estimativa Preliminar de Preços. 
 

1.6. Escolha e Justificativa da Solução  
 

A solução 1 é a escolhida, pois a contratação das licenças Autodesk e a 

continuidade ao uso da ferramenta é necessária para evitar custos com a migração 

para outra plataforma, o que exigiria a compra de novos softwares, novos 

treinamentos e tempo de adaptação dos profissionais da CPO, além de representar 

um desperdício de investimento já realizado ao longo de seis  anos (três anos da 

primeira contratação e mais três da contratação vigente) para a contratação das 

licenças Autodesk. A solução proposta tem sido utilizada amplamente pelo TRT12 e 

oferece um legado de projetos compatíveis com as ferramentas atuais. 

A opção pela licença trienal oferece vantagens como custo proporcional 

reduzido, eliminação de licitações anuais e garantia de atualizações contínuas. A 

mudança para outra plataforma implicaria em um longo período de adaptação, o que 

causaria o atraso na entrega ou inviabilização de projetos em BIM importantes como 

o da nova Sede do TRT. 

De acordo com a pesquisa de mercado realizada (representada no item 1.4.3) 

nos sites de compras governamentais, a grande maioria dos órgãos públicos 

federais e alguns municipais, utiliza o pacote Autodesk AEC - Architecture, 

Engineering and Construction Collection como software BIM, podendo ser verificado 

no histórico de compras efetuadas pelos governos, onde encontram-se diversas 

contratações do software da Autodesk. 

Foram analisadas tanto as soluções Administrativas de contratação quanto às 

soluções de TIC. As soluções administrativas disponíveis seriam: 

● Aquisição das licenças por meio de adesão à Ata de Registro de Preços - 

ARP vigente. Entretanto, na pesquisa de mercado realizada não foram 

encontradas atas vigentes que permitissem a adesão; 

● Aquisição por meio de Processo Licitatório: esta é a solução proposta; 
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● Aquisição, por meio de Compra direta: pela natureza da contratação e valor 

estimado, a demanda não atende aos requisitos legais para os casos de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 

1.6.1. Descrição da Solução Escolhida  
 

Após a análise comparativa das Soluções pelo exposto neste ETP, a área 

demandante (CPO) conclui que a solução a ser adotada é a utilização das 

ferramentas BIM da Autodesk, o AEC (Architecture, Engineering and Construction) 

Collection, cessão temporária de direito de uso de licenças pelo prazo de 3 (três) 

anos, sendo prevista a possibilidade de prorrogação.  

Não serão aceitas licenças: 

● Acadêmicas; 

● Fornecida por revendedor que não esteja listado no site oficial do fabricante:  

https://www.autodesk.com/br/support/partners?locations=Brazil 

● Que não possa ser gerenciada diretamente pelo site oficial do fabricante; 

● De origem não rastreável; 

● Recondicionadas, reutilizadas, irregulares; 

● Adquiridas fora da rede oficial de distribuição. 

 

1.6.2. Benefícios Esperados   
 

Dentre os benefícios e impactos positivos a serem alcançados com a presente 

contratação pode-se afirmar que a contratação das 4 licenças elimina a limitação de 

acessos simultâneos, permitindo que os profissionais trabalhem de forma 

colaborativa. O outro impacto positivo é o alinhamento normativo e a padronização 

tecnológica com a metodologia BIM (Building Information Modeling).  

 

1.6.3. Resultados Esperados  
Considerando que a ampliação para 4 licenças permitirá a utilização em 

conjunto das funcionalidades do Autodesk AEC, os resultados esperados são: 

● Continuidade aos serviços de engenharia e arquitetura em projetos novos e 

em desenvolvimento; 
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● Continuidade ao programa de implantação do sistema BIM instituído pelo 

Decreto  nº 9.983/2019; 

● Redução de recursos em relação a adoção de outra solução; 

● Aumento da eficiência e maior produtividade para as áreas de Arquitetura e 

Engenharia; 

● Ampliação no número de profissionais  utilizando as ferramentas do pacote de 

softwares, simultaneamente, de forma colaborativa, que atuam na CPO; 

● Atendimento a determinações legais já citadas. 

  

1.6.4. Relação entre a Demanda Prevista e a quantidade de bens e/ou serviços 
Contratados 

A relação entre a quantidade e o número de licenças contratadas é suficiente 

para atender às necessidades da área demandante - CPO.   

 

1.6.5. Estimativa do Custo Total da Solução Escolhida 
O resumo da pesquisa consta na tabela abaixo: 

 
Item Descrição Qde Valor Unitário Valor Total 

1 4 licenças do pacote Autodesk 

AEC por 36 meses 

4 R$ 45.828,49 R$ 183.313,96 

 

O valor para adesão à Ata de Registro de Preços nº 40/2024 do Ministério da 

Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, como não-participante é o que segue: 
 
 

Nº do 
Item 

Descrição Qde Valor unitário Valor Total 

12 AUTODESK AEC - Architecture, 
Engineering and Construction 
Collection 

4 R$ 41.963,50 R$ 167.854,00 

 

 Estando, portanto, dentro do valor praticado pelo mercado. 
 

 

1.7. Declaração de viabilidade da contratação 
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A EPC declara que, de acordo com as análises do ETP, há viabilidade e 

adequação da contratação e existe orçamento disponível para a contratação. 

 

2. Capítulo 2: Sustentação do Contrato 
2.1. Adequação do Ambiente 

A área demandante possui a infraestrutura necessária para a execução 

contratual. 

 

2.2. Recursos Materiais e Humanos 
 

a) Recursos Materiais 
A área demandante dispõe da infraestrutura de hardware compatível com os 

requisitos operacionais da solução. 

 

b) Recursos Humanos 

Disponibilidade: A CPO possui os profissionais capacitados para a utilização 

dos softwares objeto desta contratação. 

Quantidades/Competências: As arquitetas e os engenheiros possuem as 

competências técnicas necessárias para a utilização dos softwares a serem 

contratados. 

 

2.3. Continuidade do Fornecimento  
 

Motivo: Fim da vigência do contrato atual sem que a nova licitação esteja 

concluída. 

Ação: O software tem 30 dias de utilização após o fim do contrato, ao se 

aproximar deste prazo, a gestão deverá avaliar uma compra direta emergencial. 

Responsável: EPC 

Prazo: até 10 dias após o fim do contrato atual. 

 

2.4. Transição Contratual e encerramento do contrato  
Antes de completar 120 (cento e vinte) dias do término do contrato haverá a 

necessidade de iniciar novo processo de contratação ou prorrogação para garantir a 

manutenção das licenças, evitando a interrupção e descontinuidade dos serviços 
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Caso o fornecedor contratado entregue parcialmente ou não consiga entregar 

a solução completa pretendida, ou ainda, em caso de descontinuidade da prestação 

do serviço durante a vigência do contrato, o TRT12 poderá aplicar as penalidades 

previstas em lei e conforme contrato, podendo ainda, proceder uma contratação 

emergencial visando a não descontinuidade de uso do software garantindo a 

continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela CPO, até uma nova contratação.  

Para o encerramento do contrato deverá ser emitido o termo de encerramento 

de contrato. 

 

2.5. Estratégia de Independência Tecnológica  
Não se aplica a presente contratação. 

 

3. Capítulo 3:  Estratégia para a Contratação 
3.1. Natureza do Objeto 

O serviço desta contratação é caracterizado como comum, uma vez que é 

oferecido de modo padronizado e de fácil acesso no mercado.  

O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a interrupção 

desses serviços teria efeitos negativos diretos sobre as atividades essenciais do 

Tribunal. 

 

3.2. Parcelamento do Objeto e Forma e Critérios de seleção do fornecedor 
(Adjudicação do Objeto) 
3.2.1.  Parcelamento do Objeto 

O objeto é composto por apenas um item, não havendo viabilidade de divisão 

do objeto em parcelas em virtude de suas características técnicas e de mercado, 

além de não ser economicamente vantajoso. 

 

3.2.2. Forma e Critérios de seleção do fornecedor (Adjudicação do Objeto) 
Considerando que o valor estimado para esta contratação supera o limite de 

R$ 80.000,00 estabelecido no art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, fica 

afastada a obrigatoriedade de participação exclusiva de Microempresas (ME) e 

Empresas de Pequeno Porte (EPP).  

E diante da ampla competitividade verificada no mercado, que conta com 

diversos fornecedores autorizados da empresa desenvolvedora do pacote Autodesk 
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AEC, o modelo de adjudicação adotado será o de menor preço. 

 

3.3. Modalidade e Tipo de Licitação  
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento 

adesão como órgão não participante à Ata de Registro de Preços 40/2024 do 

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 
 

Nº do 
Item 

Descrição Qde Valor unitário Valor Total 

12 AUTODESK AEC - Architecture, 
Engineering and Construction 
Collection 

4 R$ 41.963,50 R$ 167.854,00 

 

A aquisição pontual e isolada do Item 12 da Ata de Registro de Preços nº 

40/2024 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) 

justifica-se plenamente pelos seguintes motivos: 

Especificidade da Demanda: As necessidades operacionais deste órgão 

restringem-se ao quantitativo e à solução contemplada estritamente no Item 12, não 

havendo utilidade técnica ou administrativa na aquisição dos demais itens 

integrantes do grupo original. 

Inexistência de Prejuízo ao Fornecedor: O fornecedor registrado (empresa 

MCR) aquiesceu formalmente com o fornecimento isolado do referido item, sem 

imposing de qualquer penalidade, alteração do preço ofertado ou dependência 

técnica/operacional de outros itens do lote. 

Economicidade Evidenciada: A aquisição isolada atende estritamente ao 

princípio do parcelamento e do interesse público, evitando o dispêndio indevido de 

recursos com a contratação de itens desnecessários apenas para respeitar o 

agrupamento inicial do órgão gerenciador. A aferição da vantagem econômica restou 

comprovada mediante o confronto direto entre o valor de mercado apurado na fase 

de planejamento deste órgão e o valor unitário praticado na ARP nº 40/2024-MGI, 

R$ 45.828,49 e R$ 41.963,50, respectivamente. A aquisição por meio do valor 

registrado na ARP 40/2024 resulta em uma economia direta de R$ 3.864,99 por 

licença frente ao preço estimado de mercado. Considerando a demanda total de 4 

(quatro) licenças, a escolha pela adesão à ata resultará em uma economia global de 

R$ 15.459,96 em relação à estimativa inicial realizada para o pregão próprio. 
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O valor unitário de R$ 41.963,50 atesta que o preço da ata se encontra 

perfeitamente ajustado (e inferior) aos parâmetros praticados no mercado atual, 

preenchendo o requisito de vantajoso custo-benefício. 

 

Diante da comprovação de que o valor registrado no Item 12 da ARP nº 

40/2024 (MGI) é inferior à estimativa de preços(Documento 26), somada à 

concordância da empresa fornecedora na entrega do item isolado sem prejuízo às 

condições pactuadas, restam plenamente demonstrados os pressupostos de 

vantajosidade econômica, eficiência processual e interesse público que 

fundamentam a adesão em substituição ao prosseguimento do pregão próprio. 
 

 

3.3.1. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de 
registro de preços 

Não se aplica. 

 
3.4. Vigência do contrato  

A escolha pelo contrato de 3 anos (36 meses) visa resguardar o Tribunal de 

potenciais reajustes e variações cambiais de softwares desenvolvidos no exterior, 

sujeitos à variação cambial, além de reduzir os gastos para uma nova licitação a 

cada ano. Como a equipe técnica da CPO já usa e é treinada nos softwares da 

Autodesk, manter a mesma plataforma garante a continuidade dos trabalhos e 

aproveita o investimento feito em cursos. 

Além disso, o contrato com prazo de 3 anos é mais vantajoso e mais 

econômico, conforme já demonstrado no item 1.4.2.1 acima; e em pesquisa 

realizada nos sites públicos, o valor estimado por licença, considerando a pesquisa 

de preços, fica em R$ 45.828,49, enquanto no contrato de apenas 1 ano o preço 

médio projetado para três anos seria de R$ 48.810,88, como mostra a planilha 

abaixo. 

fonte qtde  preço unitário 
anual 

projeção para 3 anos 

18 - ETP 3.1 



 

Orçamento empresa BuySoft 4 R$ 16.500,00 R$ 49.500,00 

Estado de SP 5 R$ 15.006,50 R$ 45.019,50 

Prefeitura de Presidente 
Venceslau  

8 R$ 18.300,00 R$ 54.900,00 

Prefeitura do Município de 
Rancharia 

1 R$ 15.274,67 
 

R$ 45.824,01 

Média R$ 16.270,30 R$ 48.810,88 

Portanto, o prazo de vigência contratual será de 36 meses, considerando a 

ARP 40/2024 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no valor 

de R$ 41.963,50, o contrato de 36 meses representa uma economia de 

aproximadamente 14% em relação a contratos anuais (sem considerar os reajustes 

pelo ICTI que a empresa teria direito anualmente).  

3.5. Equipe de Apoio à Contratação 
 

A Equipe de Planejamento da Contratação foi indicada pela autoridade  

competente e seus nomes constam na assinatura deste documento.  

 

3.6. Equipe de Gestão do Contrato 
 

Conforme Portaria PRESI nº 775/2022, art. 3º, os membros da Equipe de 

Gestão e Fiscalização do contrato serão indicados na fase de planejamento e a 

autoridade competente, no momento da assinatura do contrato, a designará em 

termo próprio. 

 

4. Capítulo 4: Análise de Riscos (Mapa de Riscos) 
A EPC identificou 6 potenciais riscos à contratação conforme descritos no 

mapa de gerenciamento de riscos em anexo, 4 relacionados à etapa de 

planejamento da contratação e 2 à etapa de gerenciamento do contrato. Os 

impactos desses riscos também encontram-se descritos no mapa, porém não há 

riscos que resultem em risco residual superior a 10; as ações preventivas e de 

contingência foram foram relacionadas no referido Mapa em anexo. 
  

5. Aprovação e Assinatura 
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A Equipe de Planejamento da Contratação aprova o Estudo Técnico 

Preliminar e atesta sua conformidade às disposições da Resolução CNJ nº 

468/2022. 

 

 

Integrante demandante:  

Nome: Jacson Alexandre Pereira 

Matrícula:1751 

Lotação: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

E-mail: jacson.pereira@trt12.jus.br 

Ramal: 4155 

 

Integrante demandante substituto:  

Nome: Kristina Natalia Cancelier 

Matrícula: 3077 

Lotação: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

E-mail: kristina.cancelier@trt12.jus.br 

Ramal: 4360 

 

Integrante técnico:         

Nome: Maurício Kilian Dos Anjos 

Matrícula: 2091 

Lotação: SUPORTE - Coordenadoria de Suporte Técnicos aos Usuários de 

TIC 

E-mail: mauricio.anjos@trt12.jus.br 

Ramal: 4329 

 

Integrante técnico substituto:         

Nome: Alex Andrade Siqueira Campos 

Matrícula: 4220 

Lotação: SUPORTE - Coordenadoria de Suporte Técnicos aos Usuários de 

TIC 

E-mail: alex.campos@trt12.jus.br 

Ramal: 4391 
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Integrante administrativo: 

Nome: Claudia Michele Batista Martinez 

Matrícula: 3014 

Lotação: DIGOV- Divisão de Governança de Contratações 

E-mail: claudia.martinez@trt12.jus.br 

Ramal: 4069 

 

Integrante administrativo substituto: 

Nome: Artur Prandin Cury 

Matrícula: 4896 

Lotação: DIGOV - Divisão de Governança de Contratações 

E-mail: artur.cury@trt12.jus.br 

Ramal: 4091 

 

Data: 24/07/2026. 
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